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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE IN PROSSIMITA DELLA FOCE
DEL FIUME ASO TRA | COMUNI DI ALTIDONA E PEDASO
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FERMO,

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1
19.05.002.00
1

2
19.05.002.00
3

3
03.03.003.00
1

4
03.03.020.00
1

LAVORI A MISURA

Pali trivellati grande diametro esclusa roccia lapidea. Pali
trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a
percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da calcestruzzo Rck non inferiore a
25 MPa, compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in
terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati,
anche in presenza d'acqua, solo esclusa la roccia da mina, i
materiali assimilabili ad essa ed i trovanti non estraibili dal
foro. Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per
l'eventuale infissione del tuboforma fino alla profondita a
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la
realizzazione del fusto, compreso 'onere della eventuale
presenza di armatura metallica e, ove occorra, la posa in
opera di idonea controcamicia di lamierino per il
contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la
sistemazione delle teste dei pali, 'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che
lungo il fusto del palo, le prove di carico ed ogni altro onere
noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro
parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della
sola fornitura per l'eventuale controcamicia di lamierino da
pagarsi con il relativo prezzo di elenco; per perforazione
eseguita con impiego di tuboforma; per ogni m di palo,
misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.
Come voce precedente. Diametro mm 800

fondazioni spalle

SOMMANO m

idem c.s. ...Diametro mm 1200
fondazioni pile

SOMMANO m

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto
(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera
di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e
classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro
onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e
il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E” escluso
I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa

spalle *(lung.=0,95%0,4+0,4*0,3)

pile *(lung.=0,6*0,6*3,14)

SOMMANO m?*

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle
relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m.
3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio,
puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, I'impiegc
di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E'
inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione ¢ eseguita

calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il

4,00

4,00

2,00
4,00

15,00

18,00

0,50
1,13

4,100
6,000

60,00

60,00

72,00

72,00

4,10
27,12

31,22

115,99

219,37

139,33

6'959,40

157794,64

4'349,88

2,209

5,014

1,381

A RIPORTARE

27°103,92

COMMITTENTE: COMUNI DI PEDASO ED ALTIDONA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

27°103,92

5
03.03.020.00
3

6
03.03.022

7
03.03.019.00
4

8
03.04.001

9
11.01.001.00
2

conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni
quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

spalle *(lung.=0,80+0,4+0,4)

spalle *(lung.=0,95%*0,80)

vialetti lato Altidona *(lung.=34+22+8)

vialetti lato Pedaso *(lung.=42+26)

SOMMANO m?

idem c.s. ...cementizio. Per mensole, solette a sbalzo, rampe
di scale e per particolari forme geometriche anche
curvilinee.

pile *(lung.=0,6%6,28)

SOMMANO m?

Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per
casseforme poste in opere ad altezza netta dal piano di
appoggio superiore a m. 3,50 e fino a m. 10, misurato in
proiezione orizzontale della cassaforma e per ogni metro di
maggiore altezza.

pile *(lung.=0,6%6,28)

SOMMANO m?

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
mediante pompa autocarrata.

per getto pile

per getto spalle

SOMMANO m?

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in
stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture
in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo
di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di g/cm? 7,85 e tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

spalle

pali spalle

fi 24 *(par.ug.=4*24)

fi 10 *(par.ug.=4*50)

appoggi *(lung.=,95% 4+,3%,4)

pile

pali fi 27 *(par.ug.=4*32)

i 27 *(par.ug.=4*20)

fi 12 *(par.ug.=4*80)

SOMMANO kg

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici.
Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a
caldo della Seric IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti
e posti in opera in conformita alle norme CNR 10011. Sono
compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a
misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di
qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. In acciaio Fe 430 B.

struttura in acciaio completa

travi ise 800 2x15x177

2,00
4,00

4,00

4,00

96,00
200,00
2,00

128,00
80,00
320,00

1,60
0,76
64,00
68,00

3,77

3,77

16,00
2,20
0,50

12,00
13,00
3,45

4,100

6,000

6,000

4,100

0,100
0,100

3,551
0,617
70,000

4,168

4,168
0,888

40710,000

13,12
3,04
6,40
6,80

29,36

90,48

90,48

90,48

90,48

72,00
60,00

132,00

5°454,34
271,48
287,00

6402,05
4'334,72
980,35

17°729,94

40°710,00

25,99

43,95

5,53

16,62

1,78

763,07

3'976,60

500,35

2°193,84

31°559,29

0,242

1,262

0,159

0,696

10,019

A RIPORTARE

40°710,00

66'097,07

COMMITTENTE: COMUNI DI PEDASO ED ALTIDONA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

40°710,00

66'097,07

10
10.01.001.00
2

11
11.02.011.00
1

12
11.03.001

13
03.03.001.00
4

travi secondarie ipe 200 81x3m
travi appoggio 4x3,5mx152
controventi | 40x2 330m
controventi 1 70x7 25m

piastre, giunti, bulloni

SOMMANO kg

Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72
per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto,
angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una
mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

RINGHIERE

1/2 TPE 200 sagomata passo 2m *(par.ug.=115/2*2)
corrimano diam 42.4 mm sp 2.9 mm *(lung.=115,*2)
tondini diam 12 mm *(lung.=115%2)

SOMMANO kg

Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in
ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro|
occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture
pesanti.

struttura completa

SOMMANO kg

Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai
realizzati in lamiera zincata presso-piegata o da una serie di
tegoli in acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma
ottenuta mediante la profilatura a freddo, collaboranti con
un sovrastante getto di calcestruzzo armato, forniti e posti in
opera. Sono compresi: I'esecuzione dei necessari punti di
saldatura alla struttura portante, eseguiti con chiodi sparati o
viti autofilettanti; il fissaggio di ogni tegolo o pannello in
corrispondenza degli appoggi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il
calcestruzzo e i relativi ferri di armatura che saranno
computati a parte.

lamiera grecata A75 sp 0,8mm

SOMMANO kg

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in
opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4.
E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rek 20 Mpa

soletta

vialetti lato Altidona *(lung.=34+22+8)

vialetti lato Pedaso *(lung.=42+26)

115,00

3,00

350,00

230,00
230,00

64,00
68,00

3,000
3,000

5443,000
2128,000
792,000
180,000
3747,000

7,800
2,840
0,950

55300,000

4070,000

0,120
0,100
0,100

5443,00
27128,00
792,00
180,00

3747,00

537000,00

897,00
653,20
655,50

2'205,70

55300,00

55'300,00

4°070,00

4°070,00

42,00
19,20
20,40

2,90 1537700,00

5,75 12°682,78

0,66 36°498,00

2,64 107744,80

48,794

4,026

11,587

3,411

A RIPORTARE

81,60

279'722,65

COMMITTENTE: COMUNI DI PEDASO ED ALTIDONA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

81,60

279°722,65

14
19.14.043.00
2

15
02.05.001.00
1

16
06.04.039.00
2

17
17.02.007.00
2

SOMMANO m?*

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di
acciaio. Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili
di acciaio di aderenza migliorata di qualsiasi dimensione e
diametro da applicarsi all'esterno dei ferri di armatura,
messi a nudo preventivamente per armatura di getti in
calcestruzzo o di risanamento, compreso il taglio, la
sagomatura, lo sfrido, la sovrapposizione ed il fissaggio
mediante legature con fili di ferro o con chiodi sparati con
un massimo di 4 chiodi a metro quadrato esclusi dal prezzo
eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili
necessarie per l'esecuzione e 'accesso al posto di lavoro. Pei
reti aventi un diametro oltre i mm 5.
soletta fi 8

SOMMANO kg

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati.
Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso
il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di
lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e
sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole,
scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e
botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto
realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di
infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal
piano di campagna

pile

SOMMANO m?

Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento
industriale con pastina di idoneo prodotto non tossico ad
alta resistenza meccanica all'usura e resistenza
all'aggressione chimica, a base di inerti naturali duri e inerti
ferrosi, e ossidi per la colorazione miscelati in opportuna
proporzione con leganti cementizi e con 1'aggiunta di
speciali additivi che ne assicurino il perfetto ancoraggio ad
idoneo massetto di conglomerato cementizio da pagarsi a
parte, applicato secondo le istruzioni della ditta fornitrice e
nelle prescritte proporzioni. E' compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. Per traffico medio-pesante,
spessore mm 6.

soletta ponte

vialetti lato Altidona *(lung.=34+22+8)

vialetti lato Pedaso *(lung.=42+26)

SOMMANO m?

Formazione di argini e rilevati. Formazione di argini e
rilevati di qualsiasi tipo ed altezza realizzati con materiale
proveniente sia dagli scavi, in quanto ritenuto idoneo dalla
D.L. e precedentemente accantonato, o proveniente da cave
di prestito, compresa indennita di cava o di deposito,
eseguiti con qualsiasi mezzo e per strati non superiori a cm
20 di rilevato. Sono compresi: la compattazione per strati
successivi; la sagomatura delle scarpate interne ed esterne
delle arginature secondo le disposizioni della D.L.; la
seminagione delle scarpate; la miscelazione del materiale
proveniente dagli scavi con altro da provvedere a cura e
spese dell'impresa, in modo da costituire una miscela di
terra particolarmente idonea per arginature fluviali; le
occorrenti prove di laboratorio atte a determinare le
caratteristiche meccaniche della miscela. E' inoltre

350,00

4,00

3,00

64,00
68,00

3,000
3,000

3,950

6,000

81,60

17382,50

17382,50

72,00

72,00

350,00
192,00

204,00

746,00

127,36

2,43

16,84

10,74

10°392,58

37359,48

17212,48

8012,04

3,299

1,067

0,385

2,544

A RIPORTARE

302°699,23

COMMITTENTE: COMUNI DI PEDASO ED ALTIDONA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

302°699,23

18
19.10.008

19
17.02.007.00
1

20
20.01.005.00
4

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
materiale proveniente da cava di prestito.

rilevato lato Altidona *(lung.=26*2/2)*(larg.=25/3)
rilevato lato Altidona *(lung.=26*2/2)*(larg.=20/3)
rilevato lato Pedao *(lung.=16*1,2/2)*(larg.=36/3)

rilevato lato Pedao *(lung.=16*1,2/2)*(larg.=20/3)

SOMMANO m?*

Apparecchi di appoggio in neoprene armato. Fornitura e
posa in opera di apparecchi di appoggio in neoprene armato
con lastre di acciaio inossidabile, dotati, ad una delle
estremita, di lastra di teflon. La fornitura verra eseguita
secondo le norme tecniche di capitolato ed i disegni di
progetto. Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per
I'esatto posizionamento nella sede prevista, compreso l'uso
di malta di allettamento altrimenti compensata ed ogni altro
onere per dare compiuto il lavoro a regola d'arte.

appoggi scorrevoli

SOMMANO dm?

Formazione di argini e rilevati. Formazione di argini e
rilevati di qualsiasi tipo ed altezza realizzati con materiale
proveniente sia dagli scavi, in quanto ritenuto idoneo dalla
D.L. e precedentemente accantonato, o proveniente da cave
di prestito, compresa indennita di cava o di deposito,
eseguiti con qualsiasi mezzo e per strati non superiori a cm
20 di rilevato. Sono compresi: la compattazione per strati
successivi; la sagomatura delle scarpate interne ed esterne
delle arginature secondo le disposizioni della D.L.; la
seminagione delle scarpate; la miscelazione del materiale
proveniente dagli scavi con altro da provvedere a cura e
spese dell'impresa, in modo da costituire una miscela di
terra particolarmente idonea per arginature fluviali; le
occorrenti prove di laboratorio atte a determinare le
caratteristiche meccaniche della miscela. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
materiale proveniente dagli scavi.

sistemazione alveo

SOMMANO m?*

Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura
libero da detriti o altro materiale amovibile, comprensivo di
operazioni di asportazione di residui vegetali ed elementi
lapidei affioranti, lavorazioni preparatorie principali e
complementari (vangatura/aratura, erpicatura),
fertilizzazione organica ed inorganica di fondo secondo le
direttive della D.L., la semente, la semina, la rullatura,
primo taglio incluso, irrigazione esclusa. Con garanzia di
attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Con specie macroterme in purezza,
distribuzione di 20 g/m? di semente per superfici fino a 500
m2

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

FERMO,

6,00

26,00
26,00
9,60
9,60

8,333
6,667
12,000
6,667

2,200

1,500

216,66
173,34
115,20

64,00

569,20

15,84

15,84

17200,00

17200,00

445,29

445,29

8,15 4'638,98

23,26 368,44

4,10 47920,00

5,33 2'373,40

3157000,00

3157000,00

1,473

0,117

1,562

0,753

100,000

100,000

A RIPORTARE

315°000,00

COMMITTENTE: COMUNI DI PEDASO ED ALTIDONA
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Num. Ord DIMENSIONI IMPORTI e
T:Ri - DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita OC/ :
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 315°000,00

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNI DI PEDASO ED ALTIDONA




