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RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

L’amministrazione comunale ¢ proprietaria di un impianto sportivo sito nella zona sud di Porto San
Giorgio, nell’area compresa tra Via D’ Annunzio, Piazza Manzoni e la linea ferroviaria.

L’impianto ¢ costituito da un campo di gioco per il calcio, anello e piste per 1’atletica e una zona

antistadio dove negli anni 2000-2001 ¢ stato realizzato un campetto per allenamento delle dimensioni
di circa 80 x 40 m.

Nelle intenzioni dell’amministrazione c’¢ la trasformazione del manto dell’antistadio da finitura in
sabbia-breccia in erba sintetica al fine di aumentarne la fruibilitd da parte dell’utenza sia come campo
da gioco che come campo da allenamento delle squadre giovanili.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DEL CAMPO

I1 campo con fondo in sabbia e ghiaietto e stato realizzato negli anni 2000. Le dimensioni del campo di
gioco risultano circa 80 x 40 m. Il terreno di gioco si presenta in pessimo stato di manutenzione. A
seguito dello scarso utilizzo del campo, le erbe hanno infestato gran parte della superficie del terreno di
gioco.

LEGENDA (STATO DI FATTO)

(1) GHIAIA (stabilizzato) - spessore 8 cm
(20 TERRENO NATURALE COMPATTATO
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DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO PER IL RIFACIMENTO DEL CAMPO IN
ERBA ARTIFICIALE.

Sulla base degli elementi riscontrati dai sondaggi effettuati, sulla scorta dell’esperienza maturata, si puo
affermare che l'attuale fondo in terra battuta da la massima garanzia di stabilita per il futuro dell'attivita
dell'impianto, In considerazione dello stato attuale del campo in sabbia e ghiaietto, I'Amministrazione
Comunale intende risanare ¢ ammodernare la struttura affinché possa essere di nuovo utilizzata per un
alto numero di ore, mantenendo sempre ideali le condizioni della superficie di gioco, con un nuovo
manto in erba in erba artificiale.



SOTTOFONDO - DRENAGGIO VERTICALE CON INERTI
Per la realizzazione di sottofondo con drenaggio verticale con inerti € necessario effettuare le seguenti
opere:

Rimozione e livellamento dello strato superficiale di circa 15 cm. per la modellazione del campo a
quattro falde;

Riprofilatura del piano con idonea macchina operatrice a controllo laser , allo scopo di realizzare le
opportune pendenze dello 0,6% , secondo lo schema di cui all'elaborato grafico di progetto;
Realizzazione dei dreni primari: nel rinfianco delle tubazioni drenanti il pietrisco che verra
utilizzato sara della granulometria tra 15/18 mm;

Realizzazione di nuovo impianto d'irrigazione;

Posa in opera di tessuto non tessuto di idonea grammatura da stendere sul fondo a copertura
dell'intera superficie, compreso l'adeguato sormonto dei teli;

Formazione della massicciata di sottofondo, eseguita mediante fornitura e posa in opera di
materiale arido di cava di granulometria 12/18 mm, steso per uno spessore medio di cm 12 cm,
compresa la livellazione a laser, la rullatura ripetuta con rullo vibrante sino a completo
assestamento;

Finitura del piano di posa mediante spargimento a spaglio di 3 cm di sabbia di frantoio con
granulometria 0,2/0,8 mm o materiale di idonea natura sino a ottenere una superficie
completamente liscia, compatta ed idonea alla posa del tappeto artificiale;

E prevista la posa di un manto in erba artificiale con altezza del filamento 50 mm con un intaso in
gomma non riciclata.

LEGENDA (STATO DI PROGETTO)

MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CON INTASO DI GOMMA O VEGETALE - spessore 5 cm.
SABBIA - spessore 3 cm
PIETRISCO granuiometria 12-18 spessore 12 ¢m

TERRENO NATURALE COMPATTATO
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SCARICO DELLE ACQUE METEQRICHE - COLLETTORE FOGNANO COMUNALE
Le acque meteoriche verranno raccolte dalle tubazioni microforate principali. Prima dell'immissione in
fognatura, le acque subiranno una decantazione e verranno immesse in fognatura. Dalle verifiche



effettuate, la quantita di acqua piovana, a seguito del rifacimento del manto artificiale, risulta della
stessa quantita se riferita al precedente manto in sabbia.

ASPETTI RIGUARDANTI LA SICUREZZA NEI CANTIERI

La sicurezza nei cantieri e una prerogativa del committente (o del responsabile dei lavori in sua
sostituzione) come stabilito dal D.Lgs. 81/08. In alcuni casi prevedono la stesura di documenti inerenti
la sicurezza e la gestione della stessa all'interno del cantiere definendo alcune figure nuove (il
progettista della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di realizzazione) oltre ai progettisti e ai
direttori dei lavori. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto stabilito dal D.Lgs.
81/08 e s.m.i. Lo scopo del piano di sicurezza e essenzialmente quello di prevenire situazioni di
particolare rischio al fine di gestirle con maggiore attenzione, in particolare si propone di:

- individuare le lavorazioni critiche;

- studiarne le modalita di esecuzione;

- ubicarne le opere in progetto nell'ambito territoriale di realizzazione;

- considerare la necessita di una attivita di coordinamento nell'ipotesi di piu imprese presenti
contemporaneamente all'interno del cantiere;

- stimare 1 costi per la realizzazione in sicurezza di tutte le opere.

Per individuare le lavorazioni critiche e necessario acquisire tutta la documentazione utile allo studio
del progetto, in particolare tutte le relazioni tecniche e quant'altro sia utile all'individuazione delle
modalita di esecuzione. Per esempio, nel caso in cui siano previste opere in c.a. sara necessario sapere
quale tipologia sia prevista per le fondazioni, se si tratta di un manufatto o di prefabbricati ecc. In ogni
caso la conoscenza del progetto e indispensabile per redigere un piano di sicurezza adeguato e di
conseguenza dovranno essere acquisiti tutti gli elaborati progettuali utili a tale scopo. A tal fine
indispensabile il confronto con il progettista sia per avere un'idea generale dell'opera che deve essere
realizzata, sia per focalizzare quali siano le fasi lavorative piu problematiche. Per tale motivo si
rimanda alle fasi successive di progettazione la stesura del piano stesso, quando la progettazione sara
arrivata ad un livello di dettaglio tale da poter consentire la stesura del piano operativo di sicurezza.
Importante quanto la conoscenza del progetto ¢ inquadrare l'opera nell'ambito territoriale. La
pericolosita di alcune lavorazioni infatti dipende a volte solo dalla loro particolare ubicazione in
relazione alle interferenze esterna con attivita estranee al cantiere. Per questo motivo la relazione che
fara parte del piano di sicurezza conterra tutte le informazioni utili alla descrizione dei luoghi, anche
considerando la presenza o meno di sottoservizi aerei o sotterranei. Sara sempre necessario organizzare
l'area di cantiere in modo che la sua ubicazione all'interno della zona di lavoro sia ottimale e che la
sistemazione delle baracche di cantiere sia, per numero e posizione, sufficiente ad assicurare tutti i
servizi utili alle maestranze (servizi igienici, uffici, spogliatoi, ecc) come definito dalle leggi in materia
di igiene. Nella planimetria di cantiere allegata al progetto si indicheranno tutti gli apprestamento
relativi piu adatti al caso. Molto importante e stimare la contemporaneita di piu imprese. Il rischio di
infortunio, infatti, non e solo collegato alla modalita di realizzazione ma anche al numero di operai che
lavorano nello stesso momento sulla stessa opera. Inoltre, se la lavorazione ¢ tale da richiedere operai
specializzati di diverse imprese, il coordinamento ¢ ancora piu difficoltoso. Il piano di sicurezza dovra
in questo senso chiarire fin dalla progettazione la gerarchia da rispettare per permettere alle imprese,
coinvolte in una stessa lavorazione, lo svolgimento delle stesse. Per stimare i costi sara necessario tener
presente tutto quanto specificato sopra. Sara necessario quindi valutare nell’ambito delle modalita di
esecuzione di una particolare lavorazione quali siano gli allestimenti comunque indispensabili per la
realizzazione dell'opera e quali invece specifici per la sicurezza (costi inclusi e costi esclusi dalle
lavorazioni), Il costo complessivo sara dunque ottenuto dalla somma degli oneri generali con gli oneri
particolari per la sicurezza.



MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE

A) SPAZZOLATURA DELLA SUPERFICIE

Frequenza settimanale.

La spazzolatura del campo e una operazione di fondamentale importanza.

E buona norma spazzolare il campo in entrambe le direzioni, alternando le direzioni ogni volta. Si
raccomanda di spazzolare il campo ogni settimana o a seconda della quantita di gioco che il campo ha
sopportato.

B) CONTROLLO E PULIZIA DEI DRENAGGI

Frequenza mensile

Controllo delle zone di massimo scolo delle acque piovane in particolar modo dopo eventi atmosferici
di particolare intensita.

C) RIMOZIONE DEI FRAMMENTI

Se il campo avesse una ubicazione vicino a piante o arbusti a foglia caduca, sara buona norma per il
gestore munirsi di appropriata attrezzatura di aspirazione per asportare prima della loro putrefazione
foglie e detriti, cio consentira di avere sempre le migliori condizioni di aderenza e di penetrazione del
tacchetto sulla superficie ed evitare spiacevoli formazioni di zone sdrucciolevoli.

D) RIMOZIONE DELLA NEVE

Quando necessario

Le pale devono essere attrezzate con una lista di gomma fissata nella parte inferiore.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Frequenza Semestrale — Annuale

Le operazioni sotto indicate sono da affidarsi esclusivamente al costruttore dell'impianto o a installatori
autorizzati:

- Controllo accurato del livello dell'intaso prestazionale nelle zone di massima attivita di giuoco e
spazzolatura della superficie di gioco.

- Controllo accurato delle giunzioni in corrispondenza dei teli e della segnaletica di giuoco con
eventuale riparazione degli incollaggi che dovessero presentarsi imperfetti o malconci.

- Ispezione del sistema di irrigazione (se presente)

- Ispezione del sistema di drenaggio con pulizia delle zone di deflusso delle acque e asporto
dell’eventuale intaso che dovesse essersi depositato all'interno dei tombini o delle canalette di scolo.
Reintegro del materiale da intasamento e spazzolatura finale della superficie.



STIMA DEI LAVORI
La stima dei lavori ¢ stata effettuata tenendo in considerazione le lavorazioni necessarie alla
realizzazione dell’opera, sia presenti nei listini ufficiali che determinate in funzione dei prezzi correnti,
moltiplicate per le quantita previste in base al dettaglio di progetto.
Le lavorazioni previste possono essere raggruppate in categorie a seconda della finalita. L’importo
della stima dei lavori ¢ di seguito riportato in forma sintetica.

Categoria Descrizione sintetica Importo
Sottofondo asportazione strato di materiale esistente, formazione della rete di

drenaggio e relativi collettori, geotessile, massicciata pietrisco

12/18 sp=12 cm, sabbia di livellamento cm 3 €27.644,09
Erba sintetica manto in erba sintetica sp 50 mm con intaso in gomma €72.000,00
Opere edili cordoli e canalette perimetrali, piattaforme e ancoraggio arredi €14.074,00
Recinzione recinzione perimetrale, rete parapalloni, accessi €24.137,18
Arredi sportivi | panchine, porte, bandiere, segnature €5.144,73

L’importo complessivo dei lavori, al netto dell’lVA e di altri oneri eventualmente necessari da
determinarsi in sede di progettazione definitiva, ammonta ad €143.000,00.

L’ulteriore fase di approfondimento progettuale potrebbe comportare una variazione degli importi
sopra riportati in funzione delle effettive lavorazioni da realizzare e delle quantita che dovessero variare
con I’incremento del dettaglio progettuale.
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