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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con
01.20.001.00 sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del
5 calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3. La misura verrà effettuata per la

lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 80.
14,00 10,00 140,00

SOMMANO m 140,00 99,05 13´867,00

2 Lamierino in ferro Fe22k per protezione pali trivellati. Camicia di
19.05.005 protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più

opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.
14,00 80,000 6,000 6´720,00

SOMMANO kg 6´720,00 0,89 5´980,80

3 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.002* ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a
.002 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...  controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 35 Mpa
CORDOLO 20,00 1,000 1,000 20,00

SOMMANO m³ 20,00 145,96 2´919,20

4 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.001 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato

cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce,
cordoli, platee etc.

2,00 20,00 1,000 40,00

SOMMANO m² 40,00 25,53 1´021,20

5 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate
03.04.002* a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile,

fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
PALI 14,00 16,00 7,000 1,578 2´474,30
ELICA diam10 *(lung.=3,14*0,8) 14,00 2,51 30,000 0,617 650,44
CORDOLO - LONG 14,00 20,00 1,208 338,24
CORDOLO - STAFFE *(par.ug.=20/0,2) 100,00 3,75 0,888 333,00

SOMMANO kg 3´795,98 1,75 6´642,97

6 Formazione di scogliere con elementi di pietrame del peso fino a q.li 10.
17.02.013 Formazione di scogliere con elementi di pietrame o massi in pietra silicea,

calcarea o di cava, di pezzatu ... ietrame di pezzatura idonea, forniti e posti
in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
MASSI CICLOPICI - A VALLE 20,00 4,500 90,00
MASSI CICLOPICI - A MONTE 60,00 1,000 2,000 120,00

Parziale m³ 210,00
MASSI CICLOPICI - SPONDA 70,00 4,330 303,10

Parziale m³ 303,10

SOMMANO m³ 513,10 56,55 29´015,81

7 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato
19.06.007* cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un
.001 massimo di 30 kg. per m³) confezionato in c ... so l'onere delle casseforme

ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio.
Classe 15 MPA
CLS MASSI CICLOPICI 0,30 90,000 27,00
MASSI CICLOPICI - A MONTE 0,30 60,00 1,000 2,000 36,00

A   R I P O R T A R E 63,00 59´446,98
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63,00 59´446,98

Parziale m³ 63,00
MASSI CICLOPICI - SPONDA 0,30 70,00 4,330 90,93

Parziale m³ 90,93

SOMMANO m³ 153,93 105,09 16´176,50

8 Scavo di sbancamento entro e fuori l'alveo. Scavo di sbancamento, entro e
17.02.001* fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o

melmoso, anche in presenz ... e) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SPONDA 50,00 5,000 2,000 500,00

SOMMANO m³ 500,00 4,92 2´460,00

9 Formazione di argini e rilevati. Formazione di argini e rilevati di qualsiasi
17.02.007.00 tipo ed altezza realizzati con materiale proveniente sia dagli scavi, in
1 quanto ritenuto idoneo dalla  ... ella miscela. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Con materiale proveniente dagli
scavi.
SPONDA 30,00 5,000 2,000 300,00

SOMMANO m³ 300,00 4,10 1´230,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 79´313,48

T O T A L E   euro 79´313,48
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A   R I P O R T A R E 



Oggetto:

A LAVORI A CORPO, A MISURA E IN ECONOMIA

LAVORI A MISURA € 79.313,48

SOMMANO € 79.313,48

di cui per oneri sulla sicurezza € 2.379,40

B SOMME A DISPOSIZIONE

- Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA al 22% compresa) e 
imprevisti € 1.324,38

- Spese tecniche e Incentivo alla progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016) € 1.427,64

- Spese assicurazione dipendenti (art. 24 comma 3 D.Lgs. 50/2016) € 285,53

- Contributo ANAC, spese di gara SUA € 200,00

- IVA su lavori 22% - A € 17.448,97

Importo totale somme a disposizione € 20.686,52

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 100.000,00

LAVORI DI RIPRISTINO GABBIONATE IN CORRISPONDENZA DELLA SPALLA 
DEL PONTE DI GROTTAZZOLINA FIUME TENNA

QUADRO TECNICO ECONOMICO
(art. 16 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

Per maggiore comprensione di quanto sopra esposto si rimanda agli elaborati in allegato alla presente.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELENCO PREZZI UNITARI 
  



NUM.ORD. 
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI IMPORTO 

UNITARIO 
(EURO) 

   
   
   
1 
01.20.001.0 
05 

01.20.001.005 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m  ... dei pali a 
testa rettificata. Con diametro del palo cm 80. Pali trivellati fino m 20,00. Pali di 
lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono 
compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 
25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di 
spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura comprensiva di 
opportuni distanziali non metallici, al fine di garantire la sua centratura all'interno del 
foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il 
trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni 
di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie 
attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la 
separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per 
l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura 
che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verrà effettuata per la 
lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 80  

 m 99,05 
   
   
2 
19.05.005 

19.05.005 Lamierino in ferro Fe22k per protezione pali trivellati.  ... più 
opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. Lamierino in ferro Fe22k 
per protezione pali trivellati. Camicia di protezione dei pali a grande diametro in 
lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.
   

 kg 0,89 
   
   
3 
03.03.002* 
.002 

03.03.002*.002 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa Classe di esposizione XC1 - 
corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato 
(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a 
prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di 
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro 
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il 
trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera 
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola 
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da 
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in 
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 
Mpa  

  
m³ 145,96 

   
   
4 
03.03.020* 
.001 

03.03.020*.001 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... 
ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. Casseforme. Fornitura e 
posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta 
di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, 
legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, 
pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La 
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il 
conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, 
cordoli, platee etc.  

 m² 25,53 
   
   
5 
03.04.002* 

03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Barre in acciaio tipo 
B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, 
impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i 
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le 
eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un 
peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge 
ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  

   



NUM.ORD. 
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI IMPORTO 

UNITARIO 
(EURO) 

 kg 1,75 
   
   
6 
17.02.013 

17.02.013 Formazione di scogliere con elementi di pietrame del peso ... tre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Formazione di scogliere 
con elementi di pietrame del peso fino a q.li 10. Formazione di scogliere con elementi di 
pietrame o massi in pietra silicea, calcarea o di cava, di pezzatura adeguata del peso fino 
a q.li 10 per ogni masso, gettati in acqua alla rinfusa con adeguato mezzo meccanico 
entro le prescritte sagome per il riempimento di gorghi e per formazione di scogliere 
longitudinali e trasversali con l'onere della sigillatura degli interspazi con pietrame di 
pezzatura idonea, forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita  

 m³ 56,55 
   
7 
19.06.007* 
.001 

19.06.007*.001 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglome ... 
uale fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 15 MPA Conglomerato cementizio 
per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se 
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m³) confezionato in conformità 
alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate 
nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso l'onere delle casseforme ed armatura, 
escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 15 MPA  

 m³ 105,09 
   
   
8 
17.02.001* 

17.02.001* Scavo di sbancamento entro e fuori l'alveo. Scavo di sban ... e 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavo di sbancamento entro 
e fuori l'alveo. Scavo di sbancamento, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura 
e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, fino ad un 
battente massimo di cm 20, per sistemazione e risagomatura della sezione idraulica, con 
mezzi meccanici. Sono compresi: la corretta pulitura e trasporto a rilevato del materiale 
di risulta ritenuto idoneo dalla D.L.; il rialzamento delle sponde, per la ripresa di 
corrosione, per la ripresa di arginature fatiscenti, per la costruzione di nuovi argini, il 
tutto secondo le disposizioni della D.L.; il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; il 
carico del materiale non ritenuto idoneo o eccedente per i rilevati. Sono compresi: l'onere 
per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti 
dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le 
eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi 
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.   

 m³ 4,92 
   
   
9 
17.02.007.0 
01 

17.02.007.001 Formazione di argini e rilevati. Formazione di argini e r ... e il lavoro 
finito. Con materiale proveniente dagli scavi. Formazione di argini e rilevati. 
Formazione di argini e rilevati di qualsiasi tipo ed altezza realizzati con materiale 
proveniente sia dagli scavi, in quanto ritenuto idoneo dalla D.L. e precedentemente 
accantonato, o proveniente da cave di prestito, compresa indennità di cava o di deposito, 
eseguiti con qualsiasi mezzo e per strati non superiori a cm 20 di rilevato. Sono 
compresi: la compattazione per strati successivi; la sagomatura delle scarpate interne ed 
esterne delle arginature secondo le disposizioni della D.L.; la seminagione delle 
scarpate; la miscelazione del materiale proveniente dagli scavi con altro da provvedere a 
cura e spese dell'impresa, in modo da costituire una miscela di terra particolarmente 
idonea per arginature fluviali; le occorrenti prove di laboratorio atte a determinare le 
caratteristiche meccaniche della miscela. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito. Con materiale proveniente dagli scavi  

 m³ 4,10 
   

 



Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

COMPUTO METRICO - ONERI SICUREZZA
1 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con
01.20.001.00 sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del
5 calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3. La misura verrà effettuata per la

lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 80.
14,00 10,00 140,00

SOMMANO m 140,00 1,41 197,40

2 Lamierino in ferro Fe22k per protezione pali trivellati. Camicia di
19.05.005 protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più

opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.
14,00 80,000 6,000 6´720,00

SOMMANO kg 6´720,00 0,02 134,40

3 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.002* ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a
.002 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...  controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 35 Mpa
CORDOLO 20,00 1,000 1,000 20,00

SOMMANO m³ 20,00 3,12 62,40

4 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.001 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato

cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce,
cordoli, platee etc.

2,00 20,00 1,000 40,00

SOMMANO m² 40,00 0,57 22,80

5 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate
03.04.002* a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile,

fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
PALI 14,00 16,00 7,000 1,578 2´474,30
ELICA diam10 *(lung.=3,14*0,8) 14,00 2,51 30,000 0,617 650,44
CORDOLO - LONG 14,00 20,00 1,208 338,24
CORDOLO - STAFFE *(par.ug.=20/0,2) 100,00 3,75 0,888 333,00

SOMMANO kg 3´795,98 0,04 151,84

6 Formazione di scogliere con elementi di pietrame del peso fino a q.li 10.
17.02.013 Formazione di scogliere con elementi di pietrame o massi in pietra silicea,

calcarea o di cava, di pezzatu ... ietrame di pezzatura idonea, forniti e posti
in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
MASSI CICLOPICI - A VALLE 20,00 4,500 90,00
MASSI CICLOPICI - A MONTE 60,00 1,000 2,000 120,00

Parziale m³ 210,00
MASSI CICLOPICI - SPONDA 70,00 4,330 303,10

Parziale m³ 303,10

SOMMANO m³ 513,10 2,53 1´298,14

7 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato
19.06.007* cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un
.001 massimo di 30 kg. per m³) confezionato in c ... so l'onere delle casseforme

ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio.
Classe 15 MPA
CLS MASSI CICLOPICI 0,30 90,000 27,00
MASSI CICLOPICI - A MONTE 0,30 60,00 1,000 2,000 36,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63,00 1´866,98



Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63,00 1´866,98

Parziale m³ 63,00
MASSI CICLOPICI - SPONDA 0,30 70,00 4,330 90,93

Parziale m³ 90,93

SOMMANO m³ 153,93 2,90 446,40

8 Scavo di sbancamento entro e fuori l'alveo. Scavo di sbancamento, entro e
17.02.001* fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o

melmoso, anche in presenz ... e) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SPONDA 50,00 5,000 2,000 500,00

SOMMANO m³ 500,00 0,09 45,00

9 Formazione di argini e rilevati. Formazione di argini e rilevati di qualsiasi
17.02.007.00 tipo ed altezza realizzati con materiale proveniente sia dagli scavi, in
1 quanto ritenuto idoneo dalla  ... ella miscela. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Con materiale proveniente dagli
scavi.
SPONDA 30,00 5,000 2,000 300,00

SOMMANO m³ 300,00 0,07 21,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´379,38

T O T A L E   euro 2´379,40
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