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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato
02.01.007* fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a

...  ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 100,00 3,98 398,00 218,90 55,000

2 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.001* materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
.001 materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
SOMMANO m³ 583,90 4,24 2´475,74 742,72 30,000

3 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.001* materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
.005 materiali d ... a cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
SOMMANO m³ 130,20 37,47 4´878,59 1´951,44 40,000

4 Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana
17.02.019 o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela

fo ... ntuale ritocco nella successiva stagione favorevole. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 3´119,25 2,80 8´733,90 3´930,26 45,000

5 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di gabbionate
17.02.040.00 eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della larghezza di m. 1,00 della lunghezza di m.
1 2,00 m ... ssi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera finita. Per

gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento
SOMMANO m³ 641,50 127,93 82´067,10 32´826,84 40,000

6 Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici. Formazione di rivestimenti
17.02.044.00 flessibili con materassi metallici, tipo a tasche per formazione di mantellate e rivestime
3 ... vimenti terra per predisporre il piano di posa; le eventuali derivazioni di acqua ed

aggottamenti. Con spessore di 30 cm
SOMMANO m² 120,00 48,45 5´814,00 2´325,60 40,000

7 Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata. Tubazione in pvc rigido corrugata e
17.02.046.00 microfessurata, rivestita in materiale geotessile, del diametro da mm 40 a mm 160, per
3 l'ese ... gi, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Del diametro da mm 151 a mm 160.
SOMMANO m 1´766,44 15,40 27´203,18 8´705,02 32,000

8 Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da
17.02.047 mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono compresi: la fornitura e posa in opera della ghiaia o

del pietrisco; l'assestamento con il pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 2´489,41 17,82 44´361,29 13´308,39 30,000

9 Geocomposito drenante. Geocomposito, fornito e posto in opera, avente le seguenti
17.03.040.00 funzioni: drenaggio, filtrazione delle acque, protezione meccanica del supporto. Il
1 geocomposito è ...  mm 22 circa; peso di g/m² 900 circa; capacità drenante in verticale,

sotto una pressione di kPa 25 intorno a l/sxm 2,5.
SOMMANO m² 1´143,75 12,90 14´754,38 5´164,03 35,000

10 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in
18.07.017* opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata
.004 esternamente,  ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno 315 mm
SOMMANO m 880,00 35,73 31´442,40 9´432,72 30,000

11 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in
18.07.017* opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata
.005 esternamente,  ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno 400 mm
SOMMANO m 205,00 44,72 9´167,60 2´750,28 30,000

12 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Fermo

A   R I P O R T A R E 231´296,18 81´356,20
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18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.003 tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
SOMMANO cad 43,00 72,08 3´099,44 929,83 30,000

13 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.006 tubazioni.  ... Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100
SOMMANO cad 6,00 247,83 1´486,98 446,09 30,000

14 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.008 tubazioni.  ... Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 150x150x115
SOMMANO cad 12,00 613,79 7´365,48 2´209,64 30,000

15 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e
18.09.004* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del
.008 ... a finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm

150x150 per altezze da cm 25 a cm 115
SOMMANO cad 17,00 528,50 8´984,50 2´695,35 30,000

16 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a
18.09.010* rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, co

... ; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 1´320,00 3,38 4´461,60 1´338,48 30,000

17 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti
18.09.013* fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d
.002 ... e vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Caditoia o griglia classe D 400
SOMMANO kg 1´720,00 3,17 5´452,40 1´635,72 30,000

18 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
19.01.001* eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00
SOMMANO m³ 2´199,97 16,30 35´859,51 16´136,78 45,000

19 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
19.01.001* eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00
SOMMANO m³ 2´426,21 16,30 39´547,22 17´796,25 45,000

20 Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento, anche a campioni di
19.01.002* qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... e) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m³ 5´599,40 6,25 34´996,25 15´748,32 45,000

21 Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate. Fornitura e stesa di terreno
19.02.006* vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...
.001 ra non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione

definitiva. Fornito dall'impresa
SOMMANO m³ 945,84 41,54 39´290,19 11´787,06 30,000

22 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3.
19.02.007.00 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3
2 provenienti da cave ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il

volume del rilevato finito. Senza rivestimento vegetale
SOMMANO m³ 1´941,40 26,76 51´951,86 18´183,15 35,000

23 Materiali aridi con funzione anticapillare o filtro. Fornitura e posa in opera al di sotto dei
19.02.009* rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni ... stesa a

superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati
ed ogni altro magistero.

SOMMANO m³ 146,50 38,89 5´697,39 1´994,08 35,000

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Fermo

A   R I P O R T A R E 469´489,00 172´256,95
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24 Stabilizzazione a calce di argille. Stabilizzazione a calce di argille, argille limose e limi
19.02.015.00 consistente nella miscelazione del terreno in sito con idonea macchina stabilizzatrice ...
1 to con idonea macchina livellatrice, compattazione finale dello strato finale. Per ogni

metro cubo di terreno compattato
SOMMANO m³ 37´547,42 18,79 705´516,02 268´096,09 38,000

25 Demolizione integrale di strutture in c.a. Demolizione integrale di strutture in c.a.p.
19.03.006* entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza,

us ... tà dell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da
demolire per l'effettiva cubatura.

SOMMANO m³ 100,00 38,30 3´830,00 1´532,00 40,000

26 Scavo a pozzo superficie inferiore a 20 m² roccia inferiore al 25%. Scavo a pozzo, a
19.04.007* cielo aperto per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il
.001 consoli ... tto e fino a 5 km se da inviare a rifiuto. Per m³ misurato secondo le norme di

capitolato. Per profondità fino a m 10,00
SOMMANO m³ 980,00 40,77 39´954,60 17´979,57 45,000

27 Pali trivellati grande diametro esclusa roccia lapidea. Pali trivellati a grande diametro
19.05.002.00 eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della
1 D. ... oforma; per ogni m di palo, misurato secondo le prescrizioni delle Norme

Tecniche. Come voce precedente. Diametro mm 800
SOMMANO m 1´068,00 115,99 123´877,32 37´163,20 30,000

28 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere
19.06.007* di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m³)
.001 confezionato in c ... so l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale

fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 15 MPA
SOMMANO m³ 76,71 105,09 8´061,45 2´821,51 35,000

29 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per
19.06.011* opere in cemento armato normale confezionato in conformità alle vigenti Norme di
.001 Legge, con cemento ... o delle centinature e delle armature delle casseforme sia per

strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 25 MPA
SOMMANO m³ 246,11 121,99 30´022,96 10´508,04 35,000

30 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per
19.06.011* opere in cemento armato normale confezionato in conformità alle vigenti Norme di
.002 Legge, con cemento ... o delle centinature e delle armature delle casseforme sia per

strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 30 MPA
SOMMANO m³ 288,07 126,46 36´429,33 12´750,27 35,000

31 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per
19.06.011* opere in cemento armato normale confezionato in conformità alle vigenti Norme di
.003 Legge, con cemento ... o delle centinature e delle armature delle casseforme sia per

strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 35 MPA
SOMMANO m³ 449,46 132,25 59´441,08 20´804,38 35,000

32 Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per
19.07.001 strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane

o con cu ...  m di raggio, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea. Compresa
altresì disarmo, sfrido, chiodatura etc.

SOMMANO m² 2´075,41 20,55 42´649,69 12´794,89 30,000

33 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posa in opera di
19.08.005.00 acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato in opera compreso
4 l'onere de ... i saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc. Tondino di acciaio tipo

Fe B 44k barre ad aderenza migliorata.
SOMMANO kg 156´116,23 1,23 192´022,97 57´606,89 30,000

34 Scatolare prefabbricato per ponticelli e sottopassi in c.a.v. Struttura a telaio chiuso
19.11.009.00 continuo, costituita da un elemento in cemento vibrato prefabbricato con Rck maggiore
1 di 35  ... tura; i rinterri e le opere di drenaggio. Per m di manufatto sulla base delle

dimensioni. Altezza m 3,00 per luce m 4,00
SOMMANO m 225,00 1´243,48 279´783,00 83´934,90 30,000

35 Tombini e ponticelli ad elementi prefabbricati in c.a. con RcK non inferiore a 30 Mpa.
19.11.013.00 Tombino prefabbricato, costituito in officina da telaio chiuso in c.a. con pareti in calcestr
1 ... porto ed il montaggio, solo esclusi gli eventuali scavi e la fondazione d'appoggio.

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Fermo
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Luce m 1,5 ed altezza m 1,5 al netto
SOMMANO m 87,50 432,75 37´865,63 9´466,41 25,000

36 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di
19.13.002 qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata

granulome ... ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte, misurato in opera dopo compressione.

SOMMANO m³ 130,20 53,50 6´965,70 2´089,71 30,000

37 Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile costituita da rete metallica a doppia
19.14.004.00 torsione tipo 8x10 in accordo con con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati pe
1 ... ficie inclinata frontale (Lunghezza x Altezza inclinata) Elementi di profondità m

3,00x lunghezza m 3,00x altezza m 0,73
SOMMANO m² 1´653,75 170,19 281´451,71 84´435,51 30,000

38 Fornitura e posa di geotessuto avente funzione di filtrazione. Fornitura e posa di
19.14.035 geotessuto avente funzione di filtrazione delle acque, separazione dei terreni a diversa

granulom ... nitura e posa del tessuto sfridi e sormonti e quant'altro necessario per la
collocazione a regola d'arte del geotessuto.

SOMMANO m² 1´900,97 7,37 14´010,15 3´502,54 25,000

39 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici di cm 50x50x20. Fornitura e posa in
19.14.061 opera di canalette costituite da embrici di cm 50x50x20 in elementi prefabbricati in

conglom ... occaggio mediante tondini di acciaio diam. mm 24 fissi nel terreno e tutto
quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.

SOMMANO m 350,00 25,70 8´995,00 2´248,75 25,000

40 Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento
19.14.062 di cunette. Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato

cementizio a ... rte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà
compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.

SOMMANO m² 3´219,83 19,81 63´784,83 19´135,45 30,000

41 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di
19.14.065.00 barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di
3 ... rticolari di cui al capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe H2 su

rilevato/trincea - bordo laterale
SOMMANO m 1´022,85 125,75 128´623,39 32´155,85 25,000

42 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di
19.14.065.01 barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di
0 ... articolari di cui al capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe H2 su

manufatto - laterale bordo ponte
SOMMANO m 112,15 189,60 21´263,64 5´315,91 25,000

43 Fornitura e posa in opera di barriera anti-rumore. Fornitura e posa in opera di barriera
19.14.117 anti-rumore in legno di altezza fuori terra di m 3 costituita da montanti sez. mm 95x95,

H  ... n materia di impregnazione del legno e di garanzia di qualità, nonché alle norme
tecniche indicate nell'atto di cottimo.

SOMMANO m² 844,70 176,23 148´861,48 37´215,37 25,000

44 Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata. Formazione di recinzione con
19.18.028 rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da pale

... gni onere per le necessarie legature, controventature, etc., nonché per la fornitura e
posa in opera dei fili tenditori.

SOMMANO m² 210,00 16,38 3´439,80 1´031,94 30,000

45 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,
19.18.032 prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300,

posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 194,68 18,23 3´549,02 709,80 20,000

46 Alberi a foglia caduca tipo Salix Babylonica e Aurea (Salice dorato). Alberi a foglia
20.01.064.00 caduca tipo Salix Babylonica e Aurea, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono
1 compresi: la f ... ia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8.
SOMMANO cad 60,00 20,52 1´231,20 430,92 35,000

47 Alberi a foglia caduca tipo Ostrya Carpinifolia (Carpino nero). Alberi a foglia caduca

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Fermo

A   R I P O R T A R E 2´711´118,97 895´986,85



pag. 6

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2´711´118,97 895´986,85

20.01.074.00 tipo Ostrya Carpinifolia, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della
1 buca e ... ento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A radice

nuda, circonferenza del fusto cm 6-8.
SOMMANO cad 20,00 31,29 625,80 219,03 35,000

48 Alberi a foglia caduca tipo Quercus Pedunculata, Quercus Robur (Farnia), Quercus
20.01.077.00 Cerris, (Cerro) Quercus Palustris (Quercia di palude). Alberi a foglia caduca tipo
1 Quercus Peduncul ... ia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8.
SOMMANO cad 20,00 30,75 615,00 215,25 35,000

49 Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus Nigra Italica (Pioppo Cipressino)
20.01.101.00 Pyramidalis. Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus Nigra Italica Pyramidalis,
1 forniti e mess ... er H max m 3,50; per altezze superiori sarà contabilizzata con la

circonferenza del fusto). Dell'altezza di m 2,00-2,50.
SOMMANO cad 60,00 14,26 855,60 299,46 35,000

50 Arbusti sempreverdi tipo Crataegus (Biancospino) Angusti Folia e Pyracantha
20.01.114.00 Junnanense ed Orange CloW. Arbusti sempreverdi tipo Crataegus Angusti Folia e
1 Pyracantha Junnanense ed O ... anzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,40-0,60.
SOMMANO cad 160,00 2,89 462,40 161,84 35,000

51 Arbusti sempreverdi tipo Spartium Junceum (Ginestra). Arbusti a foglia caduca tipo
20.01.140.00 Spartium Junceum (Ginestra), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione
1 della buca es ... anzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,30-0,50.
SOMMANO cad 120,00 2,29 274,80 96,18 35,000

52 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di
21.06* qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti provenienti dagli impianti di

trattamento ... ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte, misurato in opera dopo compressione.

SOMMANO m³ 349,54 40,03 13´992,09 5´596,84 40,000

53 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA anche a
A.01.001 campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di

qualunque natura e consistenza salvo quelle ...  canali fugatori o cunette od opere simili
entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero

SOMMANO m3 35´411,25 3,17 112´253,66 45´631,11 40,650

54 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con granulometria continua,
D.01.001.b compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con

idonei rull ...  fornitura, lavorazione ed onere per ottenere un lavoro a perfetta regola
d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO m3 5´939,29 24,01 142´602,35 22´887,68 16,050

55 STRATO BASEBINDER fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per
D.01.011.a strato di basebinder, provvisto di marchiature

CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da ... ) compreso tra 4,0% e 5,3%, con valore di Palla e Anello
compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm

SOMMANO m3 1´580,03 122,47 193´506,28 77´402,51 40,000

56 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
D.01.017.a fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di

marchiatura CE,
secondo le presc ... re di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO
D.01.017.

SOMMANO 1´183,91 124,64 147´562,54 59´025,01 40,000

57 STRATO DI USURA TIPO B fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per
D.01.021.a strato di usura, provvisto di marchiatura CE,

da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costi ... , con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Fermo
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 3´323´869,49 1´107´521,76

SOMMANO m3 597,50 136,82 81´749,95 32´699,98 40,000

58 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale ed orizzontale eseguita secondo le
PAC_01 indicazioni degli elaborati grafici ed in conformità al codice stradale ed alle prescrizioni

della DD.LL.
SOMMANO a corpo 1,00 12´051,40 12´051,40 3´438,26 28,530

59 Lavori ed opere varie per allacciamenti, spostamento interferenze, lavori ed opere varie.
PAC_02 SOMMANO a corpo 1,00 1´083,59 1´083,59 478,73 44,180

60 Muro componibile in elementi prefabbricati in cls. Muro componibile in elementi
PAC_03 prefabbricati in cls pieni a sezione composita di ingombro in pianta compreso tra 35 e

50 cm con inc ...  del muro e fino ad altezza di m 2 per contenimento di terre o
rivestimento pareti. Per m² di superficie a faccia vista.

SOMMANO m² 39,11 85,00 3´324,35 997,31 30,000

61 Fornitura e posa in opere di impianto di illuminazione eseguito secondo gli elaborati
PAE_01 grafici allegati al progetto e comprensivo di ogni onere e magistero per dare l'opera

finita.  ... a da 12 moduli;
- Tubazioni in PVC diam. esterno mm. 100;
- scavi rinterri ed ogni altro onere per dare l'opera finita.

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00 3´728,00 37,280

Parziale LAVORI A CORPO euro 3´432´078,78 1´148´864,04 33,474

T O T A L E   euro 3´432´078,78 1´148´864,04 33,474
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 3´432´078,78 1´148´864,04 33,474

C:001 DEMOLIZIONI E SCAVI euro 116´481,66 47´382,01 40,678
C:002 RIPORTI E RILEVATI euro 747´482,21 280´819,75 37,569
C:003 OPERE DI SOSTEGNO euro 661´003,00 206´479,06 31,237
C:004 OPERE DI COMPLETAMENTO euro 311´119,51 105´024,71 33,757
C:005 SOVRASTRUTTURA STRADALE euro 563´633,86 191´300,28 33,941
C:006 BARRIERE ACUSTICHE E DI PROTEZIONE euro 363´666,16 96´579,15 26,557
C:007 OPERE IDRAULICHE (scatolari e difese spondali) euro 210´183,47 71´700,41 34,113
C:008 DRENAGGI ED OPERE DI STABILIZZAZIONE VERSANTI euro 458´508,91 149´578,67 32,623

TOTALE  euro 3´432´078,78 1´148´864,04 33,474

     Data, __________

Il Tecnico
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