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Integrazione al 

CAPITOLO 5 

APPARECCHIATURE DI CABINA 

5.1. Montaggio delle apparecchiature 

Omissis …… 

5.2. Impianti provvisori e lavori complementari 
 
Omissis ….. 

5.3. Montaggio apparecchiature per l’automazione della cabina e la telegestione 
dell’utenza 

Omissis ….. 

5.4. Pulizie ed operazioni di semplice manutenzione 
 
Generalità 

Il Comune può commissionare all’Appaltatore pulizie ed operazioni di semplice manutenzione 
delle cabine esistenti, che devono essere compiute in ogni caso quando l’accesso è possibile in 
completa sicurezza e solo dopo che l’impresa responsabile dell’esercizio della rete elettrica 
attesta la messa in sicurezza che l’Appaltatore deve sottoscrivere. 

Le cabine su cui l’Appaltatore deve intervenire possono essere di tipologie rispondenti 
all’Unificazione emanata da Aziende distributrici Primarie Nazionali (Enel) o di tipo non 
normalizzato. Inoltre, in relazione alla natura  del manufatto che contiene le apparecchiature, 
possono essere del tipo realizzato in opera o prefabbricate; possono trovarsi all’interno di edifici 
civili e/o industriali; possono essere  collocate in ambienti ipogei o raggiungibili tramite mezzi 
d’elevazione meccanici. 

Le operazioni devono essere condotte secondo le modalità e nel rigoroso rispetto dei tempi di 
intervento secondo le prescrizioni del Comune. L’Appaltatore, in ogni cabina, deve eseguire tutte 
le operazioni di seguito elencate per tipo di cabina, e deve comunque eseguire anche tutte quelle 
piccole opere di manutenzione e verifica che si rendano necessarie nel corso dell’intervento, 
anche se non espressamente elencate. 

Al termine dell’intervento, l’Appaltatore deve compilare, sottoscrivere e consegnare al Comune il 
“modulo impianto” opportunamente predisposto, con indicate tutte le operazioni di verifica e 
manutenzione effettuate, nonché le operazioni ritenute urgenti e da effettuare ai fini della buona 
condizione dell’impianto stesso. 
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Tutti i materiali di risulta, i rifiuti e quant’altro comunque raccolto nel corso delle operazioni di 
pulizia, devono essere trasportati, conferiti a discarica e smaltiti a norma di Legge a cura e spese 
dell’Appaltatore. 

Si elencano i principali accorgimenti per l’esecuzione delle operazioni di pulizia 
a. sgrassaggio e pulizia 

– Parti metalliche e cinematismi meccanici: brossatura manuale con impiego di spazzole 
metalliche e tela smeriglio, sgrassaggio con impiego di solventi non agggressivi. 

– Parti isolanti: acqua demineralizzata e sapone neutro, sciacquatura e asciugatura con 
pezzame di cotone colore bianco. 

– Contatti elettrici: abrasivatura,solo in caso di perlinature, e solventi non aggressivi. 

– Pavimenti in cemento o gres: acido muriatico nella percentuale del 10-20% diluito in acqua 

b. trattamenti superficiali 

– Pavimento in cemento o gres: cere liquide naturali o cere sintetiche a base siliconica. 

c. trattamenti superficiali 
 
porte metalliche: 
– LP52 lubrificante industriale 

– LP53 antiossidante. 

Cinematismi meccanici: 
– olio tipo Mobil DTE 13 ISO 32 o prodotto corrispondente 

 
Contatti elettrici: 
– vaselina bianca neutra. 

 
Operazioni all’esterno di Cabine MT/BT o di consegna MT di qualsiasi tipo 

Le operazioni consistono essenzialmente nell’esecuzione delle seguenti operazioni: 
– diserbo del perimetro delle pareti esterne della cabina, con particolare riguardo a piante 

infestanti, rampicanti, parietarie ecc. soprattutto se con racemi penetrati all’interno della 
cabina da fessure, porte, finestre o aperture di qualsiasi tipo; 

– pulizia dell’area diserbata da eventuali rifiuti urbani, carte, lattine, resti di animali ecc. 
rinvenuti esclusivamente in tale area; 

 
Nel caso in cui la cabina non sia direttamente raggiungibile dalla strada ma sia all’interno di un 
terreno incolto (in piano o in pendenza o in qualsiasi altra situazione planoaltimetrica), il Comune  
può commissionare all’Appaltatore la pulizia del sentiero di accesso dalla strada alla cabina 
stessa, che deve essere eseguito con il taglio delle piante infestanti, la raccolta dei rifiuti presenti 
e la sistemazione dell’intero sentiero fino all’ingresso della cabina in modo che esso sia 
percorribile. 
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Operazioni all’interno di Cabine MT/BT o di consegna MT di qualsiasi tipo 

Le operazioni consistono essenzialmente nell’esecuzione delle seguenti operazioni: 
– pulizia delle pareti interne e del soffitto, pulizia degli infissi e dei quadri MT e BT 

mediante uso di stracci, scope, spazzole e getto d’aria compressa al fine di togliere i residui 
facilmente asportabili; 

– pulizia dei cunicoli cavi, ricavati sul pavimento, mediante uso di scope e spazzole e 
aspirazione di tutti i residui polverosi; 

– chiusura dei fori d'ingresso dei cavi BT aerei con appositi tappi in PVC o con cemento 
plastico, dopo aver provveduto alla pulizia del foro e alla eliminazione di eventuali 
insediamenti di insetti o di volatili; 

– chiusura dei fori d’ingresso dei cavi interrati mediante uso di cemento plastico o di altri 
idonei prodotti al fine di eliminare la possibilità d’ingresso ai ratti o ad altri animali 
dannosi; 

– pulizia del pavimento della cabina mediante uso di scope, stracci e prodotti sgrassanti, 
applicazione di proiettivo a base di cere, impermeabilizzanti al silicone o altri idonei 
prodotti antipolvere a seconda del tipo di pavimentazione; 

– verifica delle finestre portadischi MT, del loro tipo e dello stato di conservazione con 
eventuale chiusura della parte alettata mediante applicazione, con forature e bulloni, di 
protezione in lamiera d'acciaio con profilo antipioggia e sostituzione delle parti trasparenti 
eventualmente rotte, compresa la formazione del cordone di silicone elastico per esterni su 
entrambi su lati; 

– verifica delle finestre di aerazione, del loro tipo e dello stato di conservazione con 
esecuzione di eventuali riparazioni speditive tendenti all’eliminazione dei pericoli; 

– verifica della porta d’ingresso, verifica e lubrificazione delle cerniere e dei paletti di 
fissaggio dell’anta fissa, verifica e lubrificazione della serratura, esecuzione di eventuali 
riparazioni speditive; 

– eventuale sigillatura mediante cordone di silicone elastico per esterni delle superfici di 
attacco del telaio degli infissi con la muratura e tra telaio e controtelaio, ove esista, alfine  
di evitare infiltrazioni di acque piovane; 

– verifica dell’integrità degli isolanti (isolatori di amarro delle linee MT aeree, isolatori 
portanti, isolatori passanti, isolatori delle apparecchiature) assicurandosi che non siano  
sede di elementi estranei (polvere. olio, ecc.) e che non presentino tracce di scariche e 
incrinature superficiali; pulizia degli stessi mediante uso di acqua demineralizzata e sapone 
neutro, asciugatura e successivo trattamento superficiale con prodotto antiscarica; 

– verifica delle parti metalliche di accoppiamento, degli scaricatori a corna, della loro esatta 
distanza spinterometrica e dell'esistenza del dispositivo antivolatile; 

– verifica dei contatti elettrici di tutte le apparecchiature MT e BT con eliminazione di 
eventuali tracce di perlinature o bruciature dovute ad arco elettrico, pulizia degli stessi 
applicazione di prodotto antiossidante al silicone o vaselina neutra filante; 



Appendice al Capitolato Tecnico MT-BT – Edizione Agosto 2018 

6 

 

 

 

– verifica del regolare funzionamento delle apparecchiature MT e BT mediante prove di 
apertura e chiusura, verifica dei comandi diretti o rinviati, verifica dei blocchi meccanici e 
lubrificazione con idoneo prodotto dei cinematismi; 

– verifica delle terminazioni dei cavi MT con controllo dell'integrità degli isolanti 
assicurandosi che non presentino tracce di scariche superficìali e incrinature in 
corrispondenza delle flange dl collegamento e fissaggio verifica dei livelli dei fluidi  
isolanti con eventuale rabbocco, verifica dell'integrità delle saldature in corrispondenza 
dell'eventuale bocchettone in piombo, controllo del serraggio dei capicorda e delle 
bullonerie, pulizia delle parti isolanti mediante l'uso di acqua demineralizzata e sapone 
neutro, asciugatura e successivo trattamento superficiale, con prodotto antiscarica; 

– verifica del trasformatore MT/BT con pulizia accurata della cassa tendente anche alla 
individuazione dl eventuali perdite di fluido isolante, controllo del livello dell'olio isolante 
ed eventuale rabbocco, pulizia degli isolatori mediante l'uso di acqua demineralizzata e di 
sapone neutro, asciugatura e successivo trattamento con prodotto antiscarica; 

– controllo del serraggio di tutti i capicorda, dei morsetti e dei bulloni che fissano i  
conduttori MT e BT e i conduttori di terra per eliminare eventuali allentamenti dovuti a 
vibrazioni meccaniche o a dilatazioni termiche; 

– verifica del buon funzionamento dell'impianto elettrico di illuminazione ordinaria del 
locale con eventuale sostituzione di lampade bruciate; 

– esame a vista e verifica dell’impianto a terra con controllo del collegamento delle  masse  e 
delle masse estranee. controllo dell'esistenza del dispersore a maglia e del collegamento 
elettrico tra l'impianto del Comune e l'impianto utente; 

– assistenza al personale incaricato dal Comune per le operazioni di manutenzione delle 
apparecchiature elettriche relative ad eventuali scomparti MT di misura. 

 
 
5.5. Opere civili 

 
Generalità 

L’Appaltatore deve eseguire ogni opera civile di cabina secondaria commissionatagli dal 
Comune a perfetta regola d’arte. Il Comune fornisce all’Appaltatore la documentazione (progetti, 
specifiche tecniche, disegni di dettaglio ecc.) atta ad individuare le opere civili che intende 
realizzare ed alla quale l’Appaltatore deve attenersi. In caso di dubbio o di alternative possibili, 
l’Appaltatore deve farsi parte diligente per richiedere al Comune chiarimenti, approfondimenti e 
l’autorizzazione all’eventuale realizzazione delle possibili alternative. 

Per materiali e/o lavorazioni di tipo speciale o particolare, esplicitamente indicati in progetto e/o 
prescritti dal Comune e/o autorizzati dal Comune su proposta dell’Appaltatore, l’Appaltatore si 
deve attenere scrupolosamente ai criteri di utilizzo descritti nella documentazione tecnica del 
fornitore di essi. 

L’Appaltatore deve eseguire, fornendo ogni prestazione occorrente, tutte le lavorazioni connesse 
nella scrupolosa osservanza delle Leggi vigenti. 

Si intendono perciò integralmente trascritte ed accettate tutte le Leggi e le normative in vigore in 
materia di: sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro; raccolta, trasporto e 
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smaltimento rifiuti; costruzione strutture in cemento armato normale, precompresso e metalliche 
nonché tutte le altre Leggi e normative in vigore su specifici materiali impiegati o lavorazioni da 
eseguire. 

Inoltre l’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle norme che dovessero essere emanate e/o 
mutare durante l’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore non deve in nessun caso eseguire 
lavorazioni che, pur se previste nei documenti contrattuali, dovessero risultare non conformi alle 
norme entrate in vigore. In tali casi deve farsi parte diligente e darne tempestiva informazione al 
Committente e concordare quanto necessario per l’esecuzione di dette lavorazioni  
conformemente alle norme entrate in vigore. 

Si intendono integralmente trascritte ed accettate le Norme UNI, le Norme CEI e le norme 
contenute nei documenti di Unificazione e omologazione emanate da aziende distributrici 
primarie nazionali(Enel), nel testo in vigore, per le lavorazioni specificamente regolate da dette 
norme. 

Materiali per le opere civili 

L’Appaltatore deve approvvigionarsi dei materiali per le opere civili presso fornitori che diano 
adeguate garanzie per l'espletamento della fornitura con costanza di caratteristiche e prendere 
tutti i provvedimenti necessari ad assicurare l'efficacia e la regolarità dei controlli in generale. 

A meno che, per particolari esigenze del Comune, i documenti contrattuali non ne indichino 
specificatamente la provenienza, l'Appaltatore può approvvigionare i materiali presso fornitori di 
propria fiducia, purché la qualità degli stessi rispetti i requisiti contrattuali, le Leggi ed i 
regolamenti vigenti in merito ad essi. L'Appaltatore è tenuto ad assicurarsi con anticipo ed in 
tempo utile la disponibilità di tutti i materiali necessari. Su richiesta del Comune l’Appaltatore 
deve dare le informazioni necessarie circa la provenienza dei materiali ed i fornitori presso i quali 
si è approvvigionato. Per il trasporto dei materiali per le opere civili in cantiere devono essere 
utilizzati idonei mezzi rispondenti alle prescrizioni di legge per ciascuno dei materiali trasportati. 

Alla conservazione dei materiali per le opere civili in cantiere l’Appaltatore deve porre la 
massima diligenza garantendo l’efficienza dei materiali stessi fino al loro impiego e la loro 
conservazione nel rispetto delle Leggi sulla sicurezza e l’igiene del lavoro nonché la dovuta 
agibilità dei luoghi al fine di non intralciare le attività lavorative in corso. 

Tutti i materiali devono rispondere alle norme generali per l’accettazione stabilite dalle Leggi in 
merito secondo il testo in vigore durante l’esecuzione dell’Appalto nonché alle norme UNI e alle 
tolleranze in esse indicate; alcuni materiali possono essere accettati in base a parametri stabiliti 
da pubblicazioni ufficiali del C.N.R. o di istituti di ricerca purché ciò sia stato prescritto o 
autorizzato espressamente dal Comune. 

In particolare, il tipo, le caratteristiche e le modalità di impiego dei ferri d’armatura proposti o 
utilizzati dall'Appaltatore, devono essere conformi alle prescrizioni del progetto e garantire i 
requisiti necessari per adempiere alla funzione d’impiego. 

I ferri d’armatura di qualsiasi tipo devono, se richiesto dal Comune, essere sottoposti a 
sistematiche prove di controllo durante il corso del lavoro e l'Appaltatore deve consentire, in 
qualunque momento, la presa di qualunque tipo di ferro destinato alle armature. 

L’Appaltatore può utilizzare materiali particolari (per es. additivi per calcestruzzi e malte; 
impermeabilizzazioni, isolamenti, rivestimenti di tipo speciale; tubazioni non unificate; acciai 
non contemplati nelle norme di usuale utilizzo ecc.) disposti dal Comune oppure approvati dal 
Comune su proposta dell'Appaltatore con un conveniente anticipo rispetto al periodo del loro 
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impiego. In tali casi l’Appaltatore deve presentare certificati di provenienza e di collaudo 
comprovanti la corrispondenza alle caratteristiche prescritte e comunque subordinate 
all'accettazione del Comune. Nell’impiego di tali materiali particolari, l’Appaltatore deve 
scrupolosamente attenersi alle modalità prescritte dal produttore. Il Comune si riserva la facoltà 
di prescrivere prove di laboratorio aventi lo scopo di accertare che l'impiego dei materiali 
particolari non sia causa di perturbazioni o pericolo per le altre lavorazioni o degli altri materiali. 

L’Appaltatore è unico responsabile dell’idoneità tecnica dei materiali che utilizza, qualsiasi sia la 
loro provenienza, il trasporto e le modalità di conservazione prima dell’impiego. 

Tutti gli sfridi e le eccedenze dei materiali per le opere civili sono di proprietà dell’Appaltatore 
che deve provvedere allo sgombero, alla rimozione ed allo smaltimento di essi. 

La conservazione dei prodotti in luogo dei lavori deve rispettare rigorosamente le norme di 
prevenzione incendi e le disposizioni previste dai produttori. 

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire a propria cura e spese i prelievi indicati dal Comune, il 
trasporto e l’affidamento dei provini al laboratorio di prova, al pagamento delle prove ed alla 
consegna dei certificati con i risultati al Comune. 

I materiali per le opere civili utilizzati dall’Appaltatore devono rispondere ai requisiti delle 
norme vigenti in merito nel testo in vigore durante l’esecuzione dei lavori e ad ogni prescrizione 
di legge intervenuta in materia in epoca successiva alla data di edizione del presente documento. 

Tutte le prove di accettazione dei materiali, le analisi fisico-chimiche, granulometriche, 
spettrometriche, di schiacciamento, di trazione ecc. devono essere eseguite a cura e spese 
dell'Appaltatore presso laboratori ufficiali, e i certificati delle prove devono essere inviati al 
Comune nel più breve tempo possibile. 

 
La fornitura dei materiali per le opere civili è di norma a totale cura e spese dell’Appaltatore, 
essendo i lavori civili di norma valutati ad opera compiuta. 

Armature metalliche e reti elettrosaldate 

Per le armature del calcestruzzo l’Appaltatore deve impiegare ferri e reti elettrosaldate 
rispondenti al progetto fornito dal Comune ed aventi le caratteristiche prescritte dalle norme 
vigenti. Le reti elettrosaldate poste per l’armatura di pavimenti e/o solai devono sempre essere 
collegate all’impianto di terra di cabina tramite collegamenti atti a garantire l’equipotenzialità del 
pavimento. 

Pavimenti 

Di norma i pavimenti per cabine devono essere realizzati in battuto di cemento costituiti da un 
sottofondo di spessore minimo di 10 cm, posti su un vespaio di pietrame dello spessore minimo 
di 25 cm compattato e finiti con uno strato superficiale di cemento puro lisciato e rullato e –al 
termine dei lavori– ben pulito sull’intera superficie. 

Intonaci 

Di norma gli intonaci per interno devono essere costituiti da un primo strato di cm 1,5  2 di 
malta di calce grassa spenta e sabbia nelle seguenti dosature: 0,5 mc di calce, 1 mc di sabbia; ed 
uno strato di finitura di calce fine lisciata con frattazzo. 

Di norma gli intonaci per esterno devono essere costituiti da uno strato di  cm 2 di malta   
bastarda di calce e cemento, accuratamente frattazzata, avente il seguente dosaggio: 0,3 mc di 
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calce dolce, 150 Kg di cemento, 1 mc di sabbia. 

Tinteggiature – Coloriture 

Prima di procedere alle operazioni, l’Appaltatore deve effettuare a sua completa cura e spese  
ogni necessaria preparazione delle superfici (per es.: regolazione di piccole imperfezioni, 
eventuali stuccature necessarie, spazzolatura e quanto altro occorra per ottenere superfici pulite, 
senza difetti o incrostazioni ecc.), compresa ogni pulitura e la sistemazione con malta di  
eventuali fughe tra i mattoni che risultino danneggiate. 

L’Appaltatore è tenuto a fornire i materiali ed i mezzi atti ad evitare spruzzature e gocciolature; 
ove si fossero prodotte deve provvedere a sua cura e spese alla pulizia delle superfici. 

L’applicazione della prima mano in tinta deve avvenire dopo le operazioni di preparazione su 
superfici asciutte. Non si procede all’applicazione di prodotti in giorno di pioggia o nebbia o con 
umidità superiore al 90%. Di norma per le coloriture devono essere usati smalti di tipo ad olio 
sintetico, mentre le tinteggiature devono essere in pittura semilavabile o latte in calce per gli 
interni, a idropittura lavabile o vernici con silicati idrorepellenti per muratura faccia a vista in 
mattoni per esterno, dati in ogni caso a due o più riprese. 

Le tinteggiature devono essere date a pennello salvo diversa prescrizione del Comune. 

Al termine delle operazioni, l’Appaltatore deve effettuare a sua completa cura e spese ogni 
necessaria rifinitura delle superfici, compresa la pulitura delle parti immediatamente adiacenti a 
quelle trattate e il ripristino di qualsiasi superficie erroneamente tinteggiata o che presenti tracce 
di vernice, schizzi, spruzzature e gocciolature. 

 

Cunicoli 

I cunicoli o pozzetti interni alla cabina, devono essere costruiti in opera, conformemente ai 
disegni o indicazioni, con getto avente una resistenza caratteristica Rck 200 Kg/cm2 . Le 
superfici interne verticali resteranno finite in calcestruzzo, per cui il getto deve essere eseguito 
con l’impiego di casseri in legname piallato, o pannelli metallici lisci. Sulla platea invece deve 
essere steso un intonaco, finemente frattazzato o lisciato. 

Il cunicolo deve essere completo di: 

- profilati di bordo a “Z”, fissati con zanche annegate nel pavimento e finite a livello dello stesso, 
completi di uno o di più bulloni M8 per la messa a terra in corrispondenza di quelli delle lamiere 
di copertura, o secondo le indicazioni del Comune, e di sezione idonea a contenere la copertura 
in lamiera striata, il tutto zincato a caldo; 

- lamiera striata di copertura, ad elementi asportabili, completa di bullone M8 per la messa a  
terra secondo le indicazioni del Comune, zincata a caldo. 

La lamiera di copertura dei cunicoli deve essere finita a livello pavimento, dello spessore di mm 
4 e di tipo striato, onde evitare che ci siano dei risalti o gradini. Lo spessore delle pareti laterali 
del cunicolo devono essere tali da sopportare senza danni il transito di eventuali trasformatori da 
630 KVA sopra il cunicolo. E’ da tener presente che qualora il Comune chiedesse di posare un 
copricunicolo in PVC anziché in ferro, si deve usare PVC di colore grigio di spessore minimo 
non inferiore a 15 mm. . 

Impermeabilizzazioni 
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L'Appaltatore deve garantire la perfetta tenuta di infiltrazioni d'acqua della copertura, usando  
tutti gli accorgimenti dettati dalla buona tecnica. L'impermeabilizzazione delle soletta di 
copertura deve essere eseguita mediante la posa in opera di guaina elastomerica armata con 
tessuto in fibra di vetro, saldata a caldo alla soletta, dello spessore di 3 mm., in due strati 
incrociati e successiva dipintura con vernice di alluminio in veicolo bituminoso, protettiva ed 
idrorepellente. La soletta di copertura da impermeabilizzare deve essere pulita mediante 
spazzolatura fino al vivo del getto o malta, e deve essere ricoperta senza soluzione di continuità 
anche sui bordi laterali verticali della soletta, fino allo spigolo inferiore della stessa. 

 
 
5.6. Opere civili – manutenzioni straordinarie, modifiche, ristrutturazioni 

 
Il Comune può richiedere all’Appaltatore interventi di manutenzioni straordinarie, modifiche, 
ampliamenti, ristrutturazioni ecc. di cabine preesistenti, che devono essere compiute in ogni caso 
quando l’accesso è possibile in completa sicurezza e solo dopo che l’impresa affidataria 
dell’esercizio abbia disalimentato e messo in sicurezza l’impianto oggetto dell’intervento. 

Le operazioni devono essere condotte secondo le modalità e nel rigoroso rispetto dei tempi di 
intervento secondo le prescrizioni del Comune. 

Le cabine su cui l’Appaltatore deve intervenire possono essere di tipologie rispondenti 
all’Unificazione emanata da Aziende Primarie Nazionali di distribuzione (Enel) o di tipo non 
normalizzato. Inoltre, in relazione alla natura  del manufatto che contiene le apparecchiature, 
possono essere del tipo realizzato in opera o prefabbricate; possono trovarsi all’interno di 
edifici civili e/o industriali; possono essere collocate in ambienti ipogei o raggiungibili tramite 
mezzi d’elevazione meccanici. 

Il Comune fornisce all’Appaltatore la documentazione in proprio possesso a riguardo dei 
manufatti su cui l’Appaltatore deve intervenire, nonché la documentazione a riguardo degli 
interventi da effettuare. L’Appaltatore deve farsi parte diligente per ogni chiarimento necessario, 
soprattutto nei casi di intervento su cabine la cui documentazione risulti lacunosa o non 
rispondente alla realtà, richiedendo al Comune chiarimenti, sopralluoghi congiunti e quanto 
necessario in relazione alla situazione riscontrata. 

Particolare attenzione deve essere posta dall’Appaltatore nell’esecuzione di lavori che 
comportino interventi di modifica, ricostruzione, riqualificazione e ristrutturazione di impianti 
esistenti. L’Appaltatore deve eseguire ogni singola fase nel rispetto delle prescrizioni e 
dell’azione di coordinamento del Comune, e deve farsi parte diligente per verificare l’effettiva 
possibilità di operare in sicurezza sulle parti di impianto preesistente nelle quali è previsto il suo 
intervento. L’Appaltatore deve farsi parte diligente per ricevere dal Comune ogni chiarimento in 
relazione agli interventi da eseguire sulle parti esistenti e alla consegna e messa in servizio 
progressiva delle parti rinnovate o realizzate ex–novo. 

Qualora i lavori comprendano demolizione e ricostruzione di parti di impianto in servizio e/o 
occupanti una medesima area, soprattutto se particolarmente ristretta o di limitata estensione, 
l’Appaltatore deve adottare particolare cura e cautela durante ogni singola fase di intervento. 
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Capitolo Aggiuntivo 
 

CAPITOLO 11 
 

CONTROLLI IN CORSO D’OPERA E AI FINI DEL COLLAUDO 
 
 
11.1. Generalità 

 
Su opere, lavori e interventi eseguiti dall’Appaltatore il Committente ha il diritto di effettuare – 
mediante proprio Personale o Professionisti ai quali il Committente stesso abbia conferito 
specifico incarico – controlli in corso d’opera (di cui alla Sezione IV. – Capitolo 3 
“CONTROLLI IN CORSO D’OPERA” del Capitolato di Appalto) e controlli ai fini del 
collaudo (di cui al paragrafo V. 1.3 “Collaudo” del Capitolato di Appalto). Se previsto nella 
Lettera d’Ordine (LO), oltre al Committente possono esservi Enti Locali o altri Terzi ad aver 
titolo all’effettuazione di collaudi, anche con tempi e modalità diverse da quelle previste dal 
Committente. 

Obblighi dell’Appaltatore per l’effettuazione dei controlli 

L'Appaltatore deve consentire l’effettuazione dei controlli suddetti e, a tal fine, deve: 

– su semplice richiesta del Committente, presentare idoneo documento di riconoscimento 
del Personale sia proprio che degli eventuali subappaltatori presenti, anche non 
contemporaneamente, in cantiere, nonché a presentare idonea documentazione attestante 
il titolo di possesso dei mezzi d’opera e delle principali attrezzature; 

– comunicare tempestivamente al Committente le località e i tempi di apertura dei cantieri 
nonché i tempi di esecuzione delle attività più significative nonché delle opere per le  
quali sarebbe difficoltoso effettuare controlli di sorta a lavori ultimati (scavi in 
attraversamento di strade o su pavimentazioni che è opportuno non sottoporre a ulteriore 
demolizione dopo il ripristino, getti per fondazioni di sostegni d’amarro e d’angolo, ecc.); 

– consentire l’effettuazione di controlli al Sistema Qualità di cui è eventualmente in 
possesso [ove previsto]; 

– prestare idonea assistenza durante l’effettuazione dei controlli. 

Controlli aggiuntivi da parte del Committente 

Il Committente si riserva il diritto di effettuare controlli aggiuntivi: 

– non appena un qualsivoglia saggio rilevi qualsivoglia difetto; 

– qualora l’Appaltatore non provveda a quanto prescritto nella parte “Obblighi 
dell’Appaltatore per l’effettuazione dei controlli” del presente documento. 
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Oneri relativi a Controlli 
 
Per l’esecuzione di eventuali saggi richiesti dal Committente in occasione dei controlli in corso 
d’opera saranno corrisposti all’Appaltatore i compensi previsti nell’Elenco Compensi. 

Qualora l’Appaltatore non abbia provveduto a quanto prescritto nella parte “Obblighi 
dell’Appaltatore per l’effettuazione dei controlli” del presente documento, tutti i saggi sono a suo 
totale carico. 

Sono comunque a totale carico dell’Appaltatore tutti i saggi effettuati nei casi di controlli 
aggiuntivi. 

11.2. Classificazione dei Controlli 
 
I controlli effettuati dal Committente sono mirati alla verifica della corrispondenza di quanto 
eseguito dall’Appaltatore con quanto commissionato. I controlli sono classificabili in “Controlli 
di quantità” e “Controlli di qualità”. 

Controlli di quantità 

I controlli di quantità sono mirati a verificare che opere, lavori e interventi commissionati 
all’Appaltatore presentino misure corrispondenti a quelle prescritte dal Committente. Qualora i 
controlli evidenzino differenze quantitative, le quantità contabilizzate dall’Appaltatore, riferite  
ad ogni singola voce dell’ “Elenco Compensi”, non devono essere maggiori dell’ 1% 
(unopercento) rispetto a quelle rilevate (se commissionate) dal Committente. 

Controlli di qualità 

I controlli di qualità sono mirati a verificare che opere, lavori e interventi commissionati 
all’Appaltatore siano conformi alle prescrizioni contrattuali e siano esenti da difetti. Qualora i 
controlli evidenzino la presenza di difetti, essi possono essere classificati, a insindacabile  
giudizio del Committente, in: 
 difetti “lievi”: anomalie che presentano le opere finite, o parti di esse, che non  

determinano il superamento di prefissate soglie entro le quali le stesse opere possono 
considerarsi comunque eseguite a perfetta regola d’arte. 

 difetti “gravi”: anomalie che presentano le opere finite, o parti di esse, che pur 
comportando il superamento delle soglie relative ai difetti lievi tuttavia non determinano il 
superamento di prefissate soglie entro le quali le stesse opere possono considerarsi 
comunque accettabili. 

 difetti “critici”: anomalie che presentano le opere finite, o parti di esse, che comportano il 
superamento delle soglie relative ai difetti gravi oltre le quali le stesse opere non possono 
considerarsi accettabili in quanto non eseguite a perfetta regola d’arte. 

11.3. Collaudo 
 
Come prescritto al paragrafo V. 1.3 “Collaudo” del Capitolato di Appalto, possono essere 
soggetti a collaudo: 

– il complesso di opere, lavori e interventi dell’intero appalto, all’ultimazione di esso; 

– una o più partite ultimate nel corso di esecuzione del Contratto. 

Il collaudo si effettua con Controlli di quantità e Controlli di qualità tesi ad accertare 
l’accettabilità di opere, lavori e interventi. Ai fini di quanto previsto al paragrafo V. 1.4 
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“Accettazione definitiva da parte del Committente” del Capitolato di Appalto, opere, lavori e 
interventi eseguiti dall’Appaltatore sono accettabili se le seguenti condizioni sono soddisfatte 
contemporaneamente: 

– dai Controlli di quantità non emergano differenze quantitative eccedenti la soglia 
specificata; 

– dai Controlli di qualità non emergano difetti di qualità critici e gli eventuali difetti gravi 
vengano comunque ritenuti accettabili; 

I controlli ai fini del collaudo vengono eseguiti “a campione” su lotti di opere, lavori e interventi 
specificamente individuati. Ogni lotto può essere composto: 

– nel caso di appalti “aperti”, da alcune Partite ultimate; 

– nel caso di appalti “chiusi”, da tronchi di elettrodotti finiti in ogni loro parte ed atti ad 
essere messi in servizio; 

– nel caso di appalti “chiusi” composti da un numero rilevante di preventivi, da alcuni 
preventivi ultimati. 

Ogni lotto non sarà inferiore a 5.000 (cinquemila) punti di consuntivo indipendentemente dalla 
tipologia di impianto (aereo, cavo interrato, cabine) realizzata. 

L’individuazione dei campioni da sottoporre a collaudo è affidata di norma al Responsabile del 
servizio del Committente che effettua i controlli stessi, e l’operazione di individuazione dei 
campioni é riportata dal Collaudatore nel Verbale di Collaudo di cui al paragrafo V. 1.3 
“Collaudo” del Capitolato di Appalto. 

All’Appaltatore viene data comunicazione dei campioni selezionati e della data fissata dal 
Collaudatore per l’inizio dei controlli. Su tali campioni, di norma, il Collaudatore chiede 
all’Appaltatore l’esecuzione di saggi la cui esecuzione è compensata con le specifiche voci 
riportate nell'Elenco Compensi facente parte dei documenti contrattuali. 

Il numero di saggi da eseguire non sarà inferiore a: un saggio ogni 5.000 (cinquemila) punti di 
consuntivo, con arrotondamento all’unità superiore; tale arrotondamento non è applicato fino a 
500 (cinquecento) punti oltre il valore di consuntivo del lotto sottoposto a collaudo. 

Un numero superiore di saggi sarà effettuato qualora da eventuali controlli in corso d’opera 
precedentemente effettuati siano emersi difetti; il numero di ulteriori saggi ed i punti in cui 
eseguire gli stessi saranno correlati, a cura del Collaudatore o del Committente, alla entità e 
gravità dei difetti riscontrati in corso d’opera. 

Sulla scorta delle risultanze dei saggi effettuati, il Committente si riserva di adottare, nel caso di 
rilevazione di difetti, i provvedimenti previsti nel Contratto. 

Ai tal fine, in caso di esiti differenti dei saggi disposti dal Committente, si farà riferimento alla 
media aritmetica degli scostamenti riscontrati relativi al singolo difetto (se lo scostamento 
rilevato in un singolo saggio non classifica il difetto come critico); la media sarà comunque 
effettuata solo sugli scostamenti rilevati in difetto rispetto al commissionato, gli scostamenti 
eccedenti il commissionato non saranno presi in considerazione 1. 

Qualora il Committente rilevi difetti “lievi”, accetta senza riserve né penali opere, lavori e 
interventi eseguiti dall’Appaltatore. Il Committente provvederà però a registrare nel sistema 
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informativo aziendale i difetti lievi rilevati che concorreranno alla valutazione globale 
dell’attività dell’Appaltatore. 

Qualora il Committente rilevi difetti “critici” e/o “gravi”, essi costituiscono a tutti gli effettu 
vizi o difformità d’esecuzione di cui al paragrafo V. 1.3 “Collaudo” del Capitolato di Appalto, e 
pertanto il Committente sospende il Collaudo e ne dà comunicazione all’Appaltatore con le 
conseguenti prescrizioni per l’eliminazione di essi cui l’Appaltatore deve ottemperare. Il 
Committente può esentare l’Appaltatore dall’eliminazione di alcuni difetti “gravi” con le 
modalità eventualmente previste nella LO. 

All’ultimazione degli interventi necessari per l’eliminazione dei difetti “critici” e/o “gravi” 
l’Appaltatore deve far pervenire al Committente una specifica comunicazione sottoscritta con la 
quale garantisca formalmente di aver provveduto, in conformità alle prescrizioni impartitegli, 
all'eliminazione di tutti i difetti critici, anche da eventuali opere similari che ha controllato a 
propria cura e spese. 

A seguito della suddetta comunicazione, il Committente si riserva di verificare quanto dichiarato 
dall'Appaltatore, effettuando eventualmente ulteriori saggi a campione scelti discrezionalmente  
al fine di verificare la effettiva regolarizzazione dei difetti su tutto il lotto sottoposto a controllo 
ai fini del collaudo. 

Nel caso in cui non venga riscontrato alcun ulteriore difetto “critico” e/o “grave”, il collaudo 
viene ripreso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Esempio: per il collaudo di un lotto di 15.000 punti per lavori di posa cavo interrato sono previsti 3 saggi; il primo 
saggio evidenzia una minore profondità di posa di 8 cm rispetto alla profondità commissionata, il secondo saggio 
una minore profondità di posa di 4 cm , il terzo saggio una maggiore profondità di posa di 5 cm; lo scostamento 
rilevato nel terzo saggio essendo eccedente il commissionato è considerato pari a zero, per cui la media aritmetica 
si otterrà dalla somma, in valore assoluto, degli scostamenti divisa per il numero di saggi effettuati, la minore 
profondità di riferimento per l’applicazione della penale sarà quindi, nel caso in esame, pari a 4 cm. 
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