
 

        Rep. n. 

COMUNE DI PEDASO

PROVINCIA DI FERMO

Contratto di  appalto  “POR Marche FESR 2014/2020 Asse 4 –

Azione  14.3.1  Completamento  della  Ciclovia  Adriatica  nei

Comuni di Altidona, Campofilone e Pedaso". 

COMUNE DI CAMPOFILONE

IMPORTO DEL CONTRATTO €     

( C.I.G.                 CUP                     ) 

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno  2018  (Duemiladiciotto),  il  giorno     (       )  del  mese  di

l’Ufficio Segreteria del Comune di  Pedaso – Piazza Roma n° 10,  avanti a

me Dott.                       , Segretario comunale, autorizzato per legge a rogare

in forma pubblica amministrativa gli atti di cui l’Ente è parte, si sono perso-

nalmente costituiti: 

1) l’arch. Aldo Pasqualini,  nato a                              il                    , domici -

liato per la carica presso gli Uffici del Comune di Pedaso – Piazza Roma n°

10,  che  interviene  in  nome  e  per  conto  dell’Ente  che  rappresenta  (C.F.

81001950443), quale Responsabile dell’Area Lavori Pubblici,  ai sensi del

comma 23, dell’art. 53 della Legge n. 388/2000, giusto provvedimento di

nomina del Sindaco n.        del          , che nel contesto dell'Atto sarà chiama-

to per brevità anche "Comune"; 

2) il Sig.                                  nato a                (     ) il                            C.F.

, residente in                            (              ) via                          n.            , in

qualità di legale rappresentante dell’Impresa                  con sede legale in
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(    ) via                      n.         Codice Fiscale e Partita Iva                    che, nel

seguito, sarà chiamata anche "Impresa" o “Appaltatore”. 

Detti comparenti della cui identità personale mi sono accertato per l’arch.

Aldo Pasqualini per conoscenza diretta, per il Sig.                      esibizione di

Carta di Identità n.                     emessa dal Comune di  (   ) il       e senza

l’assistenza dei testimoni,  per rinuncia fattane, mi chiedono di ricevere il

presente atto, per il quale,

PREMETTONO

1) che con Determina del dirigente LL.PP.  n.                 del              é stato

approvato il progetto esecutivo, redatto dall’Arch. Gianni Cortesi incaricata

dall’Ufficio LL.PP. Comunale con Determinazione n.     del       , dell’opera

denominata  “POR  Marche  FESR  2014/2020  Asse  4  –  Azione

14.3.1 Completamento della  Ciclovia  Adriatica nei  Comuni  di

Altidona, Campofilone e Pedaso". 

COMUNE DI CAMPOFILONE

per  un importo  a  base  d’asta  stabilito  in  €                      oltre  €

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

2) che con Determinazione n.      (R.G.1647) del        del Dirigente del Setto-

re Organi Ist. Affari generali Contratti Politiche Sociali della Provincia di

Fermo i lavori in oggetto  sono stati aggiudicati definitivamente, alla  Impre-

sa Edile                con sede legale in          (   ) via       n.    , sopra generaliz -

zata ed è stato definito l’importo di aggiudicazione pari ad un importo com-

plessivo netto a misura di €.             , in applicazione del ribasso offerto del

%, oltre €          per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per

la cifra totale di €           (        /     );
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4) che sono decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione ai controinte-

ressati del suddetto provvedimento di aggiudicazione; 

5) che é stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai

sensi dell'art. 65 del Decreto Legislativo n. 163/2006;

6) che l'Impresa ha presentato dichiarazione sostitutiva ai sensi art. 90 com-

ma 9 d. lgs.81/2008; 

QUANTO PREMESSO

Le parti, con presente contratto di appalto, redatto in forma pubblica ammi-

nistrativa convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1- OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente contratto di appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori  “POR

Marche FESR 2014/2020 Asse 4 – Azione 14.3.1 Completamen-

to della Ciclovia Adriatica nei Comuni di Altidona, Campofilone

e Pedaso". COMUNE DI CAMPOFILONE, secondo i modi e i tem-

pi previsti nel progetto esecutivo dell’opera, redatto dall’Arch.  Gianni Cor-

tesi  professionista  esterno,  incaricato  dall’ufficio  LL.PP.  comunale,  che

l’impresa dichiara di conoscere per averne preso visione all’atto di presenta-

zione dell’offerta.

ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

Il corrispettivo, a misura, dovuto all’impresa da parte del Comune di Cam-

pofilone per il pieno e completo adempimento del contratto è stabilito in €

, in applicazione del ribasso offerto del      % oltre a €        per oneri della si -

curezza non soggetti a ribasso, e quindi per la cifra totale di €           (          /

), oltre I.V.A. in misura dovuta per legge. 

Gli  avvisi  di  emissione dei titoli  di  spesa saranno inviati  dal  Comune di
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Campofilone alla sede legale dell’impresa, in          (   ) in via                   n.

.

La richiesta di eventuali agevolazioni di pagamento dovrà essere comunicata

per iscritto dall'appaltatore al Comune, e sarà considerata valida fino a di-

versa comunicazione.

L'Impresa è tenuta a rendere tempestivamente nota di eventuali variazioni a

riguardo, in mancanza di detta comunicazione, l'Ente è esonerato da qualsia-

si responsabilità per eventuale inesattezza dei pagamenti. 

ART. 3 - CONTO CORRENTE DEDICATO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 136/2010, l’appaltatore comu-

nica di avere ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,

attraverso la costituzione di apposito conto corrente dedicato, dove far con-

fluire i pagamenti del negozio giuridico concluso. 

E’ fatto obbligo all’appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contrat-

to, di osservare in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla traccia-

bilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Le opere dovranno essere eseguite nell'osservanza piena, assoluta e inscin-

dibile, delle norme del capitolato generale di appalto e di tutti gli elaborati

facenti parte del progetto esecutivo, redatti dall’Arch. Gianni Cortesi.

Fanno, altresì, parte integrante delle obbligazioni contrattuali, anche se non

materialmente  allegati  il  piano  sostitutivo  di  sicurezza,  presentato

dall’appaltatore.

ARTICOLO 5 - TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA’

Il  tempo per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente è stabilito in 120
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(centoventigiorni)  giorni naturali  e consecutivi  decorrenti  dalla  data della

consegna, a norma dell’art.  46  del capitolato speciale di appalto.

Per il maggior tempo impiegato, oltre il termine di cui al presente articolo,

sarà applicata la penale stabilita in misura giornaliera pari all’5 per mille

dell’importo contrattuale a norma dell’art. 9.12 del Capitolato Speciale di

Appalto.

ARTICOLO  6 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’art. 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codi-

ce dei contratti pubblici”, l’impresa ha costituito garanzia fideiussoria di €.

; la cauzione è stata prestata mediante polizza fideiussoria n.        rilasciata

da                      .

L'impresa ha, altresì stipulato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 129 del D.Lgs

163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, Polizza assicurativa sulla re-

sponsabilità civile emessa dalla compagnia      n.                 del       rinnovata

il                  con scadenza                 .

ARTICOLO 7 – CORRISPETTIVO

Le parti prendono atto che, a norma dell’art.9.15 del Capitolato speciale di

appalto, nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in

base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto dal cor-

rispettivo dell’appalto. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, me-

diante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti,

comprensivi della quota relativa agli oneri della sicurezza, al netto di IVA e

del  ribasso  d’asta,  raggiungano  un  importo  di  euro  30.000,00  (trenta

mila/00)  dell’importo  contrattuale,  fatta  salva  l’eventuale  disponibilità  ai

sensi del c.d. “patto di stabilità”.
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ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE, RECESSO E INADEMPIENZE

Per la risoluzione e il recesso, si applicano articoli 134, 135, 136, 138, 139 e

140 del Decreto legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni, ai quali

le parti fanno richiamo.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Impresa, l’Ente appaltan-

te potrà valersi sulla cauzione prestata a garanzia della regolarità di esecu-

zione dell’opera.

L'Impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà

prefissato, qualora l’Ente appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del

contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento

dei Dipendenti Pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il manca-

to rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipen-

denti  di  questa  amministrazione  comunale,  sono causa di  risoluzione  del

presente contratto ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

E’  esclusa  l’applicazione  della  clausola  compromissoria  ai  sensi  dell’art.

241 del Decreto legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni.

ARTICOLO 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il  presente  contratto  non  può  essere  ceduto,  a  pena  di  nullità,  ai  sensi

dell'art.118, comma 1, del D.Lgs 163/2006. 

ARTICOLO 10 - DOVERI DELL’APPALTATORE

L’impresa, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.09.04.2008 n.81, e successive mo-

dificazioni e integrazioni, dichiara di applicare ai propri lavoratori dipenden-

ti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di

agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e pre-
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videnziali previsti dalle leggi, dai contratti e dal Capitolato speciale d’appal-

to. 

L'Impresa è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retribu-

tiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previ-

ste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

Qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce gra-

ve inadempimento. 

ART 11 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Impresa elegge domicilio nella pro-

pria sede legale, in                   (    ) via      ,     .

ART 12 – FORO COMPETENTE

Il foro competente è quello di Fermo, senza esclusioni ed eccezioni.

ART 12 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancor-

ché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli

atti  della  stazione  appaltante,  i  seguenti  documenti  controfirmati

dall’impresa: 

1. il capitolato speciale d’appalto;

2. l'elenco dei prezzi unitari;

3. gli elaborati grafici progettuali

4. il piano di sicurezza e coordinamento;

5. il cronoprogramma;

6. le polizze di garanzia.

ART 13 - ASSENZA DI CONFLITTI D’INTERESSE

Ai  sensi  di  quanto  disposto  dalla’art.14,  comma  2  del  DPR  n.  62  del
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16.04.13, il Responsabile dell’area LL.PP., il quale interviene in quest’atto

in rappresentanza del Comune, ed il Titolare della ditta appaltatrice dichia-

rano, sotto la propria diretta responsabilità che non sono intercorsi  tra di

loro, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sud-

detto dipendente comunale ha ricevuto altre utilità dalla medesima ditta ap-

paltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice

civile.

L’Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella vio-

lazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.L.gs. 165/2001, così come inter-

pretato dall’art. 21 del D.L.gs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettua-

re assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma.

ART 14 - SPESE

Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, ivi comprese quelle per bolli

e registrazione del presente contratto, con esclusione della sola I.V.A, sono a

carico dell'Impresa. Ai soli fini fiscali,  si dichiara che i lavori dedotti nel

presente  contratto  sono soggetti  al  pagamento  dell'I.V.A,  nella  misura  di

legge: pertanto si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40

del D.P.R. 131/1986. 

 COMUNE DI PEDASO      Impresa Edile 

  Arch. Aldo Pasqualini                           Sig. 

E richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto

da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 9 (nove) pagine
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a video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto

conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia pre-

senza, previa accertamento delle identità personali, come di seguito specifi-

cato:

1) Il Sig.            mediante l’apposizione della firma autografa acquisita digi-

talmente ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice

dell’Amministrazione Digitale (CAD).

2) Il Responsabile Arch. Aldo Pasqualini mediante l’apposizione della firma

autografa acquisita digitalmente ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs.

07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il

presente documento informatico con firma digitale”.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. 
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