Firmato da
CORTESI
GIANNI

Rep. n.

COMUNE DI PEDASO

PROVINCIA DI FERMO

Contratto di appalto “POR Marche FESR 2014/2020 Asse 4 —

Azione 14.3.1 Completamento della Ciclovia Adriatica nei

Comuni di Altidona, Campofilone e Pedaso".

COMUNE DI CAMPOFILONE

IMPORTO DEL CONTRATTO €

(C.I1G. CUP )
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2018 (Duemiladiciotto), il giorno ( ) del mese di

I’Ufficio Segreteria del Comune di Pedaso — Piazza Roma n° 10, avanti a

me Dott. , Segretario comunale, autorizzato per legge a rogare

in forma pubblica amministrativa gli atti di cui ’Ente ¢ parte, si sono perso-

nalmente costituiti:

1) Parch. Aldo Pasqualini, nato a il , domici -

liato per la carica presso gli Uffici del Comune di Pedaso — Piazza Roma n“

10, che interviene in nome e per conto dell’Ente che rappresenta (C.F,

81001950443), quale Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, ai sensi del

comma 23, dell’art. 53 della Legge n. 388/2000, giusto provvedimento di

nomina del Sindaco n. del , che nel contesto dell'Atto sara chiama-

to per brevita anche "Comune";

2) 1l Sig. nato a ( )il C.F.

, residente in ( ) via n. , 1n

qualita di legale rappresentante dell’Impresa con sede legale in




( )via n. Codice Fiscale e Partita Iva che, nel

seguito, sara chiamata anche "Impresa" o “Appaltatore”.

Detti comparenti della cui identita personale mi sono accertato per I’arch,

Aldo Pasqualini per conoscenza diretta, per il Sig. esibizione di

Carta di Identita n. emessa dal Comune di ( )il e senzaj

I’assistenza dei testimoni, per rinuncia fattane, mi chiedono di ricevere il

presente atto, per il quale,

PREMETTONO

1) che con Determina del dirigente LL.PP. n. del ¢ stato

approvato il progetto esecutivo, redatto dall’ Arch. Gianni Cortesi incaricata

dall’Ufficio LL.PP. Comunale con Determinazione n.  del , dell’opera

denominata “POR Marche FESR 2014/2020 Asse 4 — Azioneg

14.3.1 Completamento della Ciclovia Adriatica ne1 Comuni di

Altidona, Campofilone e Pedaso".

COMUNE DI CAMPOFILONE

per un importo a base d’asta stabilito in € oltre €

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

2) che con Determinazione n.  (R.G.1647) del del Dirigente del Setto-

re Organi Ist. Affari generali Contratti Politiche Sociali della Provincia di

Fermo i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente, alla Impre-

sa Edile con sede legale in ( )via  n. ,soprageneraliz-

zata ed ¢ stato definito I’importo di aggiudicazione pari ad un importo com-

plessivo netto a misura di €. , in applicazione del ribasso offerto del

%, oltre € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € quindi per

la cifra totale di € ( /)




4) che sono decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione ai controinte-

ressati del suddetto provvedimento di aggiudicazione;

5) che ¢ stato pubblicato I'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai

sensi dell'art. 65 del Decreto Legislativo n. 163/2006;

6) che I'Impresa ha presentato dichiarazione sostitutiva ai sensi art. 90 com-

ma 9 d. 1gs.81/2008;

QUANTO PREMESSO

Le parti, con presente contratto di appalto, redatto in forma pubblica ammi-

nistrativa convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1- OGGETTO DELL’APPALTO

11 presente contratto di appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori “POR

Marche FESR 2014/2020 Asse 4 — Azione 14.3.1 Completamen-

to della Ciclovia Adriatica nei Comuni di Altidona, Campofilone

e Pedaso". COMUNE DI CAMPOFILONE, secondo i modi e i tem-

pi previsti nel progetto esecutivo dell’opera, redatto dall’ Arch. Gianni Cor+

tesi professionista esterno, incaricato dall’ufficio LL.PP. comunale, che

I’impresa dichiara di conoscere per averne preso visione all’atto di presenta-

zione dell’offerta.

ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

Il corrispettivo, a misura, dovuto all’impresa da parte del Comune di Cam-

pofilone per il pieno e completo adempimento del contratto ¢ stabilito in €

, in applicazione del ribasso offerto del % oltre a € per oneri della si-

curezza non soggetti a ribasso, e quindi per la cifra totale di € (

), oltre .V.A. in misura dovuta per legge.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune di




Campofilone alla sede legale dell’impresa, in ( )invia n.

La richiesta di eventuali agevolazioni di pagamento dovra essere comunicata

per iscritto dall'appaltatore al Comune, e sara considerata valida fino a di-

versa comunicazione.

L'Impresa ¢ tenuta a rendere tempestivamente nota di eventuali variazioni a

riguardo, in mancanza di detta comunicazione, I'Ente ¢ esonerato da qualsia-

si responsabilita per eventuale inesattezza dei pagamenti.

ART. 3 - CONTO CORRENTE DEDICATO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 136/2010, ’appaltatore comu-

nica di avere ottemperato agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari,

attraverso la costituzione di apposito conto corrente dedicato, dove far con-

fluire 1 pagamenti del negozio giuridico concluso.

E’ fatto obbligo all’appaltatore, pena la nullita assoluta del presente contrat-

to, di osservare in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla traccia-

bilita dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Le opere dovranno essere eseguite nell'osservanza piena, assoluta e inscin-

dibile, delle norme del capitolato generale di appalto e di tutti gli elaborati

facenti parte del progetto esecutivo, redatti dall’ Arch. Gianni Cortesi.

Fanno, altresi, parte integrante delle obbligazioni contrattuali, anche se non

materialmente allegati il piano sostitutivo di sicurezza, presentato

dall’appaltatore.

ARTICOLO 5 - TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA’

Il tempo per I’esecuzione dei lavori oggetto del presente ¢ stabilito in 120




(centoventigiorni) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della

consegna, a norma dell’art. 46 del capitolato speciale di appalto.

Per il maggior tempo impiegato, oltre il termine di cui al presente articolo,

sara applicata la penale stabilita in misura giornaliera pari all’5 per mille

dell’importo contrattuale a norma dell’art. 9.12 del Capitolato Speciale di

Appalto.

ARTICOLO 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’art. 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codi-

ce dei contratti pubblici”, I’impresa ha costituito garanzia fideiussoria di €.

; la cauzione ¢ stata prestata mediante polizza fideiussoria n. rilasciata

da

L'impresa ha, altresi stipulato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 129 del D.Lgs

163/2006 € dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, Polizza assicurativa sulla re-

sponsabilita civile emessa dalla compagnia  n. del rinnovata

il con scadenza

ARTICOLO 7 — CORRISPETTIVO

Le parti prendono atto che, a norma dell’art.9.15 del Capitolato speciale di

appalto, nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in

base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto dal cor-

rispettivo dell’appalto. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, me-

diante emissione di certificato di pagamento ogni volta che 1 lavori eseguiti,

comprensivi della quota relativa agli oneri della sicurezza, al netto di IVA e

del ribasso d’asta, raggiungano un importo di euro 30.000,00 (trenta

mila/00) dell’importo contrattuale, fatta salva 1’eventuale disponibilita ai

sensi del c.d. “patto di stabilita”.




ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE, RECESSO E INADEMPIENZE

Per la risoluzione e il recesso, si applicano articoli 134, 135, 136, 138, 139 ¢

140 del Decreto legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni, ai quali

le parti fanno richiamo.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'lmpresa, 1I’Ente appaltan-

te potra valersi sulla cauzione prestata a garanzia della regolarita di esecu-

zione dell’opera.

L'Impresa dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sara

prefissato, qualora 1I’Ente appaltante abbia dovuto, durante I'esecuzione del

contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento

dei Dipendenti Pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il manca-

to rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipen-

denti di questa amministrazione comunale, sono causa di risoluzione del

presente contratto ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

E’ esclusa I’applicazione della clausola compromissoria ai sensi dell’art.

241 del Decreto legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni.

ARTICOLO 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi

dell'art.118, comma 1, del D.Lgs 163/2006.

ARTICOLO 10 - DOVERI DELL’APPALTATORE

L’impresa, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.09.04.2008 n.81, e successive mo-

dificazioni e integrazioni, dichiara di applicare ai propri lavoratori dipenden-

ti 1l vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per 1 lavoratori e di

agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e pre-




videnziali previsti dalle leggi, dai contratti e dal Capitolato speciale d’appal-

to.

L'Impresa ¢, altresi, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retribu-

tiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previ-

ste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce gra-

ve inadempimento.

ART 11 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE

A tutti gli effetti del presente contratto, 1'Impresa elegge domicilio nella pro-

pria sede legale, in ( )yvia ,

ART 12 — FORO COMPETENTE

11 foro competente ¢ quello di Fermo, senza esclusioni ed eccezioni.

ART 12 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancor-

ché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli

atti della stazione appaltante, 1 seguenti documenti controfirmati

dall’impresa:

1. il capitolato speciale d’appalto;

2. l'elenco dei prezzi unitart;

3. gli elaborati grafici progettuali

4. 1l piano di sicurezza e coordinamento;

5. 1l cronoprogramma;

6. le polizze di garanzia.

ART 13 - ASSENZA DI CONFLITTI D’ INTERESSE

A1 sensi di quanto disposto dalla’art.14, comma 2 del DPR n. 62 del




16.04.13, il Responsabile dell’area LL.PP., il quale interviene in quest’atto

in rappresentanza del Comune, ed il Titolare della ditta appaltatrice dichia-

rano, sotto la propria diretta responsabilita che non sono intercorsi tra di

loro, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sud-

detto dipendente comunale ha ricevuto altre utilita dalla medesima ditta ap-

paltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice

civile.

L’ Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella vio-

lazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.L.gs. 165/2001, cosi come inter-

pretato dall’art. 21 del D.L.gs. n. 39/2013 e si impegna altresi a non effettua-

re assunzioni di personale tra 1 soggetti indicati dalla citata norma.

ART 14 - SPESE

Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, ivi comprese quelle per bolli

e registrazione del presente contratto, con esclusione della sola I.V.A, sono a

carico dell'Tmpresa. Ai soli fini fiscali, si dichiara che 1 lavori dedotti nel

presente contratto sono soggetti al pagamento dell'l.V.A, nella misura di

legge: pertanto si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40

del D.P.R. 131/1986.

COMUNE DI PEDASO Impresa Edile

Arch. Aldo Pasqualini Sig.

E richiesto, 10 Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto

da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 9 (nove) pagine




a video, dandone lettura alle parti, le quali I’hanno dichiarato e riconosciuto

conforme alle loro volonta, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia pre-

senza, previa accertamento delle identita personali, come di seguito specifi-

cato:

1) 11 Sig. mediante 1’apposizione della firma autografa acquisita digi-

talmente ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice

dell’Amministrazione Digitale (CAD).

2) Il Responsabile Arch. Aldo Pasqualini mediante 1’apposizione della firma

autografa acquisita digitalmente ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs.

07.03.2005, n. 82 Codice dell’ Amministrazione Digitale (CAD).

In presenza delle parti i0 Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il

presente documento informatico con firma digitale”.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.
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