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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Intervento 1 - Vasca di trattamento prima pioggia  (Cat 1)

Opere Civili  (SbCat 1)

1 / 30 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature

19.19.001.00 di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo taglio

4 dei rami all'imbracatura  ... ella segnaletica prescritta. Alberature di diametro

oltre cm 60 in condizioni di particolare difficoltà - altezza m 6,00

2,00

SOMMANO cad 2,00 74,56 149,12

2 / 31 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione

02.01.003* obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi

.001 natura e consistenza asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m

3,00.

Scavo 19,00 9,000 4,000 684,00

A detrarre scarpata 0,50 96,00 4,000 -192,00

Sommano positivi m³ 684,00

Sommano negativi m³ -192,00

SOMMANO m³ 492,00 14,60 7´183,20

3 / 32 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di

02.02.001* buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura

.004 a bordo scavo dei materiali d ... reso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con misto di pezzatura fino a mm 100 proveniente da cave di prestito.

Vedi voce n° 31 [m³ 492.00] 492,00

A detrarre volume vasca *(lung.=10+1,6) 11,60 2,500 3,000 -87,00

A detrarre volume pozzetto 1,20 1,200 1,000 -1,44

Sommano positivi m³ 492,00

Sommano negativi m³ -88,44

SOMMANO m³ 403,56 32,11 12´958,31

4 / 33 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA

02.01.007* DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno

funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri

di smaltimento in pubblica discarica.

Vedi voce n° 31 [m³ 492.00] 492,00

SOMMANO m³ 492,00 2,31 1´136,52

5 / 34 Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale

28.02.002.00 manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di

4 fermo a carico del noleggiatore Autogru per movimentazione, con braccio

ruotante con portata 30 t

10,00

SOMMANO h 10,00 74,81 748,10

6 / 50 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo

03.03.001* durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,

.003 preconfezionato con aggregati di vari ...  controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

Rck 15 Mpa

magrone vasca 3,00 12,000 0,150 5,40

magrone pozzett 1,50 1,500 0,150 0,34

SOMMANO m³ 5,74 122,54 703,38

COMMITTENTE: Fermo ASITE Surl

A   R I P O R T A R E 22´878,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´878,63

7 / 51 Fornitura e posa in opera di waterstop  bentonitico idroespansivo composto

NP.01 da Bentonite di Sodio naturale e gomma butilica del tipo "WT_102". E'

compresa la stesa del cordino bent ... mento dei capi, senza sovrapposizione,

per almeno 5 cm. E' inoltre compreso quanto altro occore per dare l'opera

finita.

Contatto fondazioni 2,00 3,00 6,00

SOMMANO m 6,00 24,30 145,80

8 / 52 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a

03.04.002* caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e

poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove

richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Vedi voce n° 49 [m³ 12.38] 1,25 100,000 1´547,50

SOMMANO kg 1´547,50 1,78 2´754,55

9 / 53 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature

03.03.020* di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono

.001 compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri

di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

fond Orizzontale 2,00 12,00 0,300 7,20

fond Orizzontale 2,00 3,00 0,300 1,80

fond Vert 2,00 1,00 3,000 6,00

Fond pozzett 2,00 1,50 0,300 0,90

SOMMANO m² 15,90 25,99 413,24

Tubazioni  (SbCat 2)

10 / 54 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 10, conteggiate a metro lineare

13.15.023* per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero,

.004 conteggiate a metro linear ... . Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 40 x 3,7.

Collegamento vasca 1 a vasca filtro 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 6,48 19,44

11 / 55 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di

17.02.040.00 gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della larghezza di m.

2 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m ... sura dei gabbioni stessi. E’ inoltre

compreso quanto altro occorre per dare opera finita. Per gabbioni di altezza

0,50 m

gabbionata 17,00 1,500 1,500 38,25

SOMMANO m³ 38,25 139,70 5´343,53

Elettromeccaniche  (SbCat 4)

12 / 35 Fornitura e posa in opera di N.ro 1 impianto Prima Pioggia IN

NP.04 DISCONTINUO costituito da:

- Area Piazzale: 9.000mq;

- Volume di accumulo acque di prima pioggia: 45 mc (rif.to 5mm x  ...

ASOLE DI ISPEZIONE, esclusi chiusini in ghisa.

- inclusi tubi guida e catena in inox per la mobilitazione delle pompe

1,00

SOMMANO 1,00 37´327,50 37´327,50

13 / 36 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali

02.02.003* scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono

.001 compresi gli oneri necessari  ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.

letto di posa di sabbia per posa vasche 3,00 13,200 0,100 3,96

COMMITTENTE: Fermo ASITE Surl

A   R I P O R T A R E 3,96 68´882,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,96 68´882,69

SOMMANO m³ 3,96 62,65 248,09

14 / 37 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate

18.09.014.00 dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini:

2 il passo d'uomo di  ...  resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t 40.

6,00 135,000 810,00

1,00 43,000 43,00

SOMMANO kg 853,00 3,55 3´028,15

15 / 38 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura

18.07.017* e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia

.001 internamente e corrugata esternamente,  ... il rinfianco e rinterro e tutti i

pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro

esterno 160 mm

Uscita trattamento *(par.ug.=15*1,2) 18,00 18,00

SOMMANO m 18,00 16,80 302,40

16 / 39 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura

18.07.017* e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia

.005 internamente e corrugata esternamente,  ... il rinfianco e rinterro e tutti i

pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro

esterno 400 mm

Collegamento a impianto di trattamento  *(lung.=20*1,2) 24,00 24,00

bypass *(lung.=2*1,2) 2,40 2,40

SOMMANO m 26,40 45,10 1´190,64

17 / 40 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione

02.01.003* obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi

.001 natura e consistenza asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m

3,00.

Scavo tubazione 400 20,00 0,600 1,000 12,00

Scavo tubazione 160 10,00 0,600 0,600 3,60

Scavo pozzetti 120x120 2,00 1,20 1,200 1,200 3,46

SOMMANO m³ 19,06 14,60 278,28

18 / 41 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti,

02.02.002* con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito

.001 con pala meccanica. Sono comp ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.

tubazione 400 20,00 0,600 0,600 7,20

A detrarre vol tub 20,00 0,120 -2,40

Rinterro tubazione 160 *(lung.=15*1,2) 18,00 0,400 0,400 2,88

A detrarre tubazione *(lung.=15*1,2) 18,00 0,050 -0,90

Sommano positivi m³ 10,08

Sommano negativi m³ -3,30

SOMMANO m³ 6,78 47,70 323,41

19 / 42 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di

02.02.001* buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura

.001 a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

Rinterro tubazione400 20,00 0,600 0,400 4,80

Rinterro tubazione160 *(lung.=15*1,2) 18,00 0,400 0,200 1,44

SOMMANO m³ 6,24 4,24 26,46

20 / 43 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e

COMMITTENTE: Fermo ASITE Surl

A   R I P O R T A R E 74´280,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´280,12

18.09.003* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il

.007 passaggio delle tubazioni.  ... Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o

le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 120x120x100

Pozzetto 1,00

SOMMANO cad 1,00 309,66 309,66

21 / 44 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e

18.09.003* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il

.003 passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini

o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50

Pozzetto in uscita 1,00

SOMMANO cad 1,00 72,80 72,80

22 / 45 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i

18.09.004* pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la

.004 formazione dei fori per il passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono

esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da

cm 10 a cm 60

Prolunga per asole vasca 2,00

Prolunga per pozzetto ingresso 1,00

SOMMANO cad 3,00 76,00 228,00

23 / 46 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di

02.03.004* calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego

.001 di mezzi d'opera adeguati alla mole ...  con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo

meccanico.

Demolizione canaletta esitente 15,00 0,500 0,500 3,75

SOMMANO m³ 3,75 91,95 344,81

24 / 47 Fornitura e posa in opera di Canale prefabbricato con griglie zincate o in

NP.06 ghisa. griglia classe D 400

Sostituzione griglia esistente ammalorata 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 110,50 1´657,50

25 / 48 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA

02.01.007* DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno

funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri

di smaltimento in pubblica discarica.

Vedi voce n° 46 [m³ 3.75] 3,75

SOMMANO m³ 3,75 2,31 8,66

Intervento 2 - Rete acque nere e sollevamento liquami  (Cat 2)

Opere Civili  (SbCat 1)

26 / 1 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della

19.03.001 pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una sagoma

prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine s ... ma diamantata compresa

l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per metro lineare

di taglio singolo.

Taglio da fossa imhoff 1 a pozzo N1-A 40,00 40,00

Scollegamento pozzetto 15 10,00 10,00

Scollegamento pozzetto Fossa Imhoff centro N3 - Bordo strada 30,00 30,00

Scollegamento pozzetto Fossa Imhoff Ovest N12- Bordo strada 20,00 20,00

Collegamento sollevamento depuratore 8,00 8,00

SOMMANO m 108,00 5,82 628,56

COMMITTENTE: Fermo ASITE Surl

A   R I P O R T A R E 77´530,11
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´530,11

27 / 2 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità,

18.01.007* eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su

.001 terreno di qualunqu ... a con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00

Scavo da Imhoff Est a pozzetto A N1-A 40,00 0,400 1,000 16,00

Scollegamento pozzetto 15 10,00 0,400 1,000 4,00

Scollegamento pozzetto Fossa Imhoff Centro  N3 - Bordo strada 30,00 0,400 2,000 24,00

Scollegamento pozzetto Fossa Imhoff Ovest N12- Bordo strada 20,00 0,400 2,000 16,00

Collegamento sollevamento depuratore 8,00 0,400 1,000 3,20

SOMMANO m³ 63,20 17,51 1´106,63

28 / 3 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA

02.01.007* DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno

funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri

di smaltimento in pubblica discarica.

Vedi voce n° 2 [m³ 63.20] 63,20

SOMMANO m³ 63,20 2,31 145,99

29 / 4 Riempimento degli scavi eseguito con materiale arido riciclato fornito

18.04.006* dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico per la formazione di uno strato di

.002 fondazione stradale, di qualsias ... ere contemplato nelle precedenti voci dei

rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 1,00

Rinterro Scavo Fossa Est - Pozzetto A N1-A 40,00 0,400 0,600 9,60

Scollegamento pozzetto 15 10,00 0,400 0,600 2,40

Scollegamento pozzetto Fossa Imhoff Centro  N3 - Bordo strada 30,00 0,400 1,600 19,20

Scollegamento pozzetto Fossa Imhoff Ovest N12- Bordo strada 20,00 0,400 1,600 12,80

Collegamento sollevamento depuratore 8,00 0,400 0,600 1,92

SOMMANO m³ 45,92 60,16 2´762,55

30 / 5 Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato bituminoso per

19.13.003* strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali,

.001 ovvero risultante dalla frant ... i altro onere per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte. Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm

Rifacimento pacchetto stradale

Fossa Imhoff Est - Pozzo a N1-A 40,00 0,400 0,300 4,80

Scollegamento pozzetto 15 10,00 0,400 0,300 1,20

Scollegamento pozzetto Fossa Imhoff Centro  N3 - Bordo strada 30,00 0,400 0,300 3,60

Scollegamento pozzetto Fossa Imhoff Ovest N12- Bordo strada 20,00 0,400 0,300 2,40

Collegamento sollevamento depuratore 8,00 0,400 0,300 0,96

SOMMANO m³ 12,96 250,45 3´245,83

31 / 6 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo

19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,

2 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con

impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la

stesa.

Rifacimento Asfalti

Fossa Imhoff Est - Pozzo A N1-A 40,00 0,400 7,000 112,00

Scollegamento pozzetto 15 10,00 0,400 7,000 28,00

Scollegamento pozzetto Fossa Imhoff Centro  N3 - Bordo strada 30,00 0,400 7,000 84,00

Scollegamento pozzetto Fossa Imhoff Ovest N12- Bordo strada 20,00 0,400 7,000 56,00

Collegamento sollevamento depuratore 8,00 0,400 7,000 22,40

SOMMANO m²xcm 302,40 2,11 638,06

32 / 7 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato

19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di

2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e secondo le

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la

stesa.

Rifacimento strada

Fossa Imhoff est a pozzo A  N1-A 40,00 0,400 3,000 48,00

Scollegamento pozzetto 15 10,00 0,400 3,000 12,00

COMMITTENTE: Fermo ASITE Surl

A   R I P O R T A R E 60,00 85´429,17
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R I P O R T O 60,00 85´429,17

Scollegamento pozzetto Fossa Imhoff Centro  N3 - Bordo strada 30,00 0,400 3,000 36,00

Scollegamento pozzetto Fossa Imhoff Ovest N12- Bordo strada 20,00 0,400 3,000 24,00

Collegamento sollevamento depuratore 8,00 0,400 3,000 9,60

SOMMANO m²xcm 129,60 2,29 296,78

33 / 9 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e

18.09.003* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il

.003 passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini

o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50

13,00

SOMMANO cad 13,00 72,80 946,40

34 / 10 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i

18.09.004* pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la

.003 formazione dei fori per il passaggio del ... pera finita e funzionante. Sono

esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm

10 a cm 60

Vedi voce n° 9 [cad 13.00] 3,00 39,00

SOMMANO cad 39,00 64,83 2´528,37

35 / 11 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate

18.09.014.00 dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini:

2 il passo d'uomo di  ...  resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t 40.

Vedi voce n° 9 [cad 13.00] 43,000 559,00

SOMMANO kg 559,00 3,55 1´984,45

36 / 12 Noleggio settimanale di palancole metalliche tipo Larssen. Del peso di 155 –

18.01.021* 160 kg/m²

.002 Noleggio per 2 settimane 2 lati 2,00 6,00 4,700 2,000 112,80

Noleggio per 2 settimane 4 lati 2,00 4,00 4,700 4,000 150,40

SOMMANO m² 263,20 1,35 355,32

37 / 13 Infissione ed estrazione di palancole tipo Larssen, compreso ogni onere di

18.01.022* trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.

.002 Infissione del peso di 155 - 160 kg/m²

2,00 6,00 4,700 56,40

2,00 4,00 4,700 37,60

SOMMANO m² 94,00 21,18 1´990,92

38 / 14 Infissione ed estrazione di palancole tipo Larssen, compreso ogni onere di

18.01.022* trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.

.004 Estrazione di palancole del peso di 155 - 160 kg/m²

2,00 6,00 4,700 56,40

2,00 4,00 4,700 37,60

SOMMANO m² 94,00 12,36 1´161,84

39 / 15 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione

02.01.003* obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi

.001 natura e consistenza asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m

3,00.

4,00 6,000 5,000 120,00

SOMMANO m³ 120,00 14,60 1´752,00

40 / 16 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA

02.01.007* DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

COMMITTENTE: Fermo ASITE Surl
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96´445,25

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno

funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri

di smaltimento in pubblica discarica.

Vedi voce n° 15 [m³ 120.00] 120,00

SOMMANO m³ 120,00 2,31 277,20

41 / 17 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo

03.03.001* durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,

.003 preconfezionato con aggregati di vari ...  controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

Rck 15 Mpa

magrone 3,00 5,000 0,150 2,25

SOMMANO m³ 2,25 122,54 275,72

42 / 18 Classe di esposizione XA2 - attacco chimico - ambiente chimicamente

03.03.017* moderatamente aggressivo secondo il prospetto 2 delle UNI EN 206-1

.001 (rapporto a/cmax inferiore a 0,50). Fornitura ... enti resistenti ai solfati,

prevedere una maggiorazione aggiuntiva reperibile dai produttori di

calcestruzzo. Rck 40 Mpa

Fondazione Orizzontale 5,00 3,000 0,300 4,50

Fondazione Verticale 3,00 3,000 0,300 2,70

SOMMANO m³ 7,20 163,57 1´177,70

43 / 19 Fornitura e posa in opera di waterstop  bentonitico idroespansivo composto

NP.01 da Bentonite di Sodio naturale e gomma butilica del tipo "WT_102". E'

compresa la stesa del cordino bent ... mento dei capi, senza sovrapposizione,

per almeno 5 cm. E' inoltre compreso quanto altro occore per dare l'opera

finita.

Contatto fondazioni 2,00 3,00 6,00

SOMMANO m 6,00 24,30 145,80

44 / 20 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a

03.04.002* caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e

poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove

richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Vedi voce n° 18 [m³ 7.20] 1,25 100,000 900,00

SOMMANO kg 900,00 1,78 1´602,00

45 / 21 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature

03.03.020* di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono

.001 compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri

di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

fond Orizzontale 2,00 5,00 0,300 3,00

fond Orizzontale 2,00 3,00 0,300 1,80

fond Vert 2,00 3,00 3,000 18,00

SOMMANO m² 22,80 25,99 592,57

46 / 22 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate

18.09.014.00 dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini:

2 il passo d'uomo di  ...  resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t 40.

Chiusini sollevamento 5,00 43,000 215,00

SOMMANO kg 215,00 3,55 763,25

47 / 23 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali

02.02.003* scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono

.001 compresi gli oneri necessari  ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.

letto di posa di sabbia 3,00 5,000 0,100 1,50

COMMITTENTE: Fermo ASITE Surl
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,50 101´279,49

SOMMANO m³ 1,50 62,65 93,98

48 / 27 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una

18.04.005* miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.),

.004 acqua e cemento tipo 325 per ... ere contemplato nelle precedenti voci dei

rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 1,00

Riempimento 6,00 4,000 5,000 120,00

A detrarre sollevamento 4,00 2,000 5,000 -40,00

Sommano positivi m³ 120,00

Sommano negativi m³ -40,00

SOMMANO m³ 80,00 75,28 6´022,40

49 / 29 Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale

28.02.002.00 manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di

1 fermo a carico del noleggiatore Autogru per movimentazione logistica, con

braccio fisso con portata 10 t

10,00

SOMMANO h 10,00 57,68 576,80

50 / 49 Classe di esposizione XA2 - attacco chimico - ambiente chimicamente

03.03.017* moderatamente aggressivo secondo il prospetto 2 delle UNI EN 206-1

.001 (rapporto a/cmax inferiore a 0,50). Fornitura ... enti resistenti ai solfati,

prevedere una maggiorazione aggiuntiva reperibile dai produttori di

calcestruzzo. Rck 40 Mpa

Fondazione Orizzontale 12,00 3,000 0,300 10,80

Fondazione Verticale 3,00 1,000 0,300 0,90

Fondazione pozzetto 1,50 1,500 0,300 0,68

SOMMANO m³ 12,38 163,57 2´025,00

Tubazioni  (SbCat 2)

51 / 8 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura

18.07.017* e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia

.001 internamente e corrugata esternamente,  ... il rinfianco e rinterro e tutti i

pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro

esterno 160 mm

Da imoff est a pozzo N1-A *(lung.=40*1,2) 48,00 48,00

Scollegamento pozzetto 15 *(lung.=3*1,2) 3,60 3,60

Scollegamento pozzetto Imhoff centro  N3 - N7 *(lung.=30+1,2+40*1,2) 79,20 79,20

Scollegamento pozzetto Imhoff ovest N12-N9 *(lung.=40*1,2) 48,00 48,00

Allaccio biofiltro Est N5-N6 *(lung.=20*1,2) 24,00 24,00

Deviazioni a sollevamento N8-N9 N10-N11 *(lung.=5*1,2) 2,00 6,00 12,00

SOMMANO m 214,80 16,80 3´608,64

52 / 24 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare

13.15.024* per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero,

.005 conteggiate a metro linear ... . Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 50 x 6,9.

Collegamento sollevamento depuratore *(lung.=100*1,2) 120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 11,20 1´344,00

Materiali Idraulici  (SbCat 3)

53 / 28 Fornitura e posa in opera di cartella per il collegamento tra tubazione in

NP.05 acciaio e tubo in polietilene. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Diametro esterno  tubo in polietilene DE 50 mm, PN 16 con

flangia libera alluminio DN 50

1,00

COMMITTENTE: Fermo ASITE Surl
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 114´950,31

SOMMANO cadauno 1,00 45,66 45,66

Elettromeccaniche  (SbCat 4)

54 / 25 Fornitura e Posa in Opera N.RO 1 SISTEMA DI SOLLEVAMENTO (acque

NP.02 reflue non trattate)

Composto da:

B1) OPERE EDILI PREFABBRICATE

- N.ro 1 VASC A (FONDELLO) monoblocco in C.A. prefab ... a acidi, basi,

sali, oli, idrocarburi, solventi ed all’azione del gelo, tipo

BASF MASTER SEAL M808 o prodotto similare.

1,00

SOMMANO 1,00 19´440,00 19´440,00

55 / 26 Fornitura e posa in opera di  N.ro 1+1R ELETTROPOMPE sommergibile di

NP.03 sollevamento avente CIASCUNA le seguenti caratteristiche:

- Potenza nominale: 2,1 kW (P2)

- Tensione: 400 V tri ... escluso impianto di messa a terra;

- esclusa linea generale di alimentazione dal contatore ENEL al ns. quadro

elettrico

1,00

SOMMANO 1,00 23´422,50 23´422,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 157´858,47

T O T A L E   euro 157´858,47
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Intervento 1 - Vasca di trattamento prima pioggia 76´901,55

  002 Intervento 2 - Rete acque nere e sollevamento liquami 80´956,92

Totale CATEGORIE euro 157´858,47
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Opere Civili 59´288,34

  002 Tubazioni 10´315,61

  003 Materiali Idraulici 45,66

  004 Elettromeccaniche 88´208,86

Totale SUB CATEGORIE euro 157´858,47

     Data, 20/12/2018

Il Tecnico
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