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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Matrice Acqua - Interventi di realizzazione di una vasca di trattamento
acque di prima pioggia e di un sollevamento a servizio delle acque nere.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFl:‘ " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Intervento 1 - Vasca di trattamento prima pioggia (Cat 1)
Opere Civili (SbCat 1)
1/30 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature
19.19.001.00 |di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo taglio
4 dei rami all'imbracatura ... ella segnaletica prescritta. Alberature di diametro
oltre cm 60 in condizioni di particolare difficolta - altezza m 6,00
2,00
SOMMANO cad 2,00 74,56 149,12
2/31 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
02.01.003* |obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
.001 natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m
3,00.
Scavo 19,00 9,000 4,000 684,00
A detrarre scarpata 0,50 96,00 4,000 -192,00
Sommano positivi m3 684,00
Sommano negativi m3 -192,00
SOMMANO m3 492,00 14,60 7°183,20
3/32 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di
02.02.001*  |buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura
.004 a bordo scavo dei materiali d ... reso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con misto di pezzatura fino a mm 100 proveniente da cave di prestito.
Vedi voce n° 31 [m?3 492.00] 492,00
A detrarre volume vasca *(lung.=10+1,6) 11,60 2,500 3,000 -87,00
A detrarre volume pozzetto 1,20 1,200 1,000 -1,44
Sommano positivi m3 492,00
Sommano negativi m3 -88,44
SOMMANO m3 403,56 32,11 127958,31
4/33 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007* |DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and .. 1 pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.
Vedi voce n° 31 [m3492.00] 492,00
SOMMANO m? 492,00 2,31 17136,52
5/34 Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale
28.02.002.00 | manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di
4 fermo a carico del noleggiatore Autogru per movimentazione, con braccio
ruotante con portata 30 t
10,00
SOMMANO h 10,00 74,81 748,10
6/50 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
03.03.001* |durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
.003 preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 15 Mpa
magrone vasca 3,00 12,000 0,150 5,40
magrone pozzett 1,50 1,500 0,150 0,34
SOMMANO m3 5,74 122,54 703,38
A RIPORTARE 22°878,63

COMMITTENTE: Fermo ASITE Surl
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:Riﬂ': " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22°878,63
7/51 Fornitura e posa in opera di waterstop bentonitico idroespansivo composto
NP.01 da Bentonite di Sodio naturale e gomma butilica del tipo "WT_102". E'
compresa la stesa del cordino bent ... mento dei capi, senza sovrapposizione,
per almeno 5 cm. E' inoltre compreso quanto altro occore per dare 'opera
finita.
Contatto fondazioni 2,00 3,00 6,00
SOMMANO m 6,00 24,30 145,80
8/52 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a
03.04.002* |caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e
poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
Vedi voce n° 49 [m?3 12.38] 1,25 100,000 17547,50
SOMMANO kg 17547,50 1,78 27754,55
9/53 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
03.03.020* |di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
.001 compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri
di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
fond Orizzontale 2,00 12,00 0,300 7,20
fond Orizzontale 2,00 3,00 0,300 1,80
fond Vert 2,00 1,00 3,000 6,00
Fond pozzett 2,00 1,50 0,300 0,90
SOMMANO m? 15,90 25,99 413,24
Tubazioni (SbCat2)
10/54 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 10, conteggiate a metro lineare
13.15.023* |per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densita, colore nero,
.004 conteggiate a metro linear ... . Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s =40 x 3,7.
Collegamento vasca 1 a vasca filtro 3,00 3,00
SOMMANO m 3,00 6,48 19,44
11/55 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di
17.02.040.00 | gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della larghezza di m.
2 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m ... sura dei gabbioni stessi. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare opera finita. Per gabbioni di altezza
0,50 m
gabbionata 17,00 1,500 1,500 38,25
SOMMANO m? 38,25 139,70 57343,53
Elettromeccaniche (SbCat 4)
12735 Fornitura e posa in opera di N.ro 1 impianto Prima Pioggia IN
NP.04 DISCONTINUO costituito da:
- Area Piazzale: 9.000mq;
- Volume di accumulo acque di prima pioggia: 45 mc (rif.to Smm x
ASOLE DI ISPEZIONE, esclusi chiusini in ghisa.
- inclusi tubi guida e catena in inox per la mobilitazione delle pompe
1,00
SOMMANO 1,00| 377327,50 377327,50
13/36 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali
02.02.003* |scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono
.001 compresi gli oneri necessari ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
letto di posa di sabbia per posa vasche 3,00 13,200 0,100 3,96
A RIPORTARE 3,96 687°882,69
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:Riﬂ': " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,96 687882,69
SOMMANO m?3 3,96 62,65 248,09
14737 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate
18.09.014.00 |dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini:
2 il passo d'uomo di ... resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t 40.
6,00 135,000 810,00
1,00 43,000 43,00
SOMMANO kg 853,00 3,55 37028,15
15/38 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura
18.07.017* |e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia
.001 internamente e corrugata esternamente, ... il rinfianco e rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro
esterno 160 mm
Uscita trattamento *(par.ug.=15%1,2) 18,00 18,00
SOMMANO m 18,00 16,80 302,40
16 /39 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SNS8 corrugato in barre. Fornitura
18.07.017* |e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia
.005 internamente e corrugata esternamente, ... il rinfianco e rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro
esterno 400 mm
Collegamento a impianto di trattamento *(lung.=20%1,2) 24,00 24,00
bypass *(lung.=2*1,2) 2,40 2,40
SOMMANO m 26,40 45,10 17190,64
17740 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
02.01.003* |obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
.001 natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m
3,00.
Scavo tubazione 400 20,00 0,600 1,000 12,00
Scavo tubazione 160 10,00 0,600 0,600 3,60
Scavo pozzetti 120x120 2,00 1,20 1,200 1,200 3,46
SOMMANO m? 19,06 14,60 278,28
18741 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti,
02.02.002* |con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito
.001 con pala meccanica. Sono comp ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
tubazione 400 20,00 0,600 0,600 7,20
A detrarre vol tub 20,00 0,120 -2,40
Rinterro tubazione 160 *(lung.=15%1,2) 18,00 0,400 0,400 2,88
A detrarre tubazione *(lung.=15%1,2) 18,00 0,050 -0,90
Sommano positivi m3 10,08
Sommano negativi m? -3,30
SOMMANO m3 6,78 47,70 323,41
19742 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di
02.02.001*  |buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura
.001 a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
Rinterro tubazione400 20,00 0,600 0,400 4,80
Rinterro tubazionel60 *(lung.=15%1,2) 18,00 0,400 0,200 1,44
SOMMANO m3 6,24 4,24 26,46
20/43 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
A RIPORTARE 747280,12

COMMITTENTE: Fermo ASITE Surl
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:Riﬂ': " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 747280,12
18.09.003* |posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
.007 passaggio delle tubazioni. ... Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o
le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 120x120x100
Pozzetto 1,00
SOMMANO cad 1,00 309,66 309,66
21/44 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
18.09.003* |posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
.003 passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini
o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
Pozzetto in uscita 1,00
SOMMANO cad 1,00 72,80 72,80
22/45 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i
18.09.004*  |pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
.004 formazione dei fori per il passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono
esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da
cm 10 acm 60
Prolunga per asole vasca 2,00
Prolunga per pozzetto ingresso 1,00
SOMMANO cad 3,00 76,00 228,00
23 /46 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di
02.03.004* |calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: limpiego
.001 di mezzi d'opera adeguati alla mole ... con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo
meccanico.
Demolizione canaletta esitente 15,00 0,500 0,500 3,75
SOMMANO m? 3,75 91,95 344,81
24 /47 Fornitura e posa in opera di Canale prefabbricato con griglie zincate o in
NP.06 ghisa. griglia classe D 400
Sostituzione griglia esistente ammalorata 15,00 15,00
SOMMANO m 15,00 110,50 17657,50
25748 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007* |DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and .. 1 pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.
Vedi voce n° 46 [m3 3.75] 3,75
SOMMANO m?3 3,75 2,31 8,660
Intervento 2 - Rete acque nere e sollevamento liquami (Cat 2)
Opere Civili (SbCat 1)
26/1 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della
19.03.001 pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una sagoma
prestabilita, eseguito con I'impiego di macchine s ... ma diamantata compresa
l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per metro lineare
di taglio singolo.
Taglio da fossa imhoff 1 a pozzo N1-A 40,00 40,00
Scollegamento pozzetto 15 10,00 10,00
Scollegamento pozzetto Fossa Imhoff centro N3 - Bordo strada 30,00 30,00
Scollegamento pozzetto Fossa Imhoff Ovest N12- Bordo strada 20,00 20,00
Collegamento sollevamento depuratore 8,00 8,00
SOMMANO m 108,00 5,82 628,56
A RIPORTARE 77°530,11

COMMITTENTE: Fermo ASITE Surl
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 77°530,11
2712 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondita,
18.01.007*  |eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilita e su
.001 terreno di qualunqu ... a con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Fino alla profondita di m 2,00
Scavo da Imhoff Est a pozzetto A N1-A 40,00 0,400 1,000 16,00
Scollegamento pozzetto 15 10,00 0,400 1,000 4,00
Scollegamento pozzetto Fossa Imhoff Centro N3 - Bordo strada 30,00 0,400 2,000 24,00
Scollegamento pozzetto Fossa Imhoff Ovest N12- Bordo strada 20,00 0,400 2,000 16,00
Collegamento sollevamento depuratore 8,00 0,400 1,000 3,20
SOMMANO m? 63,20 17,51 17106,63
28/3 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007* |DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and .. 1 pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.
Vedi voce n° 2 [m?3 63.20] 63,20
SOMMANO m3 63,20 2,31 145,99
29/4 Riempimento degli scavi eseguito con materiale arido riciclato fornito
18.04.006* |dallTmpresa eseguito con mezzo meccanico per la formazione di uno strato di
.002 fondazione stradale, di qualsias ... ere contemplato nelle precedenti voci dei
rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.1i 1,00
Rinterro Scavo Fossa Est - Pozzetto A N1-A 40,00 0,400 0,600 9,60
Scollegamento pozzetto 15 10,00 0,400 0,600 2,40
Scollegamento pozzetto Fossa Imhoff Centro N3 - Bordo strada 30,00 0,400 1,600 19,20
Scollegamento pozzetto Fossa Imhoff Ovest N12- Bordo strada 20,00 0,400 1,600 12,80
Collegamento sollevamento depuratore 8,00 0,400 0,600 1,92
SOMMANO m3 45,92 60,16 27762,55
30/5 Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato bituminoso per
19.13.003* |strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali,
.001 ovvero risultante dalla frant ... i altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm
Rifacimento pacchetto stradale
Fossa Imhoff Est - Pozzo a N1-A 40,00 0,400 0,300 4,80
Scollegamento pozzetto 15 10,00 0,400 0,300 1,20
Scollegamento pozzetto Fossa Imhoff Centro N3 - Bordo strada 30,00 0,400 0,300 3,60
Scollegamento pozzetto Fossa Imhoff Ovest N12- Bordo strada 20,00 0,400 0,300 2,40
Collegamento sollevamento depuratore 8,00 0,400 0,300 0,96
SOMMANO m? 12,96 250,45 37245,83
31/6 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
19.13.004.00 |binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
2 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con
impiego di graniglie e pietrischetti di IV® Cat. Misurato al m?xcm dopo la
stesa.
Rifacimento Asfalti
Fossa Imhoff Est - Pozzo A N1-A 40,00 0,400 7,000 112,00
Scollegamento pozzetto 15 10,00 0,400 7,000 28,00
Scollegamento pozzetto Fossa Imhoff Centro N3 - Bordo strada 30,00 0,400 7,000 84,00
Scollegamento pozzetto Fossa Imhoff Ovest N12- Bordo strada 20,00 0,400 7,000 56,00
Collegamento sollevamento depuratore 8,00 0,400 7,000 22,40
SOMMANO m?xcm 302,40 2,11 638,006
32/7 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
19.13.005.00 |bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le
indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m?>xcm dopo la
stesa.
Rifacimento strada
Fossa Imhoff est a pozzo A N1-A 40,00 0,400 3,000 48,00
Scollegamento pozzetto 15 10,00 0,400 3,000 12,00
A RIPORTARE 60,00 857429,17
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:Riﬂ': " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 60,00 857429,17
Scollegamento pozzetto Fossa Imhoff Centro N3 - Bordo strada 30,00 0,400 3,000 36,00
Scollegamento pozzetto Fossa Imhoff Ovest N12- Bordo strada 20,00 0,400 3,000 24,00
Collegamento sollevamento depuratore 8,00 0,400 3,000 9,60
SOMMANO m?xcm 129,60 2,29 296,78
33/9 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
18.09.003* |posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
.003 passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini
o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
13,00
SOMMANO cad 13,00 72,80 946,40
34/10 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i
18.09.004*  |pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
.003 formazione dei fori per il passaggio del ... pera finita e funzionante. Sono
esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm
10 a cm 60
Vedi voce n° 9 [cad 13.00] 3,00 39,00
SOMMANO cad 39,00 64,83 27528,37
35/11 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate
18.09.014.00 |dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini:
2 il passo d'uomo di ... resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t 40.
Vedi voce n° 9 [cad 13.00] 43,000 559,00
SOMMANO kg 559,00 3,55 17984,45
36/12 Noleggio settimanale di palancole metalliche tipo Larssen. Del peso di 155 —
18.01.021* |160 kg/m?
.002 Noleggio per 2 settimane 2 lati 2,00 6,00 4,700 2,000 112,80
Noleggio per 2 settimane 4 lati 2,00 4,00 4,700 4,000 150,40
SOMMANO m? 263,20 1,35 355,32
37/13 Infissione ed estrazione di palancole tipo Larssen, compreso ogni onere di
18.01.022* |trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
.002 Infissione del peso di 155 - 160 kg/m?
2,00 6,00 4,700 56,40
2,00 4,00 4,700 37,60
SOMMANO m? 94,00 21,18 17990,92
38/14 Infissione ed estrazione di palancole tipo Larssen, compreso ogni onere di
18.01.022* |trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
.004 Estrazione di palancole del peso di 155 - 160 kg/m?
2,00 6,00 4,700 56,40
2,00 4,00 4,700 37,60
SOMMANO m? 94,00 12,36 17161,84
39/15 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
02.01.003* |obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
.001 natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m
3,00.
4,00 6,000 5,000 120,00
SOMMANO m? 120,00 14,60 17752,00
40/16 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007* |DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una
A RIPORTARE 96°445,25
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

967445,25

41/17
03.03.001*
.003

42/18
03.03.017*
.001

43/19
NP.0O1

44/20
03.04.002*

45/21
03.03.020*
.001

46 /22
18.09.014.00
2

47123
02.02.003*
.001

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and .. 1 pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.

Vedi voce n° 15 [m3 120.00]

SOMMANO m3

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 15 Mpa

magrone

SOMMANO m3

Classe di esposizione XA2 - attacco chimico - ambiente chimicamente
moderatamente aggressivo secondo il prospetto 2 delle UNI EN 206-1
(rapporto a/cmax inferiore a 0,50). Fornitura ... enti resistenti ai solfati,
prevedere una maggiorazione aggiuntiva reperibile dai produttori di
calcestruzzo. Rck 40 Mpa

Fondazione Orizzontale

Fondazione Verticale

SOMMANO m3

Fornitura e posa in opera di waterstop bentonitico idroespansivo composto
da Bentonite di Sodio naturale e gomma butilica del tipo "WT_102". E'
compresa la stesa del cordino bent ... mento dei capi, senza sovrapposizione,
per almeno 5 cm. E' inoltre compreso quanto altro occore per dare l'opera
finita.

Contatto fondazioni

SOMMANO m

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a
caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e
poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.

Vedi voce n° 18 [m3 7.20]

SOMMANO kg

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri
di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

fond Orizzontale

fond Orizzontale

fond Vert

SOMMANO m?

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate
dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini:
il passo d'uomo di ... resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t 40.

Chiusini sollevamento

SOMMANO kg

Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali
scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono
compresi gli oneri necessari ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
letto di posa di sabbia

2,00

1,25

2,00
2,00
2,00

5,00

3,00

5,00
3,00

3,00

5,00
3,00
3,00

3,00

5,000

3,000
3,000

3,000

5,000

0,150

0,300
0,300

100,000

0,300
0,300

43,000

0,100

120,00

120,00

2,25

2,25

4,50
2,70

7,20

6,00

6,00

900,00

900,00

3,00
1,80
18,00

22,80

215,00

215,00

1,50

2,31

122,54

163,57

24,30

1,78

25,99

277,20

275,72

1°177,70

145,80

1°602,00

592,57

763,25

A RIPORTARE

1,50

1017279,49

COMMITTENTE: Fermo ASITE Surl
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:Riﬂ': " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,50 101279,49
SOMMANO m3 1,50 62,65 93,98
481727 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una
18.04.005* |miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.),
.004 acqua e cemento tipo 325 per ... ere contemplato nelle precedenti voci dei
rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.1i 1,00
Riempimento 6,00 4,000 5,000 120,00
A detrarre sollevamento 4,00 2,000 5,000 -40,00
Sommano positivi m? 120,00
Sommano negativi m3 -40,00
SOMMANO m3 80,00 75,28 67022,40,
49729 Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale
28.02.002.00 | manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di
1 fermo a carico del noleggiatore Autogru per movimentazione logistica, con
braccio fisso con portata 10 t
10,00
SOMMANO h 10,00 57,68 576,80
50/49 Classe di esposizione XA2 - attacco chimico - ambiente chimicamente
03.03.017* |moderatamente aggressivo secondo il prospetto 2 delle UNI EN 206-1
.001 (rapporto a/cmax inferiore a 0,50). Fornitura ... enti resistenti ai solfati,
prevedere una maggiorazione aggiuntiva reperibile dai produttori di
calcestruzzo. Rck 40 Mpa
Fondazione Orizzontale 12,00 3,000 0,300 10,80
Fondazione Verticale 3,00 1,000 0,300 0,90
Fondazione pozzetto 1,50 1,500 0,300 0,68
SOMMANO m? 12,38 163,57 27025,00]
Tubazioni (SbCat2)
51/8 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SNS8 corrugato in barre. Fornitura
18.07.017* |e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia
.001 internamente e corrugata esternamente, ... il rinfianco e rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro
esterno 160 mm
Da imoff est a pozzo N1-A *(lung.=40%1,2) 48,00 48,00
Scollegamento pozzetto 15 *(lung.=3*1,2) 3,60 3,60
Scollegamento pozzetto Imhoff centro N3 - N7 *(lung.=30+1,2+40%1,2) 79,20 79,20
Scollegamento pozzetto Imhoff ovest N12-N9 *(lung.=40*1,2) 48,00 48,00
Allaccio biofiltro Est N5-N6 *(lung.=20%*1,2) 24,00 24,00
Deviazioni a sollevamento N8-N9 N10-N11 *(lung.=5%1,2) 2,00 6,00 12,00
SOMMANO m 214,80 16,80 3608,64
521724 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare
13.15.024* |per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densita, colore nero,
.005 conteggiate a metro linear ... . Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 50 x 6,9.
Collegamento sollevamento depuratore *(lung.=100%1,2) 120,00 120,00
SOMMANO m 120,00 11,20 17344,00
Materiali Idraulici (SbCat 3)
53/28 Fornitura e posa in opera di cartella per il collegamento tra tubazione in
NP.05 acciaio e tubo in polietilene. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Diametro esterno tubo in polietilene DE 50 mm, PN 16 con
flangia libera alluminio DN 50
1,00
A RIPORTARE 1,00 1147950,31

COMMITTENTE: Fermo ASITE Surl
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 1147950,31
SOMMANO cadauno 1,00 45,66 45,66
Elettromeccaniche (SbCat 4)
541725 Fornitura e Posa in Opera N.RO 1 SISTEMA DI SOLLEVAMENTO (acque
NP.0O2 reflue non trattate)
Composto da:
B1) OPERE EDILI PREFABBRICATE
- N.ro 1 VASC A (FONDELLO) monoblocco in C.A. prefab ... a acidi, basi,
sali, oli, idrocarburi, solventi ed all’azione del gelo, tipo
BASF MASTER SEAL M808 o prodotto similare.
1,00
SOMMANO 1,00/ 197440,00 19°440,00
55726 Fornitura e posa in opera di N.ro 1+1R ELETTROPOMPE sommergibile di
NP.03 sollevamento avente CIASCUNA le seguenti caratteristiche:
- Potenza nominale: 2,1 kW (P2)
- Tensione: 400 V tri ... escluso impianto di messa a terra;
- esclusa linea generale di alimentazione dal contatore ENEL al ns. quadro
elettrico
1,00
SOMMANO 1,00, 237422,50 237422,50
Parziale LAVORI A MISURA euro 157°858,47
TOTALE euro 157°858,47

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Fermo ASITE Surl
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Num.Ord IMPORTI

TZRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Intervento 1 - Vasca di trattamento prima pioggia 76901,55
002 Intervento 2 - Rete acque nere e sollevamento liquami 807956,92
Totale CATEGORIE euro 157°858,47

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Fermo ASITE Surl
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Num.Ord IMPORTI

TZRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI —————
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Opere Civili 597288,34
002 Tubazioni 107315,61
003 Materiali Idraulici 45,66
004 Elettromeccaniche 887208,86
Totale SUB CATEGORIE euro 1577858,47

Data, 20/12/2018

11 Tecnico

A RIPORTARE
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