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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati.
02.05.001* Alles ... l lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano
.001 di campagna

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati.
Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati,
compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo
smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e
ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o
lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in
quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di
servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole
di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto
realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia
di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m
dal piano di campagna
PROSPETTO SUD
sopra pensilina 39,00 6,500 253,50
sopra scala in acciaio 5,00 9,000 45,00
sopra pianerottolo scala 1,40 5,500 7,70
sopra copertura piana 4,00 5,500 22,00
PROSPETTO NORD *(lung.=17+19) 36,00 5,500 198,00
PROSPETTO EST 10,00 10,000 100,00
PROSPETTO OVEST 2,50 10,000 25,00

SOMMANO m² 651,20 16,84 10´966,21

2 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per
02.05.012* schermatura  ... rasporto del materiale di risulta alla

pubblica discarica.
Noleggio di teli o reti in nylon pesante per
schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in
nylon pesante per schermatura di ponteggi, da
applicarsi sulle impalcature di servizio a protezione
della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con
eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e smontaggi
a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di
risulta alla pubblica discarica.
TELI SCHERMANTI PER PONTEGGIO
Vedi voce n° 1 [m² 651.20] 651,20

SOMMANO m² 651,20 4,91 3´197,39

3 Puntellatura semplice di solai, volte ed archi, con strut
26.02.01.03.0 ... ri. Fino ad un'altezza di tre metri dal piano di
01 calpestio

Puntellatura semplice di solai, volte ed archi, con
struttura in tubolari metallici e tavole d'abete,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio e
allontanamento. Costo per tutta la durata dei lavori.
Fino ad un'altezza di tre metri dal piano di calpestio
PUNTELLI ESTERNI
Puntellatura pensilina in c.a. - lato sud 39,00 1,000 39,00
Puntellatura scala in acciaio - lato sud 4,60 1,000 4,60
Puntellatura pianerottolo scala - lato sud 1,10 1,000 1,10
PUNTELLI LOCALI INTERNI
Lato sud 4,00 1,000 4,00
Lato nord *(lung.=16+16) 32,00 1,000 32,00
Lato ovest 3,50 1,000 3,50

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 84,20 14´163,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 84,20 14´163,60

SOMMANO m² 84,20 25,68 2´162,26

4 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da
26.01.01.08 pannel ... gio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile

(minimo tre mesi)
Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da
pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni
circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il
trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso
mensile (minimo tre mesi)
RECINZIONE AREA DI CANTIERE
CORTILE INTERNO 75,00 75,00
LATO STRADA 13,00 13,00
TERRAZZO 11,00 11,00

SOMMANO m 99,00 10,20 1´009,80

5 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di
26.01.01.25.0 r ... ssaggio della rete alla recinzione. Costo d'uso
01 primo mese

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di
rete di plastica stampata da applicare a recinzione di
cantiere, compreso il fissaggio della rete alla
recinzione. Costo d'uso primo mese
Vedi voce n° 4 [m 99.00] 2,000 198,00

SOMMANO m² 198,00 5,36 1´061,28

6 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di
26.01.01.25.0 r ... d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo
02 al primo

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di
rete di plastica stampata da applicare a recinzione di
cantiere, compreso il fissaggio della rete alla
recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo
NOLO FINO A 3 MESI
Vedi voce n° 5 [m² 198.00] 2,00 396,00

SOMMANO m² 396,00 0,34 134,64

7 Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti,
28.02.002.00 lubrifi ... r movimentazione, con braccio ruotante con
3 portata 16-18 t

Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni
R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a
carico del noleggiatore Autogru per movimentazione,
con braccio ruotante con portata 16-18 t
DA INSTALLARE SECONDO IL PSC ED IL
LAYOUT DI CANTIERE
Durata: 4 settimane *(par.ug.=4*7*8) 224,00 224,00

SOMMANO h 224,00 60,38 13´525,12

8 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro
26.02.03.01.0 di c ... e. Costo primo mese. Compreso il montaggio e
01 lo smontaggio

Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 32´056,70
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´056,70

di coperture piane o su solai intermedi o scale in
costruzione, costituito da aste metalliche ancorate al
supporto con blocco a morsa, montate ad interasse di
180 cm, dotato di tavola fermapiede e di due correnti
di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di
cm 100 dal piano da proteggere. Costo primo mese.
Compreso il montaggio e lo smontaggio
COPERTURA PIANA CON PASSERELLA - lato
nord_est 42,00 42,00
COPERTURA PIANA - lato nord 27,00 27,00
COPERTURA PIANA SOPRA INGRESSO P.1 -
lato ovest 4,00 4,00

SOMMANO m 73,00 9,08 662,84

9 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro
26.02.03.01.0 di c ... Costo per ogni mese o frazione di mese
02 successivo al primo

Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro
di coperture piane o su solai intermedi o scale in
costruzione, costituito da aste metalliche ancorate al
supporto con blocco a morsa, montate ad interasse di
180 cm, dotato di tavola fermapiede e di due correnti
di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di
cm 100 dal piano da proteggere. Costo per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo
NOLO FINO A 3 MESI
COPERTURA PIANA CON PASSERELLA - lato
nord_est 2,00 42,00 84,00
COPERTURA PIANA - lato nord 2,00 27,00 54,00
COPERTURA PIANA SOPRA INGRESSO P.1 -
lato ovest 2,00 4,00 8,00

SOMMANO m 146,00 2,22 324,12

10 Protezione di superfici o arredi. Fornitura e posa in
02.05.016* ope ... il fissaggio. Sono escluse eventuali carpenterie

in legno.
Protezione di superfici o arredi. Fornitura e posa in
opera di teli in p.v.c. o nylon pesanti a protezione di
superfici e/o arredi compreso ogni onere e magistero
per il fissaggio. Sono escluse eventuali carpenterie in
legno.
PROTEZIONE DELLE SUPERFICI INTERNE
DELLE AULE PREVIO SPOSTAMENTO DEGLI
ARREDI 300,00 300,00

SOMMANO m² 300,00 4,84 1´452,00

11 Protezione provvisoria di pavimenti. Esecuzione di
02.05.015* protez ... gli, sfridi e il collegamento dei fogli con

idoneo nastro.
Protezione provvisoria di pavimenti. Esecuzione di
protezione provvisoria di pavimenti con pannelli in
medio densit da mm 5, compresi tagli, sfridi e il
collegamento dei fogli con idoneo nastro.
PROTEZIONE PAVIMENTAZIONI AULE 44,35 10,200 452,37

SOMMANO m² 452,37 7,33 3´315,87

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 37´811,53
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R I P O R T O 37´811,53

12 Operaio Specializzato
NP_06 Operaio Specializzato (rilevamento prezzi http://

llppmarche.fastnet.it/crc/download/
semestraleman117.pdf)
SPOSTAMENTO ED ACCANTONAMENTO
DEGLI ARREDI INTERNI E
RIPOSIZIONAMENTO A FINE LAVORI 5,00 8,000 40,00

SOMMANO h 40,00 34,69 1´387,60

13 Operaio Qualificato
NP_07 Operaio Qualificato (rilevamento prezzi http://

llppmarche.fastnet.it/crc/download/
semestraleman117.pdf)
SPOSTAMENTO ED ACCANTONAMENTO
DEGLI ARREDI INTERNI E
RIPOSIZIONAMENTO A FINE LAVORI 5,00 8,000 40,00

SOMMANO h 40,00 32,31 1´292,40

14 Smontaggio e rimozione di canali di gronda.
02.04.010* Smontaggio e  ... e compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.
Smontaggio e rimozione di canali di gronda.
Smontaggio e rimozione di canali di gronda o
converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque
altezza. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi
e le opere murarie; il calo a terra dei materiali,
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita.
Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni
ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed
il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
RIMOZIONE CANALI DI GRONDA 116,00 116,00

SOMMANO m 116,00 3,43 397,88

15 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di
02.03.008* quals ... e il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11
.002 fino a cm 14.

Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di
qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono
compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti
ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in
foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.;
possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono
compresi: l’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
TRAMEZZATURA CORRIDOIO 28,20 1,250 35,25

SOMMANO m² 35,25 14,36 506,19

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 41´395,60



pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´395,60

16 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di
02.04.008* qualunque f ... e compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.
Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di
qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc..
Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del
materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e
la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
INFISSI SU CORRIDOIO 28,20 2,750 77,55

SOMMANO m² 77,55 23,39 1´813,89

17 Demolizione di controsoffitti. Demolizione di
02.03.012* controsoffi ... e compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.
Demolizione di controsoffitti. Demolizione di
controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono
compresi: la rimozione della struttura portante di
qualunque forma e tipo; la cernita e l'accatastamento
del materiale recuperabile. Sono compresi: l’onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed
il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed
il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
DEMOLIZIONE CONTROSOFFITTO AULE E
CORRIDOIO 44,35 10,200 452,37

SOMMANO m² 452,37 13,34 6´034,62

18 Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio
24.01.002* del so ... asporto delle macerie alla pubblica discarica

autorizzata.
Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio
del solo manto di copertura costituito da coppi o
tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere
di rimozione delle scossaline e converse, le opere
murarie e quant'altro necessario per la perfetta pulizia
del piano di appoggio; la cernita ed accatastamento
del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il
calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle
macerie alla pubblica discarica autorizzata.
SMONTAGGIO, CERNITA ED
ACCATASTAMENTO MANTO DI COPERTURA
IN TEGOLE
FALDA 1 2,00 256,06 512,12
FALDA 2 2,00 34,12 68,24

SOMMANO m² 580,36 19,58 11´363,45

19 Smontaggio di tavolato. Smontaggio del tavolato fino
24.01.004* a cm ... ie alla pubblica discarica autorizzata. Solai di

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 60´607,56
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R I P O R T O 60´607,56

.002 copertura
Smontaggio di tavolato. Smontaggio del tavolato fino
a cm 5 di spessore, compresa la cernita e
l'accatastamento del materiale riutilizzabile
nell'ambito del cantiere, compreso inoltre il calo a
basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla
pubblica discarica autorizzata. Solai di copertura
Vedi voce n° 18 [m² 580.36] 580,36

SOMMANO m² 580,36 10,38 6´024,14

20 Smontaggio della media e grossa orditura.
24.01.006* Smontaggio dell ... ie alla pubblica discarica
.002 autorizzata. Solai di copertura

Smontaggio della media e grossa orditura.
Smontaggio della media e grossa orditura (escluse
capriate) da eseguirsi a qualsiasi altezza, costituita da
puntoni e terzere, compresa l'eventuale rimozione di
chioderia, cernita ed accatastamento del materiale
riutilizzabile nell'ambito del cantiere, le opere murarie
relative, nonché il calo a basso, il carico, scarico e
trasporto delle macerie alla pubblica discarica
autorizzata. Solai di copertura
Vedi voce n° 18 [m² 580.36] 580,36

SOMMANO m² 580,36 17,47 10´138,89

21 Rimozione di elementi metallici strutturali e non.
02.04.012* Sono c ... e compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.
Rimozione di elementi metallici strutturali e non.
Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i
montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra
del materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito
del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
TRAVI RETICOLARI ESISTENTI + BULLONI A
STIMA (2%) *(par.ug.=3550,00+3550*0,02) 3621,00 3´621,00

SOMMANO kg 3´621,00 1,05 3´802,05

22 TRASPORTO A DISCARICA O SITO
02.01.007* AUTORIZZATO FINO AD UNA DIST ... si a parte

gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO
AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad
una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del
materiale proveniente da scavo o demolizione. Il
prezzo del trasporto è comprensivo del carico e
scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 80´572,64
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R I P O R T O 80´572,64

pubblica discarica.
Vedi voce n° 17 [m² 452.37] 0,25 113,09
Vedi voce n° 15 [m² 35.25] 0,15 5,29
Vedi voce n° 16 [m² 77.55] 0,05 3,88

SOMMANO m³ 122,26 2,31 282,42

23 Determinazione della concentrazione delle fibre
26.02.07.12.0 aerodispe ... olato per la prima ora necessaria per il
01 prelievo. Analisi

Determinazione della concentrazione delle fibre
aerodisperse di amianto con tecnica della microscopia
ottica a contrasto di fase mediante in ambiente indoor
con tecnica MOCF; la prestazione comprende il
prelievo del campione da parte di personale
qualificato mediante pompa automatica portatile,
l'effettuazione dell'analisi con tecnica MOCF, da
parte di laboratori autorizzati, la relazione di prova. Il
prezzo comprende l’onere di impegno del personale
qualificato per il prelievo e l’assistenza da parte
dell’impresa appaltatrice calcolato per la prima ora
necessaria per il prelievo. Analisi
ANALISI 2,00

SOMMANO cad 2,00 238,77 477,54

24 REDAZIONE PIANO DI LAVORO PER
R.10.10.50.a BONIFICA AMIANTO Redazione  ... maltimento.
R.010.010.05 Redazione piano di lavoro per bonifica amianto
0.a Redazione di specifico piano di lavoro di cui al

art.256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere
all'Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per
territorio, che dovrà contenere le seguenti indicazione
ed allegati: - Identificazione della ditta esecutrice,
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la
Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto
friabile), regolare idoneità tecnico professionale di cui
all'art.17 del Decreto n.81/2008 e succ. Modifiche,
eventuale iscrizione SOA nella C.a.t. OGI 12 e
certificazione di Qualità ISO9001/2000. - Corsi di
formazione Regionale degli addetti per rimozione
amianto; - Planimetrie, corografia, fotografie, stralcio
foto satellitare e coordinate geografiche; - Nominativo
del Committente, Direttore dei Lavori e Coordinatore
per la Sicurezza; - Data di inizio e la loro durata
presumibile; - Schema dell'impianto di cantiere con
ubicazione dell'unità di decontaminazione ed area di
stoccaggio temporaneo dei rifiuti; - Le tecniche
lavorative adottate per la rimozione dell'amianto; - Le
caratteristiche delle attrezzature o dei dispositivi che
si intendono utilizzare; - Stima dei rifiuti prodotti ed
autorizzazione dell'impianto di smaltimento.
Redazione di specifico piano di lavoro di cui al
art.256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere
all'Azienda Unità San..- Stima dei rifiuti prodotti ed
autorizzazione dell'impianto di smaltimento.
Redazione piano di lavoro per bonifica amianto
PIANO DI LAVORO DLGS 81/2008 1,00

SOMMANO cad 1,00 303,60 303,60

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 81´636,20
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R I P O R T O 81´636,20

25 REALIZZAZIONE DI CONFINAMENTO
R.10.10.10.a STATICO DEGLI AMBIENTI DI L ... ENTI
R.010.010.01 AMIANTO confinamento statico degli ambienti di
0.a lavoro

Realizzazione di confinamento statico degli ambienti
di lavoro per la bonifica di materiali contenenti
amianto, compresi e compensati gli oneri per utilizzo
di teli in polietilene ad alta densità sigillati con idoneo
nastro adesivo al fine di assicurare la perfetta tenuta,
realizzazione, ove occorra di telai/strutture di
sostegno in legno o carpenteria metallica, affissione
di cartellonistica di divieto di accesso e avvertimento
pericolo, adozione di tutti gli accorgimenti atti a
tutelare l’incolumità degli addetti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte: confinamento statico degli ambienti di lavoro
CONFINAMENTO DELLE DUE AREE DI
SOTTOTETTO CONTENTNETI I SERBATOI IN
CEMENTO AMIANTO 35,000 35,00

SOMMANO m² 35,00 26,06 912,10

26 RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI
R.10.20.40.e IN CEMENTO AMIANTO da 751 a 1000 l
R.010.020.04 Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-
0.e amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in

vigore in materia di bonifica di materiali contenenti
amianto, ed in particolar modo del Decreto del
Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di
unità di decontaminazione a comparti stagni, munita
di impianto microfiltrazione delle acque di scarico;
delimitazione delle aree interessate dai lavori e
apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio
individuale delle fibre aerodisperse ai fini della
determinazione dei valori di esposizione; trattamento
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto
incapsulante/umidificante, applicato con
nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione,
imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o
sacchi in polietilene ad alta densità nonché
etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di
tutte le superfici e completa raccolta di eventuali
residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti
presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e
comunicazioni agli enti competenti secondo la
normativa vigente e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito ed a perfetta regola d’arte. da 751 a 1000
l
RIMOZIONE SERBATOI IN CEMENTO-
AMIANTO 2,00

SOMMANO cad 2,00 501,53 1´003,06

27 Rimozione e ripristino dell’impianto elettrico del
NP_01 sottotetto.

Rimozione e ripristino dell'impianto elettrico del
sottotetto. La lavorazione comprende la rimozione di
tutti i punti luce, dei punti presa, delle scatole di
derivazione, delle tubazioni, i cablaggi e di qualsiasi
altro componente elettrico costituente l'impianto.
Compresa la movimentazione del materiale di risulta,

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 83´551,36
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R I P O R T O 83´551,36

il calo a basso, il carico su automezzo ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. La voce inoltre
comprende il ripristino dell'impianto come nello stato
ante-operam, ovvero la fornitura e di tutti gli elementi
elettrici necessari a rendere l'impianto funzionante e
conforme al DM 37/2008 con la redazione del relativo
certificato di conformità. La voce comprende la
redazione dello schema progettuale dell'impianto che
dovrà essere sottoposto all'accettazione della D.L., la
fornitura e posa in opera del materiale necessario e
realizzare l'impianto come nello stato ante-operam e
conforme al DM 37/2008 tubazioni, cablaggi, scatole
di derivazione, punti presa, punti luce, scatole,
placche plafoniere e qualsiasi altro elemento, le opere
murarie eventualmente necessarie, la redazione del
certificato di conformità ai sensi del DM 37/2008  a
firma di un tecnico abilitato, gli oneri relativi alla
disattivazione temporanea della linea elettrica durante
le lavorazioni e tutto quanto necessario a dare l'opera
finita, funzionale e conforme.
OPERE DI ADATTAMENTO DELL'IMPIANTO
ELETTRICO - AULE E SOTTOTETTO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

28 Ripresa di muratura piena dello spessore fino a cm
24.03.003* 30. Ri ... pietra sbozzata e mattoni tipo a mano fornita
.004 dall'impresa

Ripresa di muratura piena dello spessore fino a cm
30. Ripresa di muratura piena, con materiale simile a
quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di
lavorazione, legata con malta di calce idraulica con
basso contenuto di argilla; è compreso inoltre l'onere
per la spazzolatura a fine lavoro e le ammorsature
realizzate con il sistema cuci e scuci con la muratura
esistente. La formazione di piattabande, ghiere di
archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a
parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo
figure geometriche rette di inviluppo di massimo
ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque
con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa.
Mista in pietra sbozzata e mattoni tipo a mano fornita
dall'impresa
LA VOCE COMPRENDE LA RIPRESA IN
PROSSIMITA' DEGLI ALLOGGIAMENTI
CREATI PER LE TRAVI RETICOLARI

RIPRESA DELLA FASCIA SOMMITALE DELLE
MURATURE A SEGUITO DELLO SMONTAGGIO
DELLA COPERTURA ESISTENTE 110,00 0,400 44,00

RIPRESE IN PROSSIMITA' DELLE TASCHE PER
L'ALLOGGIAMENTO DEI PROFILI DEL SOLAIO
DEL SOTTOTETTO - A STIMA 110,00 0,100 11,00

SOMMANO m² 55,00 143,19 7´875,45

29 Manufatti in acciaio per travature reticolari e pilastri
11.01.002.00 ... ature che verranno computati a parte. In acciaio Fe
2 430 B.

Manufatti in acciaio per travature reticolari e pilastri
tralicciati o calastrellati. Manufatti in acciaio per

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 101´426,81
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R I P O R T O 101´426,81

travature reticolari in profilati laminati a caldo, del
tipo angolare o della Serie UPN, con nodi di tipo
bullonato (con bulloni di qualsiasi classe) o saldato,
forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR
10011. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a
misura; le forature; i calastrelli. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che
verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B.
TRAVI RETICOLARI - PROFILI
PUNTONI DOPPIO UPN 80 S275 *(par.ug.=9*2)*
(lung.=5,45*2) 18,00 10,90 8,650 1´697,13
CATENA DOPPIO UPN 80 S275 *(par.ug.=9*2)*
(lung.=5,30*2) 18,00 10,60 8,650 1´650,42
SAETTE L 40X40X5 S275 *(par.ug.=9*2)*
(lung.=(0,40+1,06+0,84+1,34+1,28+1,77)*2) 18,00 13,38 2,970 715,29

TRAVI RETICOLARI - PIASTRE PER
CONNESSIONI sp.1cm S275
NODO T1 - piastra di base *(par.ug.=9*2)*(H/
peso=7850*,01) 18,00 0,25 0,200 78,500 70,65
NODO T1 - piastra verticale *(par.ug.=9*2)*(H/
peso=7850*0,01) 18,00 0,04 78,500 56,52
NODO T2 *(H/peso=7850*0,01) 9,00 0,25 0,220 78,500 38,86
NODO T3 *(H/peso=0,01*7850) 9,00 0,04 78,500 28,26
NODO T4 *(par.ug.=9*2)*(H/peso=0,01*7850) 18,00 0,18 0,180 78,500 45,78
NODO T5 *(par.ug.=9*4*2)*(H/peso=7850*0,01) 72,00 0,30 0,180 78,500 305,21
NODO T6 *(par.ug.=9*2)*(H/peso=7850*0,01) 18,00 0,15 0,180 78,500 38,15

PUNTONI - PIASTRE PER CONNESSIONE sp.1cm
S275
NODO APPOGGIO SU MURATURA - piastra di
base  *(par.ug.=3*2)*(H/peso=7850*0,01) 6,00 0,25 0,200 78,500 23,55
NODO APPOGGIO SU MURATURA - piastra
verticale  *(par.ug.=3*2)*(H/peso=7850*0,01) 6,00 0,05 78,500 23,55
NODO DI COLMO *(par.ug.=3*2)*(H/peso=7850*
0,01) 6,00 0,04 78,500 18,84

COMPENSO BULLONI  A STIMA 5% 0,05 4500,000 225,00

SOMMANO kg 4´937,21 3,30 16´292,79

30 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati se
11.01.001.00 ... ature che verranno computati a parte. In acciaio Fe
2 430 B.

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati
semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA,
HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in
conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le
piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura;
le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di
qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che
verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B.
PUNTONI UPN200 S275
DISPLUVIO *(par.ug.=2*4) 8,00 7,50 25,300 1´518,00
CENTRALI *(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 25,300 526,24

OMEGA 120X60X30X3 S275
FALDA 1 *(lung.=(43,21+41,75+40,27+38,81+
37,35+35,87+34,4)) 2,00 271,66 8,010 4´351,99

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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R I P O R T O 6´396,23 117´719,60

FALDA 2 *(lung.=(9,25+7,72+6,21+4,7+3,2+1,7)) 2,00 32,78 8,010 525,14

IPE 180  S275 ORIZZONTALI 27,00 10,20 18,800 5´177,52

CORDOLO DI BORDO UPN 140 S275 110,00 16,000 1´760,00

UPN 140 S275 PER APPOGGIO CAPRIATE *
(par.ug.=9*2) 18,00 0,50 16,000 144,00
UPN 140 S275 PER APPOGGIO PUNTONI 6,00 0,50 16,000 48,00

COMPENSO BULLONI - A STIMA 10% 0,10 13000,000 1´300,00

SOMMANO kg 15´350,89 2,90 44´517,58

31 Manufatti in acciaio tondo per irrigidimenti verticali e
11.01.011 ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.
Manufatti in acciaio tondo per irrigidimenti verticali e
orizzontali. Manufatti in acciaio per irrigidimenti
verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio,
forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR
10011. Sono compresi: i tenditori e le piastre; il taglio
a misura; la filettatura; etc. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
CATENE ø24 S275 26,00 1,50 3,550 138,45
CAPOCHIAVE A PALETTO S275 - L. 30cm *(H/
peso=7850*0,01) 26,00 0,30 0,070 78,500 42,86
COMPENSO MANICOTTI E DADI- A STIMA 20% 0,20 200,000 40,00

SOMMANO kg 221,31 3,65 807,78

32 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere
11.02.011.00 in f ... are il lavoro finito. Per immersione di strutture
2 leggere.

Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere
in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione
in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
immersione di strutture leggere.
Vedi voce n° 29 [kg 4 937.21] 4´937,21
Vedi voce n° 30 [kg 15 350.89] 15´350,89
Vedi voce n° 31 [kg 221.31] 221,31

SOMMANO kg 20´509,41 0,73 14´971,87

33 Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di
24.04.001* murature ... etro oltre 24 mm fino a 36 mm, per
.003 lunghezze fino a 1,00 m

Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di
murature piene o a sacco, preventivamente
consolidate, di mattoni, pietrame o miste, con trapano
ad azionamento elettrico a mano, con punte al Widia
e/o diamantate a distruzione di nucleo. Per
perforazioni del diametro oltre 24 mm fino a 36 mm,
per lunghezze fino a 1,00 m
PERFORI PER CATENE 26,00 0,600 15,60

SOMMANO m 15,60 22,36 348,82

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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R I P O R T O 178´365,65

34 RINZAFFO DI MURATURE. Rinzaffo di murature
04.10.002 eseguito con i ... tre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.
RINZAFFO DI MURATURE. Rinzaffo di murature
eseguito con idonea malta rispondente, se del caso,
alle caratteristiche di quella originale oppure malta
preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e
polvere di marmo. Sono compresi: la scarnitura delle
connessure per una profondità media di cm 5 e
l'accurata pulizia; l'abbondante bagnatura delle pareti
da trattare eseguita la sera prima dell'applicazione; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale
di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
RINZAFFO SOMMITALE 110,00 0,800 88,00

SOMMANO m² 88,00 22,50 1´980,00

35 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e
24.01.021* co ... nque con un minimo di 0,05 m³ per ogni singola

intervento.
Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e
consistenza. Taglio a forza di muratura piena di
qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da
mina e il calcestruzzo, da eseguirsi con mezzi
manuali o con l'ausilio di piccoli demolitori, a
qualsiasi altezza o profondità, compresa la scesa del
materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di
carico, cernita ed accatastamento del materiale
riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e
scarico delle macerie alla pubblica discarica. Le
misurazioni verranno effettuate secondo figure
geometriche di inviluppo di massimo ingombro con
detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo
di 0,05 m³ per ogni singola intervento.
CREAZIONE ALLOGGIAMENTO TRAVI
RETICOLARI E PUNTONI 110,00 0,080 8,80

SOMMANO m³ 8,80 374,90 3´299,12

36 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003* BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm.
.001 Con resina colabile a base di poliestere.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o
profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di
calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver
eseguito il foro nel supporto e dopo averlo pulito.
Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28
Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione.
Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori.
Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e
larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina colabile a
base di poliestere.
PERFORI PER CORDOLO UPN 140 DI BORDO
i=70cm, L.anc=30cm 158,00 0,30 47,40
PERFORI PER NODO T1 CAPRIATE *(par.ug.=9*
4*2) 72,00 0,30 21,60
PERFORI PER UPN APPOGGIO CAPRIATE *
(par.ug.=9*3*2) 54,00 0,30 16,20

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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R I P O R T O 85,20 183´644,77

PERFORI PER UPN APPOGGIO PUNTONI *
(par.ug.=6*3) 18,00 0,30 5,40
PERFORI PER PUNTONI *(par.ug.=6*4) 24,00 0,30 7,20

SOMMANO m 97,80 38,06 3´722,27

37 BARRE IN ACCIAIO FILETTATE ZINCATE
04.05.006* NELLE PERFORAZIONI IN MURATURA

BARRE IN ACCIAIO FILETTATE ZINCATE
NELLE PERFORAZIONI IN MURATURA. Barre di
acciaio filettate zincate, fornite e poste in opera nelle
perforazioni. Sono compresi: il taglio a misura; la
posa in opera nella perforazione curando che le barre
siano arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della
muratura; i materiali occorrenti; le attrezzature
necessarie; lo sfrido. E' esclusa la perforazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
BARRE M14 i=70cm PER CORDOLO DI BORDO
UPN 140 158,00 0,30 0,970 45,98
BARRE M16 NODO TIPO 1 TRAVI RETICOLARI
*(par.ug.=9*4*2) 72,00 0,30 1,330 28,73
BARRE M14 PER UPN APPOGGIO CAPRIATE *
(par.ug.=9*2*3) 54,00 0,30 0,970 15,71
BARRE M14 PER UPN APPOGGIO PUNTONI *
(par.ug.=6*3) 18,00 0,30 0,970 5,24
BARRE M16 PER ANCORAGGIO PUNTONI *
(par.ug.=6*4) 24,00 0,30 1,330 9,58

SOMMANO kg 105,24 10,87 1´143,96

38 Fornitura e posa in opera del tavolato per sottomanto
24.06.010* di  ... ompensate a parte. In abete spessore da cm.
.002 2,51 a cm 5,00

Fornitura e posa in opera del tavolato per sottomanto
di copertura e solai di piano. Fornitura e posa in opera
del tavolato per formazione di sottomanto di copertura
e solai di piano, compresa la chioderia necessaria per
il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno
compensate a parte. In abete spessore da cm. 2,51 a
cm 5,00
TAVOLATO PER REALIZZAZIONE
PASSERELLE DI ISPEZIONE 45,00 1,200 54,00

SOMMANO m² 54,00 33,42 1´804,68

39 Pannelli tipo sandWich per copertura. Pannelli tipo
11.03.002.00 sandW ... . Sono escluse le scossaline. Pannelli con
3 spessore mm 60.

Pannelli tipo sandWich per copertura. Pannelli tipo
sandWich per copertura composti da due lamiere in
acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e
interposto poliuretano espanso, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio
cadmiato; i canali di gronda. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 60.
PANNELLO SANDWICH DI COPERTURA
Vedi voce n° 18 [m² 580.36] 580,36

SOMMANO m² 580,36 47,81 27´747,01

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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R I P O R T O 218´062,69

40 Fornitura e posa in opera di lastre monostrato di
NP_02 colore rosso a base di fibre organiche per l'alloggio di

coppi.
Fornitura e posa in opera lastre monostrato di colore
rosso a base di fibre organiche bitumate e resinate con
profilo ondulato di larghezza 97cm, lunghezza
200cm, spessore 2,6mmcostituite ciascuna da n° 9
onde (+ 4 piatti) di altezza 35 mm, peso 2,8 kg/m²,
marchiate CE conformemente alla NORMA UNI EN
14964 per l’alloggio dei coppi di copertura in laterizi.
La lavorazione comprende il fissaggio delle lastre con
vite autofilettante con rondella colorata per supporti
in legno e metallo in ragione di almeno n. 6 fissaggi
al m², la fornitura e posa di ganci fermacoppo in
acciaio inox AISI 304 per l'ancoraggio dei coppi
superiori su tutta la falda di lunghezza mm. 105 e
spessore mm. 16/20 in ragione di nr. 14 pz.al mq, la
fornitura e posa di ganci rompitratta  in acciaio inox
AISI 304 per l'ancoraggio dei coppi alla struttura di
lunghezza mm. 280 e spessore mm. 16/20. in ragione
di nr. 5 pz.al ml. La lavorazione inoltre comprende la
realizzazione di gronda ventilata mediante la fornitura
e posa in opera di griglia metallica parapasseri
preverniciata 20/10 contro l'intrusione di volatili e per
l'aggancio dei coppi lungo l'intera linea di gronda, il
gancio fermacoppo di gronda in acciaio inox AISI
304 per l'ancoraggio alla griglia dei coppi di gronda,
di lunghezza mm. 50 e spessore mm. 16/20 in ragione
di nr. 9pz/ml.La lavorazione inoltre comprende la
realizzazione di colmo ventilato mediante la fornitura
e posa in opera di staffa portalistello di colmo in
acciaio zincato regolabile in altezza tramite sistema di
vite di lunghezza max 40 mm per sostegno listello di
colmo, compreso il listello in legno di colmo, gancio
fermacolmo per il fissaggio degli elementi di colmo in
ragione di 3pz/ml, la rete in polipropilene antipioggia
dotata di fascia centrale rinforzata in tessuto non
tessuto e fasce laterali in alluminio verniciato
ondulato e autoadesiva, impermeabile per colmi e
displuvi ventilati. Compresi tagli e sfridi e
sovrapposizioni, il trasporto a discarica del materiale
di risulta, la movimentazione in cantiere. Compreso
ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta
a perfetta regola d'arte.
ONDULINE PER MANTO DI COPERTURA IN
TEGOLE
Vedi voce n° 18 [m² 580.36] 580,36

SOMMANO m2 580,36 18,00 10´446,48

41 Posa in opera del solo manto di copertura con coppi
24.06.016* prove ... eso l’allettamento dei colmi e dei coppi in

tutte le file.
Posa in opera del solo manto di copertura con coppi
provenienti dallo smontaggio nell'ambito del cantiere.
Posa in opera del solo manto di copertura con coppi
provenienti dallo smontaggio nell'ambito dello stesso
cantiere, ed eventuale integrazione di materiale da
pagarsi a parte. Compreso l’allettamento dei colmi e
dei coppi in tutte le file.
Vedi voce n° 18 [m² 580.36] 580,36

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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R I P O R T O 580,36 228´509,17

SOMMANO m² 580,36 35,28 20´475,10

42 Fornitura a piè d'opera di tegole. Fornitura a piè
NP_03 d'opera di tegole ad integrazione delle parti mancanti.

Di recupero
Fornitura a piè d'opera di tegole. Fornitura a piè
d'opera di tegole ad integrazione delle parti mancanti.
Di recupero
TEGOLE DI INTEGRAZIONE 2´000,00

SOMMANO cad 2´000,00 1,01 2´020,00

43 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a
NP_04 norma ...  in sicurezza previsti dai piani di sicurezza

(PSC e POS).
Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a
norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN
795:2002), per sostenere in caso di caduta
contemporaneamente più persone, composta da cavo
in acciaio, pali di ancoraggio in acciaio, completi di
piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti
strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni
elemento complementare per dare il sistema fisso di
protezione individuale contro la caduta dall'alto
correttamente funzionante. La linea vita deve essere
corredata di dichiarazione di conformità del
produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C
UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta
installazione dell'installatore, programma di
manutenzione dei dispositivi anticaduta installati e
manuale d'uso del sistema anticaduta. Sono compresi
inoltre nel prezzo le due scala alla marinara per i
punti di accesso in copertura, gli oneri per il calcolo
dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi
strutturali di supporto ad opera di un professionista
abilitato competente e la redazione dell'elaborato
tecnico della copertura, nonché gli eventuali
apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e
lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di
sicurezza (PSC e POS).
LINEA VITA 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´750,00 4´750,00

44 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o
08.01.005* sago ... l'opera finita. Dello spessore di mm 6/10,
.001 sviluppo cm 33.

Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o
sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'onere per la formazione dei giunti e
sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di
rame e saldature a stagno; le scossaline; le staffe di
ferro; le cicogne murate e chiodate poste ad interasse
non superiore a m. 1,00; le legature con filo di ferro
zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Dello spessore di mm 6/10,
sviluppo cm 33.
NUOVI CANALI DI GRONDA
Vedi voce n° 14 [m 116.00] 116,00

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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R I P O R T O 116,00 255´754,27

SOMMANO m 116,00 35,41 4´107,56

45 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore
03.02.024* ...  due lastre di cartongesso su entrambi i lati della
.002 parete

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore
di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600
mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi,
retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti,
la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il
soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con
i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio
dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su
entrambi i lati della parete
TRAMEZZATURA CORRIDOIO 28,20 3,500 98,70

SOMMANO m² 98,70 39,94 3´942,08

46 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in
06.06.006* legn ... ile o gomma, in rotoli, flessibile altezza 8 -10
.005 cm circa.

Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in
legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in
opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o
gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con
colla e chiodi di acciaio su sottofondo già predisposto
compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa
delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte In
PVC, vinile o gomma, in rotoli, flessibile altezza 8 -
10 cm circa.
TRAMEZZATURA CORRIDOIO 2,00 28,20 56,40

SOMMANO m 56,40 11,57 652,55

47 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di
09.01.013.00 A ... Per la larghezza del controtelaio da mm 101 fino
3 a mm 150.

Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di
Abete per porte, completi di catene di controvento e
grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono
comprese le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per la
larghezza del controtelaio da mm 101 fino a mm 150.
PORTE AULE 5,00

SOMMANO cad 5,00 50,51 252,55

48 Porte tamburate in laminato con intelaiatura
NP_08 perimetrale  ... standard (dimensioni luce netta da cm

110 a cm 180 x 210).
Porte tamburate in laminato con intelaiatura
perimetrale in legno di Abete. Porte tamburate, tipo
standard e fuori standard, in laminato realizzate con
intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura
cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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R I P O R T O 264´709,01

pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, laminate su
ambo le facce, battente con spalla, telaio ad imbotte
fino a mm 110 con guarnizione di battuta in gomma
antirumore, complete di mostre e contromostre da mm
30x70, fornite e poste in opera. Sono comprese: le
cerniere anuba in acciaio da mm 14; la maniglia di
alluminio anodizzato e la serratura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.
A due ante, misure standard (dimensioni luce netta da
cm 110 a cm 180 x 210).
PORTE AULE 5,00

SOMMANO cad 5,00 667,67 3´338,35

49 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in o
07.03.005 ...  E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.
Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in
opera per incastro su orditura reticolare non in vista.
Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia,
agglomerata e compressa, rivestiti in pittura bianca,
con superficie microperforata o fessurata, fornito e
posto in opera per incastro su orditura reticolare non
in vista con i profilati di acciaio galvanizzato. I
pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
NUOVO CONTROSOFFITTO AULE E
CORRIDOIO
Vedi voce n° 17 [m² 452.37] 452,37

SOMMANO m² 452,37 33,42 15´118,21

50 Sovrapprezzo per controsoffitto sismico tipo
NP_05 Armstrong RX XL o equivalente e REI 120

Sovrapprezzo per controsoffitto sismico tipo
Armstrong RX XL o equivalente e REI 120
Vedi voce n° 49 [m² 452.37] 452,37

SOMMANO mq 452,37 18,00 8´142,66

51 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura
12.01.004.00 con ... ta. A due strati su pareti e soffitti intonacati a
1 civile.

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura
con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo
opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,
eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti
intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione
del supporto mediante spazzolatura con raschietto e
spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali
grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione,
con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare
e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a
base di resine acriliche all'acqua data a pennello.
Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata,
costituito da uno strato di fondo dato a pennello e
strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale;
i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove
occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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R I P O R T O 291´308,23

ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
PARETI INTERNE *(par.ug.=26,45+27,10+25,10+
27,70+24,70+30,80+(61,60-2,26)+(25-2,20)+(20-
2,20)+17,90+11,20+27,30+24,20) 342,39 3,600 1´232,60

SOMMANO m² 1´232,60 7,14 8´800,76

Parziale LAVORI A MISURA euro 300´108,99

T O T A L E   euro 300´108,99
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG2 222´375,01 74,098
  002 OS18-A 77´733,98 25,902

Totale SUPER CATEGORIE euro 300´108,99 100,000

     Fermo, 11/06/2019

Il Tecnico
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