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DELL'EDIFICIO SEDE DEL CONSERVATORIO MUSICALE "G. B. 
PERGOLESI" DI FERMO
via dell'Università, 3 - Fermo

PROVINCIA DI FERMO

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati.
02.05.001* Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati,
.002 compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo

smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e
ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o
lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in
quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di
servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole
di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto
realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia
di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m
dal piano di campagna
PROSPETTO SUD 16,00 16,000 256,00

SOMMANO m² 256,00 23,24 5´949,44

2 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
04.04.002* CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione
.002 in profondità del calcestruzzo ammalorato da

eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo
di ottenere superfici pulite in maniera da renderle
prive di elementi estranei ed eliminare zone poco
resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls
con caratteristiche di buona solidità ed omogeneità e
comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che
possa fungere da falso aggrappo ai successivi
trattamenti e/o getti. Sono compresi: l'accantonamento
dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Eseguito a mano.
CORNICIONE PROSP. NORD 56,00 0,650 36,40
CORNICIONE PROSP. SUD 16,00 0,650 10,40
BALAUSTRA TERRAZZO 140,00 0,200 28,00

SOMMANO m² 74,80 67,27 5´031,80

3 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL
04.04.003 CEMENTO ARMATO CON PRODOTTI

PASSIVANTI. Trattamento dei ferri d'armatura con
prodotto passivante liquido con dispersione di
polimeri di resine sintetiche legate a cemento,
applicato a pennello in due strati, con intervallo di
almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano. Il
trattamento dovrà avvenire dopo la idroscarifica e/o
sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del
ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per unità di superficie di struttura di cui
si trattano le armature considerate.
CORNICIONE PROSP. NORD 56,00 0,650 36,40
CORNICIONE PROSP. SUD 16,00 0,650 10,40
BALAUSTRA TERRAZZO 140,00 0,200 28,00

SOMMANO m² 74,80 24,73 1´849,80

4 RICOSTRUZIONE DI SPESSORI CONSISTENTI.
04.04.012* Ricostruzione di strutture in cls mediante

applicazione di betoncino tixotropico a base di
legante espansivo al fine di evitare distacchi dovuti al

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 12´831,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´831,04

ritiro. Previo trattamento delle superfici di cls
esistente con primer epossidico. Caratteristiche
tecniche minime di riferimento: (da certificare) -
resistenza a flessione a 1 gg 55 Kg/cm²; - a 28 gg
oltre 80 Kg/cm²; - resistenza a compressione a 1 gg
320 Kg/cm²; a 28 gg oltre 500 Kg/cm²; - modulo
elastico E a compressione a 28 gg circa 300.000 Kg/
cm². E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: l'armatura metallica; le
casseformi; l'eventuale aggrappante.
CORNICIONE PROSP. NORD 56,00 0,650 0,150 5,46
CORNICIONE PROSP. SUD 16,00 0,650 0,150 1,56

SOMMANO m³ 7,02 1´160,36 8´145,73

5 RIPROFILATURA APPLICATA A MANO.
04.04.011* Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a

ritiro controllato bicomponente direttamente a
cazzuola o con frattazzo metallico, esercitando una
buona pressione a compattazione del sottofondo.
Caratteristiche tecniche minime di riferimento della
malta: (da certificare) - resistenza a compressione a
24 ore superiore o uguale a 200 Kg/cm²; a 7 gg
superiore o uguale a 500 Kg/cm²; a 28 gg superiore o
uguale a 600 Kg/cm²; - resistenza a flessione a 28 gg
superiore a 100 Kg/cm²; - adesione per trazione
diretta al cls a 28 gg superiore a 30 Kg/cm²; - modulo
elastico (a compressione) a 28gg 200.000-220.000
Kg/cm². Per uno spessore medio di mm 30. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
BALAUSTRA TERRAZZO 140,00 0,200 28,00

SOMMANO m² 28,00 154,47 4´325,16

6 Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa.
24.03.005* Riprese di muratura piena, con materiale simile a
.003 quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di

lavorazione, legata con malta di calce idraulica con
basso contenuto di argilla; è compreso inoltre l'onere
per la spazzolatura a fine lavoro e le ammorsature
realizzate con il sistema cuci e scuci con la muratura
esistente. La formazione di piattabande, ghiere di
archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a
parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo
figure geometriche rette di inviluppo di massimo
ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque
con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa
Con mattoni fatti a mano
FASCIAMARCAPIANO PROSP. NORD *
(par.ug.=0,50*2) 1,00 52,00 0,450 23,40
FASCIAMARCAPIANO PROSP. SUD *
(par.ug.=0,50*2) 1,00 16,00 0,450 7,20
CORNICIONE PROSP. NORD 0,50 56,00 0,500 14,00
CORNICIONE PROSP. SUD 0,50 16,00 0,500 4,00

SOMMANO m² 48,60 142,81 6´940,57

7 Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle
24.01.024* connessure di paramenti eseguita con mezzi manuali
.001 non distruttivi, eseguita sino ad una profondità atta a

garantire l'esecuzione della successiva stuccatura;

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 32´242,50
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 32´242,50

compreso il trasporto del materiale di risulta sino alla
pubblica discarica Su paramento in mattoni con
stuccatura a calce

0,30 54,00 22,000 356,40

SOMMANO m² 356,40 23,57 8´400,35

8 Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle
24.01.025* connessure di paramenti eseguite con malta di calce a
.001 basso contenuto di argilla secondo le indicazioni

fornite dalla Direzione Lavori tenuto conto delle
caratteristiche costruttive delle malte esistenti
originali; compresa la spazzolatura a fine lavorazione
con spazzole di saggina. Su paramento in mattoni
Vedi voce n° 7 [m² 356.40] 356,40

SOMMANO m² 356,40 34,35 12´242,34

9 Vernice protettiva. Protezione delle stratificazioni o
07.01.042.00 manti impermeabili con vernice protettiva data in
2 opera in due mani successive. E' compreso quanto

occorre per dare l'opera finita. Con vernici
all'alluminio bituminoso.
TERRAZZO 683,00

SOMMANO m² 683,00 5,06 3´455,98

10 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi,
28.02.004.00 carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
5 assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore

di fermo a carico del noleggiatore Portata 300 kg su
braccio telescopico fino ad altezza 28-32 m;
compreso operatore
NOLEGGIO 25GG *(par.ug.=25*8) 200,00 200,00

SOMMANO h 200,00 78,84 15´768,00

11 Operaio Comune (rilevamento prezzi http://
NP_01 llppmarche.fastnet.it/crc/download/

semestraleman117.pdf)
TRASPORTO MANUALE ELEMENTI
COSTRUTTIVI DAL PUNTO DI SCARICO AL
CANTIERE COMPRENSIVO DELLE
ATTREZZATURE PER LO SPOSTAMENTO 115,00

SOMMANO h 115,00 29,21 3´359,15

12 Operaio specializzato (rilevamento prezzi http://
NP_02 llppmarche.fastnet.it/crc/download/

semestraleman117.pdf)
VERIFICA DEL PARAMENTO MURARIO
PROSP. NORD *(par.ug.=3*8) 24,00 24,00
VERIFICA DELLA BALAUSTRA *(par.ug.=2*8) 16,00 16,00

SOMMANO h 40,00 34,69 1´387,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 76´855,92

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 76´855,92
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R I P O R T O 76´855,92

T O T A L E   euro 76´855,92

     Fermo, 03/10/2019

Il Tecnico
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COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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