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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati
01.20.001.00 con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura
2 del calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3. La misura verrà

effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con
diametro del palo cm 40.

SOMMANO m 80,00 45,33 3´626,40 0,00

2 Compenso alla realizzazione di pali. Compenso alla realizzazione di
01.20.002.00 pali. Per rivestimento provvisorio del foro di lunghezza non inferiore a
3 m 4,00 per evitare il franamento delle pareti anche sotto falda freatica.

Misurato a m di diametro per metro di lunghezza.
SOMMANO m x m 22,40 27,80 622,72 0,00

3 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata
02.01.004* eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun
.001 mezzo meccanico, di materie di quals ...  relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla
profondità di m 2,00.

SOMMANO m³ 28,80 177,67 5´116,90 4´045,08 79,053

4 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con
02.02.003* materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a
.002 mano. Sono compresi gli oneri necessari  ... on sabbione di recupero

proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di
demolizione edile o stradale.

SOMMANO m³ 5,28 49,93 263,63 133,00 50,451

5 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di
02.03.002* qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono
.002 compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con
altro mezzo manuale.

SOMMANO m³ 31,87 196,86 6´273,93 4´957,94 79,024

6 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in
02.03.006* calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l’onere per il calo in basso,
.001 la movimentazione nell’ambito del cant ... rica con i relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
spessori fino a cm 8.

SOMMANO m² 194,67 15,43 3´003,76 2´363,98 78,701

7 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e
02.03.008* tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i
.002 rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... lativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11
fino a cm 14.

SOMMANO m² 249,41 15,49 3´863,36 3´043,95 78,790

8 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e
02.03.011* rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
.003 l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto altro occorre per dare il

lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di
ceramica, di cotto, etc.

SOMMANO m² 194,67 16,62 3´235,42 2´549,20 78,791

9 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di
02.05.001* ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a
.002 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti norme

in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal
piano di campagna

SOMMANO m² 239,40 23,24 5´563,66 0,00

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 31´569,78 17´093,15
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R I P O R T O 31´569,78 17´093,15

10 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001* proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera
.001 ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a
cm 7.

SOMMANO m² 28,80 15,19 437,47 150,85 34,483

11 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta
03.02.011* cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più fronti, retta o

curva, in fondazione o in elevazione di spessore  ... ne degli spigoli e
delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 14,63 433,74 6´345,62 3´158,15 49,769

12 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
03.02.024* fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
.002 profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ti di profilati metallici per

il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i
lati della parete

SOMMANO m² 300,00 41,89 12´567,00 4´714,20 37,513

13 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
03.03.001* calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
.005 vigente, preconfezionato con aggregati di vari ...  controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 25 Mpa

SOMMANO m³ 2,89 134,42 388,47 12,56 3,234

14 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.003* ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6).
.001 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa

SOMMANO m³ 18,57 139,74 2´594,97 80,73 3,111

15 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.001 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato

cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi
rovesce, cordoli, platee etc.

SOMMANO m² 152,52 27,72 4´227,85 2´469,74 58,416

16 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di costruzioni
03.03.023* esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni in conglomerato

cementizio all'interno di costruzioni  ... a a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte e gli
eventuali scavi.

SOMMANO m³ 18,57 43,48 807,42 121,67 15,069

17 Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a
03.03.025* consistenza fluida, priva di ritiro, a base di leganti idraulici ad alta

resistenza e rapido sviluppo di resistenza  ... so quanto altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali
armature metalliche.

SOMMANO m³ 0,37 2´690,69 995,56 145,42 14,607

18 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 6´129,54 1,90 11´646,12 6´274,81 53,879

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 71´580,26 34´221,28
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19 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE.
04.02.003* Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i
.001 tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver es ... ilizzati per

una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina colabile a base di poliestere.

SOMMANO m 1´027,18 40,01 41´097,47 21´521,48 52,367

20 RIPROFILATURA APPLICATA A MANO. Riprofilatura da eseguirsi
04.04.011* con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente direttamente a

cazzuola o con frattazzo metallico, esercitando una ... e) a 28gg
200.000-220.000 Kg/cm². Per uno spessore medio di mm 30. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 25,74 154,47 3´976,06 2´206,33 55,490

21 RICOSTRUZIONE DI SPESSORI CONSISTENTI. Ricostruzione di
04.04.012* strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di

legante espansivo al fine di evitare distacchi dov ... so quanto occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'armatura metallica; le
casseformi; l'eventuale aggrappante.

SOMMANO m³ 18,00 1´160,36 20´886,48 16´154,60 77,345

22 BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE PERFORAZIONI IN
04.05.006* MURATURA. Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata,

fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi: il t ... e
necessarie; lo sfrido. E' esclusa la perforazione. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO kg 374,48 12,88 4´823,30 1´314,20 27,247

23 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni,
04.10.003 per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente,

se del caso, alle caratteristiche di qu ... l'intervento; il lavaggio delle
superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

SOMMANO m² 10,00 34,92 349,20 0,00

24 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO,
06.01.007* ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di
.001 cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di

rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.

SOMMANO m² 64,87 26,53 1´721,00 1´238,89 71,986

25 Posa in opera di rivestimenti ceramici in piastrelle. Posa in opera di
06.02.001* rivestimenti ceramici in piastrelle, (esclusa la fornitura), compreso
.002 manodopera, materiale di allettamento o ... servizio, anche esterni,

mobili e non; il tutto per dare il titolo finito a regola d'arte. Con
collante e mano di primer

SOMMANO m² 30,00 20,55 616,50 463,97 75,258

26 Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Fornitura e posa in
06.02.005* opera di rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato su
.003 intonaco, questo escluso. Sono compresi ... ita. Piastrelle in gres

porcellanato, dimensioni 30x30 cm, antigelivo, unicolore neutro (Con
collante e mano di primer).

SOMMANO m² 30,00 36,88 1´106,40 451,82 40,837

27 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di
06.03.004* porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole,
.010 riquadri di porte e finestre per uno ... erni, mobili e non; il tutto per

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Pietra arenaria serena
spessore 3 cm.

SOMMANO m² 13,25 196,53 2´604,02 1´069,24 41,061

28 Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica, graniglia, gres,

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 148´760,69 78´641,81
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06.04.001* cotto e klinker di qualsiasi tipo e formato con spolvero di sabbia e
.001 cemento su sottofondo di sabbia e cement ... ura e accurata pulizia

finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Con
malta di allettamento.

SOMMANO m² 28,80 19,55 563,04 397,94 70,678

29 Pavimento di marmette e marmettoni. Pavimento di marmette e
06.04.012* marmettoni di cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori
.001 correnti, fornite e poste in opera con malta di allettame ... quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Con graniglia fine (massimo mm 1,00)
monocromatiche formato 20x20 - 25x25.

SOMMANO m² 28,80 64,71 1´863,65 671,69 36,042

30 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
07.03.011* autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di
.001 acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm,

comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra
12,5 mm

SOMMANO m² 179,58 22,29 4´002,84 1´881,28 46,999

31 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e
09.01.016.00 portoncini comprensivi anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione
1 appaltante. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Porte.
SOMMANO cad 8,00 37,64 301,12 0,00

32 Infisso di porte in alluminio. Infisso di porte in alluminio con profilati
09.03.002 della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5,

rifinite con le parti in vista satinate  ... . E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa
dell'eventuale vetro.

SOMMANO m² 20,16 300,60 6´060,10 0,00

33 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti
11.01.001.00 in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie
2 IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i

trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
In acciaio Fe 430 B.

SOMMANO kg 3´788,08 3,34 12´652,19 0,00

34 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti
11.01.001.00 in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie
3 IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i

trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
In acciaio Fe 510 B.

SOMMANO kg 32´469,65 3,43 111´370,90 0,00

35 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con
11.02.011.00 trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
2 fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio,

etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di
strutture leggere.

SOMMANO kg 3´788,08 0,73 2´765,30 0,00

36 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.004.00 vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in
1 tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati
a civile.

SOMMANO m² 309,32 7,43 2´298,25 0,00

37 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-
14.02.001* sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce,
.001 cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della tubazione di

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 290´638,08 81´592,72
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scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 2,00 243,83 487,66 261,90 53,705

38 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata
14.02.002* (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata,
.001 completo di fori per la rubinetteria, coll ... binetteria; le tubazioni di

allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in
meno o in più di cm 2.

SOMMANO cad 2,00 250,61 501,22 104,76 20,901

39 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana
14.02.008* vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con
.002 scarico a pavimento o a parete, fornito e ... o finito. E' esclusa la

cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento con
cassetta a parete o ad incasso.

SOMMANO cad 2,00 285,49 570,98 104,76 18,347

40 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il
14.02.009* lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista),

realizzata a monoblocco con materiale p ... ete idrica esistente ed il
tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 2,00 164,14 328,28 78,57 23,934

41 Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi, degradati non recuperabili
24.01.018* o da restaurare, compreso lo smontaggio del telaio fisso, eventuali
.001 cardini, zanche a muro e ferramenta di  ...  degli elementi degradati o il

trasporto degli elementi da restaurare. Compreso il
rimontaggio.Finestre in legno o ferro

SOMMANO m² 61,40 35,82 2´199,35 1´392,00 63,291

42 Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi, degradati non recuperabili
24.01.018* o da restaurare, compreso lo smontaggio del telaio fisso, eventuali
.004 cardini, zanche a muro e ferramenta di  ... i o il trasporto degli elementi

da restaurare. Portoni in legno o ferro, principali della superficie
superiore a m² 2,50

SOMMANO m² 2,00 87,51 175,02 125,66 71,800

43 Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi, degradati non recuperabili
24.01.018* o da restaurare, compreso lo smontaggio del telaio fisso, eventuali
.006 cardini, zanche a muro e ferramenta di  ... lementi degradati o il

trasporto degli elementi da restaurare.E' compreso il rimontaggio. Porte
interne in legno o ferro

SOMMANO m² 8,00 34,99 279,92 176,23 62,958

44 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza.
24.01.021* Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza

esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo,  ... uppo di massimo
ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di
0,05 m³ per ogni singola intervento.

SOMMANO m³ 0,37 404,66 149,72 107,07 71,512

45 Taglio a forza di strutture in conglomerato cementizio. Taglio a forza di
24.01.022* strutture in conglomerato cementizio, posto a qualsiasi altezza o
.001 profondità, da eseguirsi con l'ausilio d ... e secondo figure geometriche

rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti.
Conglomerato armato

SOMMANO m³ 3,45 485,08 1´673,53 1´151,96 68,834

46 Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa.
24.03.006* Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con
.001 materiale simile a quello esistente, realizzat ... i, comunque con un

minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa. Con mattoni di recupero

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 297´003,76 85´095,63
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nell'ambito dello stesso cantiere
SOMMANO m³ 3,65 373,53 1´363,38 973,46 71,400

47 Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti,
28.02.002.00 normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
3 relative ore di fermo a carico del noleggiatore. Autogru per

movimentazione, con braccio ruotante con portata 16-18 t
SOMMANO h 40,00 71,42 2´856,80 0,00

48 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura,
E.001.070.08 per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre.
0.d Compreso l'avvicinamento al luogo  ... ico, trasporto e scarico a

discarica controllata- Strutture in laterizio o tufo: profondità di taglio da
200 mm a 300 mm

SOMMANO m 139,42 48,27 6´729,80 2´638,08 39,200

49 Fornitura e posa in opera a secco di controparete in cartongesso,
NP 01 costituita dalla seguente stratigrafia: 1) doppia lastra in cartongesso

spessore totale 25 mm; 2) montanti realizz ... 25mm. Compresa la
rasatura ed ogni lavorazione per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Esclusa tinteggiatura.

SOMMANO m² 777,52 29,71 23´100,12 7´417,54 32,110

50 Rivestimento profilii in acciaio IPE 160, IPE 120, HEA 220 e HEA 180
NP 02 e profili cerchiatura HEA140  in lastre di cartongesso, fissate mediante

viti autoperforanti ad una struttura c ... to altro occore per dare l'opera
finita e in perfetta regola d'arte. Esclusa la tinteggiatura. Spessore
lastra 12,5 mm.

SOMMANO m 394,63 31,13 12´284,83 7´683,45 62,544

51 Rimozione di corpo illuminante e della linea di alimentazione dedicata.
NP 03 Sono compresi: l’accantonamento in cantiere delle apparecchiature da

recuperare, la loro re-installazione ad opere edili ultimate e quant’altro
necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 60,00 32,69 1´961,40 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 345´300,09 103´808,16 30,063

T O T A L E   euro 345´300,09 103´808,16 30,063
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 345´300,09 103´808,16 30,063

M:000 <nessuna> euro 345´300,09 103´808,16 30,063

M:000.001      Strutture di fondazione euro 22´294,89 9´191,07 41,225
M:000.002      Strutture in elevazione euro 222´005,48 53´711,47 24,194
M:000.003      Opere edili euro 92´579,26 40´905,62 44,184
M:000.004      Sicurezza aggiuntiva euro 8´420,46 0,00 0,000

TOTALE  euro 345´300,09 103´808,16 30,063

     Fermo, __________

Il Tecnico
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