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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Strutture di fondazione  (Cat 1)

1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano.
02.01.004* Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con
.001 l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile

alcun mezzo meccanico, di materie di quals ...
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla
profondità di m 2,00.
fondazione telaio in acciaio *(H/peso=0,6+
0,2+,1) 12,00 1,200 0,900 12,96
allargamento fondazione muri vano scala
(H/peso=1,000+,1) 2,00 12,00 0,600 1,100 15,84

SOMMANO m³ 28,80 177,67 5´116,90

2 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura
03.03.001* e posa in opera di calcestruzzo durevole a
.005 prestazione garantita secondo la normativa

vigente, preconfezionato con aggregati di vari
...  controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per
le costruzioni. Rck 25 Mpa
fondazione telaio in acciaio
(lung.=5,85+,45+5,82) 12,12 1,200 0,100 1,45
allargamento fondazione muri vano scala

2,00 12,00 0,600 0,100 1,44

SOMMANO m³ 2,89 134,42 388,47

3 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza
01.20.001.00 fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione,
2 completi in opera. Sono compresi: la fornitura

del calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3.
La misura verrà effettuata per la lunghezza
effettiva dei pali a testa rettificata. Con
diametro del palo cm 40.
fondazione telaio in acciaio 8,00 10,00 80,00

SOMMANO m 80,00 45,33 3´626,40

4 Compenso alla realizzazione di pali. Compenso
01.20.002.00 alla realizzazione di pali. Per rivestimento
3 provvisorio del foro di lunghezza non inferiore

a m 4,00 per evitare il franamento delle pareti
anche sotto falda freatica. Misurato a m di
diametro per metro di lunghezza.
fondazione telaio in acciaio 8,00 7,00 0,400 22,40

SOMMANO m x m 22,40 27,80 622,72

5 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta
03.03.003* da carbonatazione - ambiente bagnato,
.001 raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 9´754,49
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´754,49

0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
...  controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per
le costruzioni. Rck 30 Mpa
fondazione telaio in acciaio
(lung.=5,85+,45+5,82) 12,12 1,200 0,600 8,73
allargamento fondazione muri vano scala

2,00 12,00 0,600 0,400 5,76
2,00 12,00 0,550 0,200 2,64
2,00 12,00 0,300 0,200 1,44

SOMMANO m³ 18,57 139,74 2´594,97

6 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
03.03.023* all'interno di costruzioni esistenti.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni in
conglomerato cementizio all'interno di
costruzioni  ... a a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi
con prezzo a parte e gli eventuali scavi.
Vedi voce n° 5 [m³ 18.57] 18,57

SOMMANO m³ 18,57 43,48 807,42

7 Casseforme. Fornitura e posa in opera di
03.03.020* casseforme e delle relative armature di
.001 sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50

dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, punt ... atto con il conglomerato
cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni
quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
allargamento fondazione muri vano scala

2,00 12,00 0,550 13,20

SOMMANO m² 13,20 27,72 365,90

8 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per
03.04.002* cemento armato in barre laminate a caldo del

tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge
ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
fondazione telaio in acciaio
(12+8) Ø16 armatura longitudinale *
(par.ug.=(12+8)*2) 40,00 5,75 1,578 362,94
staffe Ø12 chiuse *(par.ug.=2*70) 140,00 3,50 0,888 435,12

pali
11 Ø20 armatura longitudinale *(par.ug.=8*11) 88,00 10,55 2,466 2´289,43
staffe Ø10 chiuse *(par.ug.=8*77) 616,00 1,10 0,617 418,08

allargamento fondazione muri vano scala
(8+2) Ø14 armatura longitudinale *(par.ug.=2*
10) 20,00 12,00 1,208 289,92
Ø14/20"  armatura longitudinale  *(par.ug.=2*
8) 16,00 12,00 1,208 231,94

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 4´027,43 13´522,78
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´027,43 13´522,78

staffe chiuse Ø10/20" *(par.ug.=2*(12/0,20)) 120,00 1,80 0,617 133,27
rip. Ø10/20" *(par.ug.=2*2*(12/,20)) 240,00 1,05 0,617 155,48
connessione allargamento fondazione muri
vano scala su muratura
1+1 Ø12/25" orizzontali 192,00 0,55 0,888 93,77
1+1Ø12/25" inclinate 192,00 0,40 0,888 68,20

SOMMANO kg 4´478,15 1,90 8´508,48

9 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di
02.02.003* tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da
.002 sostanze organiche, forniti a bordo scavo,

eseguito a mano. Sono compresi gli oneri
necessari  ... on sabbione di recupero
proveniente da impianti autorizzati al
trattamento di materiali di demolizione edile o
stradale.
allargamento fondazione muri vano scala

2,00 12,00 0,550 0,400 5,28

SOMMANO m³ 5,28 49,93 263,63

Opere edili  (Cat 3)

10 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di
03.01.001* sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5
.001 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera

ben costipato e livellato, eseguito per
pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per
spessori fino a cm 7.
Formazione di massetto al piano terra su scavi
per interventi in fondazione

su zona fondazione telaio in acciaio
12,00 1,200 14,40

su zona allargamento fondazione muri vano
scala

2,00 12,00 0,600 14,40

SOMMANO m² 28,80 15,19 437,47

11 Posa in opera di pavimenti in piastrelle di
06.04.001* ceramica, graniglia, gres, cotto e klinker di
.001 qualsiasi tipo e formato con spolvero di sabbia

e cemento su sottofondo di sabbia e cement ...
ura e accurata pulizia finale; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Con
malta di allettamento.
Vedi voce n° 10 [m² 28.80] 28,80

SOMMANO m² 28,80 19,55 563,04

12 Pavimento di marmette e marmettoni.
06.04.012* Pavimento di marmette e marmettoni di

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 23´295,40



pag. 5

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´295,40

.001 cemento e graniglia di marmo ad uno o più
colori correnti, fornite e poste in opera con
malta di allettame ... quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con graniglia fine (massimo
mm 1,00) monocromatiche formato 20x20 -
25x25.
Pavimento al  piano terra su scavi per
interventi in fondazione
Vedi voce n° 10 [m² 28.80] 28,80

SOMMANO m² 28,80 64,71 1´863,65

Strutture in elevazione  (Cat 2)

13 Taglio di superfici verticali eseguito con
E.001.070.08 l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione
0.d di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre.

Compreso l'avvicinamento al luogo  ... ico,
trasporto e scarico a discarica controllata-
Strutture in laterizio o tufo: profondità di taglio
da 200 mm a 300 mm
Tagli su spallette e parte superiore e inferiore
per inserimento cerchiature

Cerchiatura TIPO 1
2,00 3,07 6,14
2,00 3,42 6,84

Cerchiatura TIPO 2
2,00 1,87 3,74
2,00 2,97 5,94

Cerchiatura TIPO 3
(par.ug.=2*2) 4,00 1,97 7,88
(par.ug.=2*2) 4,00 2,77 11,08
Cerchiatura TIPO 4
(par.ug.=2*2) 4,00 3,07 12,28
(par.ug.=2*2) 4,00 2,37 9,48
Cerchiatura TIPO 5

2,00 1,87 3,74
2,00 2,92 5,84

Cerchiatura TIPO 6
(par.ug.=4*2) 8,00 1,97 15,76
(par.ug.=4*2) 8,00 2,67 21,36
Cerchiatura TIPO 7

2,00 3,07 6,14
2,00 2,02 4,04

Cerchiatura TIPO 8
2,00 1,87 3,74
2,00 2,67 5,34

Cerchiatura TIPO 9
2,00 1,97 3,94
2,00 3,07 6,14

SOMMANO m 139,42 48,27 6´729,80

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 31´888,85
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´888,85

14 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
11.01.001.00 profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi
3 e pilastri in profilati laminati a caldo della

Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ...
era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e
le verniciature che verranno computati a parte.
In acciaio Fe 510 B.
rinforzo solaio piano secondo (P.F. +12.93)
travi principali HEA 220 *(lung.=6,55+6,55) 3,00 13,10 50,500 1´984,65
travi secondarie IPE 160 *(lung.=5,15+5+5+
5,05+4,95+5,05+5,10) 2,00 35,30 15,800 1´115,48
(lung.=5,15+5+5+5,05+5,05+5,10) 2,00 30,35 15,800 959,06

Parziale kg 4´059,19
piastre, fazzoletti e martinetti come da
particolari costruttivi 0,15 4059,190 608,88

rinforzo solaio piano sottotetto (P.F. +17.17)
travi principali HEA 180 *(lung.=6,60+6,60) 3,00 13,20 35,500 1´405,80
travi secondarie IPE 120 *(lung.=5,15+5+5+
5,05+4,95+5,05+5,10) 2,00 35,30 10,400 734,24
(lung.=5,15+5+5+5,05+5,05+5,10) 2,00 30,35 10,400 631,28

Parziale kg 3´380,20
piastre, fazzoletti e martinetti come da
particolari costruttivi 0,15 3380,200 507,03

telaio in acciaio sezione B-B
pilastri HEA 160

12,00 3,20 30,400 1´167,36
12,00 4,57 30,400 1´667,14
14,00 5,14 30,400 2´187,58
14,00 4,18 30,400 1´779,01

traversi HEA160
(par.ug.=6*(3+2+2+2)) 54,00 0,40 30,400 656,64
(par.ug.=2*2) 4,00 0,30 30,400 36,48
(par.ug.=2*2) 4,00 0,25 30,400 30,40

(par.ug.=5*2) 10,00 1,87 30,400 568,48
(par.ug.=5*2) 10,00 1,85 30,400 562,40
(par.ug.=4*2) 8,00 1,90 30,400 462,08
(par.ug.=2*2) 4,00 1,98 30,400 240,77

puntoni IPE 100
orizzontali
(par.ug.=6*(3+5+5+5)) 108,00 0,55 8,100 481,14
(par.ug.=6+5) 11,00 0,46 8,100 40,99
(par.ug.=6+5) 11,00 0,40 8,100 35,64
verticali
(par.ug.=3*4*4) 48,00 0,70 8,100 272,16
diagonali
piano terra
(par.ug.=4*6+10) 34,00 0,80 8,100 220,32
(par.ug.=6+2) 8,00 0,89 8,100 57,67
(par.ug.=4*4) 16,00 0,86 8,100 111,46
piano primo
(par.ug.=6*6+10) 46,00 0,85 8,100 316,71
(par.ug.=6+2) 8,00 0,89 8,100 57,67
(par.ug.=4*4) 16,00 0,86 8,100 111,46
piano secondo

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 19´009,98 31´888,85
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´009,98 31´888,85

(par.ug.=7*6+10) 52,00 0,84 8,100 353,81
(par.ug.=7*2) 14,00 0,78 8,100 88,45
(par.ug.=6+2) 8,00 0,89 8,100 57,67
(par.ug.=4*4) 16,00 0,86 8,100 111,46

2,00 0,83 8,100 13,45
piano sottotetto
(par.ug.=6*6+10) 46,00 0,80 8,100 298,08
(par.ug.=6*2) 12,00 0,74 8,100 71,93
(par.ug.=6+2) 8,00 0,89 8,100 57,67
(par.ug.=4*4) 16,00 0,86 8,100 111,46

2,00 0,83 8,100 13,45

Parziale kg 12´748,02
piastre, fazzoletti come da particolari
costruttivi 0,15 12748,020 1´912,20

telaio in acciaio sezione C-C
pilastri HEA 160

12,00 5,14 30,400 1´875,07
12,00 4,18 30,400 1´524,86

traversi HEA160
(par.ug.=6*(2+2)) 24,00 0,40 30,400 291,84
(par.ug.=2*2) 4,00 2,32 30,400 282,11
(par.ug.=3*2) 6,00 1,95 30,400 355,68

2,00 2,20 30,400 133,76
2,00 1,98 30,400 120,38
2,00 2,26 30,400 137,41

puntoni IPE 100
orizzontali
(par.ug.=6*(6+5)) 66,00 0,55 8,100 294,03

verticali
(par.ug.=3*4*2) 24,00 0,70 8,100 136,08

diagonali
piano secondo
(par.ug.=7*6+10) 52,00 0,84 8,100 353,81
(par.ug.=4*4) 16,00 0,93 8,100 120,53
(par.ug.=6+2) 8,00 0,89 8,100 57,67
piano sottotetto
(par.ug.=6*6+10) 46,00 0,80 8,100 298,08
(par.ug.=4*4) 16,00 0,93 8,100 120,53
(par.ug.=6+2) 8,00 0,89 8,100 57,67

Parziale kg 8´071,71
piastre, fazzoletti come da particolari
costruttivi 0,15 8071,710 1´210,76

telaio in acciaio sezione D-D
pilastri HEA 160

12,00 4,46 30,400 1´627,01
traversi HEA160
(par.ug.=6*2) 12,00 0,40 30,400 145,92

puntoni IPE 100
orizzontali
(par.ug.=6*5) 30,00 0,55 8,100 133,65
verticali
(par.ug.=3*4) 12,00 0,70 8,100 68,04

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 31´444,50 31´888,85
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´444,50 31´888,85

diagonali
piano sottotetto
(par.ug.=6*6+10) 46,00 0,82 8,100 305,53
(par.ug.=4*4) 16,00 0,87 8,100 112,75
(par.ug.=6+2) 8,00 0,89 8,100 57,67

Parziale kg 3´661,33

piastre, fazzoletti come da particolari
costruttivi 0,15 3661,330 549,20

Parziale kg 549,20

SOMMANO kg 32´469,65 3,43 111´370,90

15 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi
24.01.021* natura e consistenza. Taglio a forza di muratura

piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa
la roccia da mina e il calcestruzzo,  ... uppo di
massimo ingombro con detrazione di tutti i
vuoti, comunque con un minimo di 0,05 m³ per
ogni singola intervento.
Per alloggiamento travi IPE e HEA di rinforzo
solai
Aloggiamento IPE 160 piano secondo

8,00 0,28 0,150 0,250 0,08
Aloggiamento HEA 220 piano secondo

6,00 0,30 0,280 0,250 0,13
Aloggiamento IPE 120 piano sottotetto

8,00 0,28 0,150 0,210 0,07
Aloggiamento HEA 180 piano sottotetto

6,00 0,30 0,250 0,200 0,09

SOMMANO m³ 0,37 404,66 149,72

16 Fornitura e posa in opera di malta reoplastica,
03.03.025* premiscelata, a consistenza fluida, priva di

ritiro, a base di leganti idraulici ad alta
resistenza e rapido sviluppo di resistenza  ... so
quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali
armature metalliche.
Per alloggiamento travi IPE di rinforzo solai
Vedi voce n° 15 [m³ 0.37] 0,37

SOMMANO m³ 0,37 2´690,69 995,56

17 Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi,
24.01.018* degradati non recuperabili o da restaurare,
.001 compreso lo smontaggio del telaio fisso,

eventuali cardini, zanche a muro e ferramenta
di  ...  degli elementi degradati o il trasporto
degli elementi da restaurare. Compreso il
rimontaggio.Finestre in legno o ferro
Per realizzazione cerchiature
piano primo 2,700 3,050 8,24

1,500 2,600 3,90
2,00 1,600 2,400 7,68

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 19,82 144´405,03
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19,82 144´405,03

piano secondo 2,00 2,700 2,000 10,80
1,500 2,550 3,83

2,00 1,600 2,300 7,36

piano terzo 2,700 1,650 4,46
1,500 2,300 3,45

2,00 1,600 2,300 7,36
2,700 1,600 4,32

SOMMANO m² 61,40 35,82 2´199,35

18 Demolizione di murature. Demolizione di
02.03.002* muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura,
.002 di mattoni o miste, di qualsiasi forma e

spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi
d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito
a mano o con altro mezzo manuale.
Demolizione di muratura per realizzazione di 
cerchiature

Cerchiatura TIPO 1
2,00 3,07 0,500 0,200 0,61
2,00 3,42 0,500 0,200 0,68

Cerchiatura TIPO 2
2,00 1,87 0,500 0,200 0,37
2,00 2,97 0,500 0,200 0,59

Cerchiatura TIPO 3
(par.ug.=2*2) 4,00 1,97 0,500 0,200 0,79
(par.ug.=2*2) 4,00 2,77 0,500 0,200 1,11
Cerchiatura TIPO 4
(par.ug.=2*2) 4,00 3,07 0,500 0,200 1,23
(par.ug.=2*2) 4,00 2,37 0,500 0,200 0,95
Cerchiatura TIPO 5

2,00 1,87 0,500 0,200 0,37
2,00 2,92 0,500 0,200 0,58

Cerchiatura TIPO 6
(par.ug.=4*2) 8,00 1,97 0,500 0,200 1,58
(par.ug.=4*2) 8,00 2,67 0,500 0,200 2,14
Cerchiatura TIPO 7

2,00 3,07 0,500 0,200 0,61
2,00 2,02 0,500 0,200 0,40

Cerchiatura TIPO 8
2,00 1,87 0,500 0,200 0,37
2,00 2,67 0,500 0,200 0,53

Cerchiatura TIPO 9
2,00 1,97 0,500 0,200 0,39
2,00 3,07 0,500 0,200 0,61

Parziale m³ 13,91
Demolizione di tavelle solaio sottotetto

14,60 12,300 0,100 17,96

Parziale m³ 17,96

SOMMANO m³ 31,87 196,86 6´273,93

19 RIPROFILATURA APPLICATA A MANO.

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 152´878,31
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 152´878,31

04.04.011* Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia
a ritiro controllato bicomponente direttamente a
cazzuola o con frattazzo metallico, esercitando
una ... e) a 28gg 200.000-220.000 Kg/cm². Per
uno spessore medio di mm 30. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.
Regolarizzazione di superficie con malta
reoplastica per inserimento cerchiature

Cerchiatura TIPO 1
2,00 3,07 0,200 1,23
2,00 3,42 0,200 1,37

Cerchiatura TIPO 2
2,00 1,87 0,200 0,75
2,00 2,97 0,200 1,19

Cerchiatura TIPO 3
(par.ug.=2*2) 4,00 1,97 0,200 1,58
(par.ug.=2*2) 4,00 2,77 0,200 2,22
Cerchiatura TIPO 4

2,00 3,07 0,200 1,23
2,00 2,37 0,200 0,95

Cerchiatura TIPO 5
2,00 1,87 0,200 0,75
2,00 2,92 0,200 1,17

Cerchiatura TIPO 6
(par.ug.=4*2) 8,00 1,97 0,200 3,15
(par.ug.=4*2) 8,00 2,67 0,200 4,27
Cerchiatura TIPO 7

2,00 3,07 0,200 1,23
2,00 2,02 0,200 0,81

Cerchiatura TIPO 8
2,00 1,87 0,200 0,75
2,00 2,67 0,200 1,07

Cerchiatura TIPO 9
2,00 1,97 0,200 0,79
2,00 3,07 0,200 1,23

SOMMANO m² 25,74 154,47 3´976,06

20 RICOSTRUZIONE DI SPESSORI
04.04.012* CONSISTENTI. Ricostruzione di strutture in

cls mediante applicazione di betoncino
tixotropico a base di legante espansivo al fine
di evitare distacchi dov ... so quanto occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi:
l'armatura metallica; le casseformi; l'eventuale
aggrappante.
Regolarizzazione di superficie con malta
reoplastica per inserimento cerchiature

Cerchiatura TIPO 1
2,00 3,07 0,200 0,050 0,06
2,00 3,42 0,200 0,050 0,07

Cerchiatura TIPO 2
2,00 1,87 0,200 0,050 0,04
2,00 2,97 0,200 0,050 0,06

Cerchiatura TIPO 3
(par.ug.=2*2) 4,00 1,97 0,200 0,050 0,08
(par.ug.=2*2) 4,00 2,77 0,200 0,050 0,11
Cerchiatura TIPO 4

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 0,42 156´854,37



pag. 11

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,42 156´854,37

(par.ug.=2*2) 4,00 3,07 0,200 0,050 0,12
(par.ug.=2*2) 4,00 2,37 0,200 0,050 0,09
Cerchiatura TIPO 5

2,00 1,87 0,200 0,050 0,04
2,00 2,92 0,200 0,050 0,06

Cerchiatura TIPO 6
(par.ug.=4*2) 8,00 1,97 0,200 0,050 0,16
(par.ug.=4*2) 8,00 2,67 0,200 0,050 0,21
Cerchiatura TIPO 7

2,00 3,07 0,200 0,050 0,06
2,00 2,02 0,200 0,050 0,04

Cerchiatura TIPO 8
2,00 1,87 0,200 0,050 0,04
2,00 2,67 0,200 0,050 0,05

Cerchiatura TIPO 9
2,00 1,97 0,200 0,050 0,04
2,00 3,07 0,200 0,050 0,06

SOMMANO m³ 1,39 1´160,36 1´612,90

21 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
11.01.001.00 profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi
2 e pilastri in profilati laminati a caldo della

Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ...
era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e
le verniciature che verranno computati a parte.
In acciaio Fe 430 B.
Manufatti HEA 140 per cerchiature

Cerchiatura TIPO 1
2,00 3,07 24,700 151,66
2,00 3,42 24,700 168,95

Cerchiatura TIPO 2
2,00 1,87 24,700 92,38
2,00 2,97 24,700 146,72

Cerchiatura TIPO 3
(par.ug.=2*2) 4,00 1,97 24,700 194,64
(par.ug.=2*2) 4,00 2,77 24,700 273,68
Cerchiatura TIPO 4
(par.ug.=2*2) 4,00 3,07 24,700 303,32
(par.ug.=2*2) 4,00 2,37 24,700 234,16
Cerchiatura TIPO 5

2,00 1,87 24,700 92,38
2,00 2,92 24,700 144,25

Cerchiatura TIPO 6
(par.ug.=4*2) 8,00 1,97 24,700 389,27
(par.ug.=4*2) 8,00 2,67 24,700 527,59
Cerchiatura TIPO 7

2,00 3,07 24,700 151,66
2,00 2,02 24,700 99,79

Cerchiatura TIPO 8
2,00 1,87 24,700 92,38
2,00 2,67 24,700 131,90

Cerchiatura TIPO 9
2,00 1,97 24,700 97,32
2,00 3,07 24,700 151,66

Parziale kg 3´443,71
piastre, fazzoletti  come da particolari
costruttivi 0,10 3443,710 344,37

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 3´788,08 158´467,27
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´788,08 158´467,27

Parziale kg 344,37

SOMMANO kg 3´788,08 3,34 12´652,19

22 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di
11.02.011.00 opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
2 immersione in vasche contenenti zinco fuso

alla temperatura di circa 500°C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per
immersione di strutture leggere.
Vedi voce n° 21 [kg 3 788.08] 3´788,08

SOMMANO kg 3´788,08 0,73 2´765,30

23 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003* BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di
.001 barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i

tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi
dopo aver es ... ilizzati per una lunghezza
minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35
mm. Con resina colabile a base di poliestere.
Allargamento fondazione muri vano scala
1+1Ø12/25" orizzontali 192,00 0,25 48,00
1+1Ø12/25" inclinate 192,00 0,25 48,00
Ancoraggi laterali cerchiatura su muratura

Cerchiatura TIPO 1 *(par.ug.=2*7) 14,00 0,40 5,60

Cerchiatura TIPO 2 *(par.ug.=6*2) 12,00 0,40 4,80

Cerchiatura TIPO 3 *(par.ug.=2*6*2) 24,00 0,40 9,60

Cerchiatura TIPO 4 *(par.ug.=5*2*2) 20,00 0,40 8,00

Cerchiatura TIPO 5 *(par.ug.=6*2) 12,00 0,40 4,80

Cerchiatura TIPO 6 *(par.ug.=4*5*2) 40,00 0,40 16,00

Cerchiatura TIPO 7 *(par.ug.=4*2) 8,00 0,40 3,20

Cerchiatura TIPO 8 *(par.ug.=6*2) 12,00 0,40 4,80

Cerchiatura TIPO 9 *(par.ug.=4*2) 8,00 0,40 3,20

Collegamento solaio-muratura 

Barre verticali Ø10/50" per connessione
verticale su calcestruzzo *(par.ug.=3*(2*
(12,10+14,45))*2/0,5) 637,20 0,20 127,44
(par.ug.=3*(2*34,71)*2/0,5) 833,04 0,20 166,61
(par.ug.=3*4,64*2/0,5) 55,68 0,20 -11,14
(par.ug.=2*12,93*2/0,5) 103,44 0,20 20,69

Barre Ø14/50" per connessione su murature
perimetrali *(par.ug.=3*(2*(12,10+14,45))/0,5) 318,60 0,40 127,44

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 587,04 173´884,76
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 587,04 173´884,76

(par.ug.=3*(2*34,71)/0,5) 416,52 0,40 166,61
(par.ug.=3*4,64/,5) 27,84 0,40 -11,14
(par.ug.=2*12,93/0,5) 51,72 0,40 20,69

Collegamento pilastri-muratura
Barre Ø14/50" per connessione pilastri su
murature perimetrali *(par.ug.=2*12*(3,50+
4,45)/0,50) 381,60 0,50 190,80

Rinforzo solai piano secondo e sottotetto
Barre Ø20 per connessioni profili HEA su
pilastri
(par.ug.=6*2*4) 48,00 0,25 12,00

Collegamento montanti HEA 160 alla 
muratura
Barre Ø14/50" per connessione pilastri su
murature perimetrali e pilastri in c.a.
telaio in acciaio sezione B-B
piano terra *(par.ug.=4*(3,20/0,50)) 25,60 0,25 6,40
piano primo *(par.ug.=4*(4,57/0,50)) 36,56 0,25 9,14
piano secondo *(par.ug.=4*(5,14/0,50)) 41,12 0,25 10,28
piano sottotetto *(par.ug.=4*(4,18/0,50)) 33,44 0,25 8,36
telaio in acciaio sezione C-C
piano secondo *(par.ug.=4*(5,14/0,50)) 41,12 0,25 10,28
piano sottotetto *(par.ug.=4*(4,18/0,50)) 33,44 0,25 8,36
telaio in acciaio sezione D-D
piano sottotetto *(par.ug.=4*(4,18/0,50)) 33,44 0,25 8,36

Sommano positivi m 1´049,46
Sommano negativi m -22,28

SOMMANO m 1´027,18 40,01 41´097,47

24 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per
03.04.002* cemento armato in barre laminate a caldo del

tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge
ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Ancoraggi laterali cerchiatura su muratura
Barre  Ø16/50"

Cerchiatura TIPO 1 *(par.ug.=2*7) 14,00 0,40 1,578 8,84

Cerchiatura TIPO 2 *(par.ug.=6*2) 12,00 0,40 1,578 7,57

Cerchiatura TIPO 3 *(par.ug.=2*6*2) 24,00 0,40 1,578 15,15

Cerchiatura TIPO 4 *(par.ug.=5*2*2) 20,00 0,40 1,578 12,62

Cerchiatura TIPO 5 *(par.ug.=6*2) 12,00 0,40 1,578 7,57

Cerchiatura TIPO 6 *(par.ug.=4*5*2) 40,00 0,40 1,578 25,25

Cerchiatura TIPO 7 *(par.ug.=4*2) 8,00 0,40 1,578 5,05

Cerchiatura TIPO 8 *(par.ug.=6*2) 12,00 0,40 1,578 7,57

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 89,62 214´982,23
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89,62 214´982,23

Cerchiatura TIPO 9 *(par.ug.=4*2) 8,00 0,40 1,578 5,05

Collegamento solaio-muratura

Barre verticali Ø10/50" per connessione
verticale su calcestruzzo *(par.ug.=3*(2*
(12,10+14,45))*2/0,5) 637,20 0,33 0,617 129,74
(par.ug.=3*(2*34,71)*2/0,5) 833,04 0,33 0,617 169,62
(par.ug.=3*4,64*2/0,5) 55,68 0,33 0,617 -11,34
(par.ug.=2*12,93*2/0,5) 103,44 0,33 0,617 21,06

Barre Ø14/50" per connessione su murature
perimetrali *(par.ug.=3*(2*(12,10+14,45))/0,5) 318,60 0,85 1,208 327,14
(par.ug.=3*(2*34,71)/0,5) 416,52 0,85 1,208 427,68
(par.ug.=3*4,64/,5) 27,84 0,85 1,208 -28,59
(par.ug.=2*12,93/0,5) 51,72 0,85 1,208 53,11

Barre Ø10 longitudinali *(lung.=3*(2*(12,10+
14,45))) 2,00 159,30 0,617 196,58
(lung.=3*2*34,71) 2,00 208,26 0,617 256,99
(lung.=3*4,64) 2,00 13,92 0,617 -17,18
(lung.=2*12,93) 2,00 25,86 0,617 31,91

Sommano positivi kg 1´708,50
Sommano negativi kg -57,11

SOMMANO kg 1´651,39 1,90 3´137,64

25 Casseforme. Fornitura e posa in opera di
03.03.020* casseforme e delle relative armature di
.001 sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50

dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, punt ... atto con il conglomerato
cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni
quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
Casseforme su lato interno cordolo *(lung.=3*
(2*(11,80+14,15))) 155,70 0,250 38,93
(lung.=3*2*34,71) 208,26 0,250 52,07
(lung.=3*4,64) 13,92 0,250 -3,48
(lung.=2*12,93) 25,86 0,250 6,47

Sommano positivi m² 97,47
Sommano negativi m² -3,48

SOMMANO m² 93,99 27,72 2´605,40

26 RICOSTRUZIONE DI SPESSORI
04.04.012* CONSISTENTI. Ricostruzione di strutture in

cls mediante applicazione di betoncino
tixotropico a base di legante espansivo al fine
di evitare distacchi dov ... so quanto occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi:
l'armatura metallica; le casseformi; l'eventuale
aggrappante.
Malta fluida tixotropica per realizzazione di

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 220´725,27
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 220´725,27

cordolo *(lung.=3*(2*(11,80+14,15))) 155,70 0,350 0,100 5,45
(lung.=3*2*34,71) 208,26 0,350 0,100 7,29
(lung.=3*4,64) 13,92 0,350 0,100 -0,49
(lung.=2*12,93) 25,86 0,350 0,100 0,91

Sommano positivi m³ 13,65
Sommano negativi m³ -0,49

SOMMANO m³ 13,16 1´160,36 15´270,34

27 BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE
04.05.006* NELLE PERFORAZIONI IN MURATURA.

Barre di acciaio inossidabile ad aderenza
migliorata, fornite e poste in opera nelle
perforazioni. Sono compresi: il t ... e
necessarie; lo sfrido. E' esclusa la perforazione.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Collegamento pilastri-muratura
Barre Ø14/50" per connessione pilastri su
murature perimetrali *(par.ug.=2*12*(3,50+
4,45)/0,50) 381,60 0,50 1,208 230,49
piastre come da particolari costruttivi 0,15 230,490 34,57

Rinforzo solai piano secondo e sottotetto
Barre Ø20 per connessioni profili HEA su
pilastri in c.a.
(par.ug.=6*2*4) 48,00 0,25 2,466 29,59
piastre come da particolari costruttivi 0,20 29,590 5,92

Collegamento montanti HEA 160 alla 
muratura
Barre Ø14/50" per connessione pilastri su
murature perimetrali e pilastri in c.a.
telaio in acciaio sezione B-B
piano terra *(par.ug.=4*(3,20/0,50)) 25,60 0,25 1,208 7,73
piano primo *(par.ug.=4*(4,57/0,50)) 36,56 0,25 1,208 11,04
piano secondo *(par.ug.=4*(5,14/0,50)) 41,12 0,25 1,208 12,42
piano sottotetto *(par.ug.=4*(4,18/0,50)) 33,44 0,25 1,208 10,10
telaio in acciaio sezione C-C
piano secondo *(par.ug.=4*(5,14/0,50)) 41,12 0,25 1,208 12,42
piano sottotetto *(par.ug.=4*(4,18/0,50)) 33,44 0,25 1,208 10,10
telaio in acciaio sezione D-D
piano sottotetto *(par.ug.=4*(4,18/0,50)) 33,44 0,25 1,208 10,10

SOMMANO kg 374,48 12,88 4´823,30

Opere edili  (Cat 3)

28 Taglio a forza di strutture in conglomerato
24.01.022* cementizio. Taglio a forza di strutture in
.001 conglomerato cementizio, posto a qualsiasi

altezza o profondità, da eseguirsi con l'ausilio d
... e secondo figure geometriche rette di
inviluppo di massimo ingombro con detrazione
di tutti i vuoti. Conglomerato armato
Taglio solette di piano per alloggiamento telai
in acciaio (spessore soletta 15 cm, spessore

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 240´818,91
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 240´818,91

solaio 22 cm)

Telaio sezione B-B
(par.ug.=4*6) 24,00 0,80 0,250 0,220 1,06
(lung.=,40+,45) 2,00 0,85 0,250 0,220 0,09

Telaio sezione C-C

(par.ug.=3*6*2) 36,00 0,80 0,250 0,220 1,58
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=,40+,45) 4,00 0,85 0,250 0,220 0,19
Telaio sezione D-D
(par.ug.=2*6) 12,00 0,80 0,250 0,220 0,53

SOMMANO m³ 3,45 485,08 1´673,53

29 RICOSTRUZIONE DI SPESSORI
04.04.012* CONSISTENTI. Ricostruzione di strutture in

cls mediante applicazione di betoncino
tixotropico a base di legante espansivo al fine
di evitare distacchi dov ... so quanto occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi:
l'armatura metallica; le casseformi; l'eventuale
aggrappante.
Risarcitura taglio solette di piano per
alloggiamento telai in acciaio
Vedi voce n° 28 [m³ 3.45] 3,45

SOMMANO m³ 3,45 1´160,36 4´003,24

30 Casseforme. Fornitura e posa in opera di
03.03.020* casseforme e delle relative armature di
.001 sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50

dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, punt ... atto con il conglomerato
cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni
quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
Risarcitura taglio solette di piano per
alloggiamento telai in acciaio

Telaio sezione B-B
(par.ug.=4*2) 8,00 12,95 0,250 25,90
Telaio sezione C-C
(par.ug.=2*2) 4,00 12,95 0,250 12,95
Telaio sezione D-D

2,00 12,95 0,250 6,48

SOMMANO m² 45,33 27,72 1´256,55

31 Demolizione di pavimenti e rivestimenti.
02.03.011* Demolizione di pavimenti e rivestimenti
.003 murali, interni ed esterni. E' esclusa la

preparazione per l'eventuale ripavimentazione
e rivestime ... nto altro occorre per dare il
lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in
piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
Piano primo,secondo e terzo per realizzazione
di cordolo di ancoraggio alla muratura
(lung.=3*(2*(11,80+14,15))) 155,70 0,400 62,28

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 62,28 247´752,23
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62,28 247´752,23

(lung.=3*2*34,71) 208,26 0,400 83,30
(lung.=8*12,11) 96,88 0,400 38,75
(lung.=2*12,93) 25,86 0,400 10,34

SOMMANO m² 194,67 16,62 3´235,42

32 Demolizione di massetto. Demolizione di
02.03.006* massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra
.001 miscela. Sono compresi: l’onere per il calo in

basso, la movimentazione nell’ambito del cant
... rica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per spessori fino a cm 8.
Vedi voce n° 31 [m² 194.67] 194,67

SOMMANO m² 194,67 15,43 3´003,76

33 Demolizione di tramezzi. Demolizione di
02.03.008* tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella
.002 demolizione sono compresi, qualora presenti,

l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I
trame ... lativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per
spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
Piano terra zona ufficio, locale macchine, wc,
uscere per realizzazione allargamento
fondazione muro vano scala
(lung.=2+2+2) 6,00 3,000 18,00
Piano primo aula LIM per inserimento telaio in
acciaio sez. B-B

6,00 4,350 26,10
Piano secondo aule, zona wc e zona vano scala
per inserimento telaio in acciaio sez. B-B e sez.
C-C-
(lung.=6+4+4+6,50+6,50) 27,00 4,920 132,84

Piano terzo aule e zona wc per inserimento
telaio in acciaio sez. B-B, sez. C-C e sez. D-D
(lung.=6,3+4+4+4) 18,30 3,960 72,47

SOMMANO m² 249,41 15,49 3´863,36

Strutture in elevazione  (Cat 2)

34 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni
03.02.011* pieni e malta cementizia dosata a q.li 3 di

cemento 325 a uno o più fronti, retta o curva, in
fondazione o in elevazione di spessore  ... ne
degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Nuove murature portanti piano terzo

1,00 0,500 4,240 2,12
5,90 0,500 4,240 12,51

SOMMANO m³ 14,63 433,74 6´345,62

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 264´200,39
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 264´200,39

Opere edili  (Cat 3)

35 Riprese di muratura piena dello spessore
24.03.006* superiore ad una testa. Riprese di muratura
.001 piena dello spessore superiore ad una testa, con

materiale simile a quello esistente, realizzat ...
i, comunque con un minimo di 0,30 m² per
ogni singola ripresa. Con mattoni di recupero
nell'ambito dello stesso cantiere
Chiusura di nicchie al piano primo con mattoni
nuovi forniti dall'impresa

0,90 0,380 4,440 1,52
1,55 0,310 4,440 2,13

SOMMANO m³ 3,65 373,53 1´363,38

36 INTONACO PER USO CIVILE
06.01.007* COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E
.001 ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta

di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato
da un primo strato di rinzaffo, ... lcature su
cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito
all'interno.
Nuove murature portanti piano terzo
(lung.=1,00+1,+,5+,5) 3,00 4,240 12,72
(lung.=5,90+5,90+,5) 12,30 4,240 52,15

SOMMANO m² 64,87 26,53 1´721,00

37 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate
07.03.011* mediante viti autoperforanti ad una struttura
.001 costituita da profilati in lamiera di acciaio

zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse
di 600 mm, comprese la stessa struttura e la
stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm
Piano terzo zona demolizione tavelle sottotetto

12,30 14,600 179,58

SOMMANO m² 179,58 22,29 4´002,84

38 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
06.03.004* mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura
.010 e posa in opera di soglie, davanzali, mensole,

riquadri di porte e finestre per uno ... erni,
mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte. Pietra arenaria serena
spessore 3 cm.
Cerchiatura TIPO 1

2,70 0,350 0,95
Cerchiatura TIPO 2

1,50 0,350 0,53
Cerchiatura TIPO 3

2,00 1,60 0,350 1,12
Cerchiatura TIPO 4

2,00 2,70 0,350 1,89
Cerchiatura TIPO 5

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 4,49 271´287,61



pag. 19

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,49 271´287,61

2,00 1,50 0,350 1,05
Cerchiatura TIPO 6

4,00 1,60 0,350 2,24
Cerchiatura TIPO 7

2,00 1,65 0,350 1,16
Cerchiatura TIPO 8

2,00 1,50 0,350 2,300 2,42
Cerchiatura TIPO 9

2,00 2,70 0,350 1,89

SOMMANO m² 13,25 196,53 2´604,02

39 Rivestimento profilii in acciaio IPE 160, IPE
NP 02 120, HEA 220 e HEA 180 e profili cerchiatura

HEA140  in lastre di cartongesso, fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura c
... to altro occore per dare l'opera finita e in
perfetta regola d'arte. Esclusa la tinteggiatura.
Spessore lastra 12,5 mm.
rinforzo solaio piano secondo (P.F. +12.93)
travi principali HEA 220 *(lung.=6,55+6,55) 3,00 13,10 39,30
travi secondarie IPE 160 *(lung.=5,15+5+5+
5,05+4,95+5,05+5,10) 2,00 35,30 70,60
(lung.=5,15+5+5+5,05+5,05+5,10) 2,00 30,35 60,70

rinforzo solaio piano sottotetto (P.F. +17.17)
travi principali HEA 180 *(lung.=6,60+6,60) 3,00 13,20 39,60
travi secondarie IPE 120 *(lung.=5,15+5+5+
5,05+4,95+5,05+5,10) 2,00 35,30 70,60
(lung.=5,15+5+5+5,05+5,05+5,10) 2,00 30,35 60,70

mascheratura cerchiature
Cerchiatura TIPO 1
(larg.=,16+,35+0,16) 2,00 0,670 3,050 4,09

0,350 2,700 0,95
Cerchiatura TIPO 2
(larg.=,16+,35+0,16) 2,00 0,670 2,600 3,48

0,350 1,500 0,53
Cerchiatura TIPO 3
(par.ug.=2*2)*(larg.=,16+,35+,16) 4,00 0,670 2,400 6,43

2,00 0,350 1,600 1,12
Cerchiatura TIPO 4
(par.ug.=2*2)*(larg.=,16+,35+,16) 4,00 0,670 2,000 5,36

2,00 0,350 2,700 1,89
Cerchiatura TIPO 5
(larg.=,16+,35+,16) 2,00 0,670 2,550 3,42

0,350 1,500 0,53
Cerchiatura TIPO 6
(par.ug.=4*2)*(larg.=,16+,35+,16) 8,00 0,670 2,300 12,33

4,00 0,350 1,600 2,24
Cerchiatura TIPO 7
(larg.=,16+0,35+,16) 2,00 0,670 2,600 3,48

0,350 1,650 0,58
Cerchiatura TIPO 8
(larg.=,16+,35+,16) 2,00 0,670 2,300 3,08

0,350 1,500 0,53
Cerchiatura TIPO 9
(larg.=,16+,35+,16) 2,00 0,670 1,600 2,14

0,350 2,700 0,95

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 394,63 273´891,63
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 394,63 273´891,63

SOMMANO m 394,63 31,13 12´284,83

40 Fornitura e posa in opera a secco di
NP 01 controparete in cartongesso, costituita dalla

seguente stratigrafia: 1) doppia lastra in
cartongesso spessore totale 25 mm; 2) montanti
realizz ... 25mm. Compresa la rasatura ed ogni
lavorazione per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. Esclusa tinteggiatura.
Rivestimento telai in acciaio
telaio in acciaio sezione B-B
piano terra 2,00 12,00 3,200 76,80
piano primo 2,00 12,00 4,570 109,68
piano secondo 2,00 12,95 5,140 133,13
piano sottotetto 2,00 12,95 4,180 108,26

telaio in acciaio sezione C-C
piano secondo 2,00 12,95 5,140 133,13
piano sottotetto 2,00 12,95 4,180 108,26

telaio in acciaio sezione D-D
piano sottotetto 2,00 12,95 4,180 108,26

SOMMANO m² 777,52 29,71 23´100,12

41 Rimozione di corpo illuminante e della linea di
NP 03 alimentazione dedicata. Sono compresi:

l’accantonamento in cantiere delle
apparecchiature da recuperare, la loro re-
installazione ad opere edili ultimate e
quant’altro necessario per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte.
Piano secondo 30,00
Piano terzo 30,00

SOMMANO cadauno 60,00 32,69 1´961,40

42 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa
04.10.003 di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a

più strati, eseguita con idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di
qu ... l'intervento; il lavaggio delle superfici da
trattare. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

10,00

SOMMANO m² 10,00 34,92 349,20

43 Tinteggiatura con idropittura vinilica.
12.01.004.00 Tinteggiatura con idropittura vinilica,
1 pigmentata per interni del tipo opaca, solubile

in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a
qualsia ... E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. A due strati su
pareti e soffitti intonacati a civile.
Aule e corridoi 309,32

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 309,32 311´587,18
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 309,32 311´587,18

SOMMANO m² 309,32 7,43 2´298,25

44 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
03.02.024* spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
.002 autoperforanti ad una struttura costituita da

profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ti
di profilati metallici per il fissaggio dei
serramenti. Con due lastre di cartongesso su
entrambi i lati della parete
Aule, corridoi e bagni 300,00

SOMMANO m² 300,00 41,89 12´567,00

45 Rivestimento con piastrelle di gres
06.02.005* porcellanato. Fornitura e posa in opera di
.003 rivestimento di pareti con piastrelle di gres

porcellanato su intonaco, questo escluso. Sono
compresi ... ita. Piastrelle in gres porcellanato,
dimensioni 30x30 cm, antigelivo, unicolore
neutro (Con collante e mano di primer).
Bagni 30,00

SOMMANO m² 30,00 36,88 1´106,40

46 Posa in opera di rivestimenti ceramici in
06.02.001* piastrelle. Posa in opera di rivestimenti
.002 ceramici in piastrelle, (esclusa la fornitura),

compreso manodopera, materiale di
allettamento o ... servizio, anche esterni, mobili
e non; il tutto per dare il titolo finito a regola
d'arte. Con collante e mano di primer
Vedi voce n° 45 [m² 30.00] 30,00

SOMMANO m² 30,00 20,55 616,50

47 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico
14.02.001* per apparecchio igienico-sanitario, fornito e
.001 posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce,

cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo
della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione d'adduzione acqua
calda e fredda mm 15 (1/2").

2,00

SOMMANO cad 2,00 243,83 487,66

48 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in
14.02.002* porcellana vetrificata (vitreus-china), installato
.001 su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata,

completo di fori per la rubinetteria, coll ...
binetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in
meno o in più di cm 2.

2,00

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 2,00 328´662,99
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 328´662,99

SOMMANO cad 2,00 250,61 501,22

49 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta
14.02.009* di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del

tipo da incasso a parete (non in vista),
realizzata a monoblocco con materiale p ... ete
idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

2,00

SOMMANO cad 2,00 164,14 328,28

50 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso
14.02.008* igienico in porcellana vetrificata (vitreous-
.002 china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con

scarico a pavimento o a parete, fornito e ... o
finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà
computata a parte. A pavimento con cassetta a
parete o ad incasso.

2,00

SOMMANO cad 2,00 285,49 570,98

51 Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi,
24.01.018* degradati non recuperabili o da restaurare,
.006 compreso lo smontaggio del telaio fisso,

eventuali cardini, zanche a muro e ferramenta
di  ... lementi degradati o il trasporto degli
elementi da restaurare.E' compreso il
rimontaggio. Porte interne in legno o ferro
Porte interne 8,00

SOMMANO m² 8,00 34,99 279,92

52 Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi,
24.01.018* degradati non recuperabili o da restaurare,
.004 compreso lo smontaggio del telaio fisso,

eventuali cardini, zanche a muro e ferramenta
di  ... i o il trasporto degli elementi da
restaurare. Portoni in legno o ferro, principali
della superficie superiore a m² 2,50
Porte interne 2,00

SOMMANO m² 2,00 87,51 175,02

53 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in
09.01.016.00 opera di porte e portoncini comprensivi anche
1 di sopraluce, etc. forniti dalla stazione

appaltante. E' compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Porte.

8,00

SOMMANO cad 8,00 37,64 301,12

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 330´819,53
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 330´819,53

54 Infisso di porte in alluminio. Infisso di porte in
09.03.002 alluminio con profilati della sezione minima di

mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5,
rifinite con le parti in vista satinate  ... . E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa
dell'eventuale vetro.

8,00 1,200 2,100 20,16

SOMMANO m² 20,16 300,60 6´060,10

Sicurezza aggiuntiva  (Cat 4)

55 Allestimento di ponteggi in castelli
02.05.001* prefabbricati. Allestimento di ponteggi in
.002 castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il

nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
ultima ... l rispetto delle vigenti norme in
materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze
fino a 20,00 m dal piano di campagna
Ponteggi alzato nord. Nelle diverse fasi del
cantiere. 12,600 19,000 239,40

SOMMANO m² 239,40 23,24 5´563,66

56 Autogru, compreso operatore, consumi,
28.02.002.00 carburanti, lubrificanti, normale manutenzione
3 ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e

relative ore di fermo a carico del noleggiatore.
Autogru per movimentazione, con braccio
ruotante con portata 16-18 t
Autogru per il sollevamento in quota dei
materiali.
Si consideri di impiegare l'autogru per 40 ore. 40,00

SOMMANO h 40,00 71,42 2´856,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 345´300,09

T O T A L E   euro 345´300,09

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI
  001 OG 02 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 218´511,70
  002 OS 18.A - Componenti strutturali in acciaio 126´788,39

Totale CAPITOLI euro 345´300,09
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-------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Strutture di fondazione 22´294,89
  002 Strutture in elevazione 222´005,48
  003 Opere edili 92´579,26
  004 Sicurezza aggiuntiva 8´420,46

Totale CATEGORIE euro 345´300,09

     Fermo, __________

Il Tecnico
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