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COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE DI
MECCANICA DELL'L.T.T. “G. E M. MONTANI” DI FERMO - PRIMO
STRALCIO CUP C63H19000020002

COMMITTENTE: | Provincia di Fermo

Fermo,

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
02.01.004*
.001

2
03.03.001*
.005

3
01.20.001.00
2

4
01.20.002.00
3

5
03.03.003*
.001

LAVORI A MISURA

Strutture di fondazione (Cat 1)

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano.
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con
l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile
alcun mezzo meccanico, di materie di quals ...
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla
profondita di m 2,00.

fondazione telaio in acciaio *(H/peso=0,6+
0,2+,1)

allargamento fondazione muri vano scala
(H/peso=1,000+,1)

SOMMANO m?

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura

e posa in opera di calcestruzzo durevole a

prestazione garantita secondo la normativa

vigente, preconfezionato con aggregati di vari
. controlli in corso d'opera in conformita alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per

le costruzioni. Rck 25 Mpa

fondazione telaio in acciaio

(lung.=5,85+,45+5,82)

allargamento fondazione muri vano scala

SOMMANO m?

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza
fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione,
completi in opera. Sono compresi: la fornitura
del calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3.
La misura verra effettuata per la lunghezza
effettiva dei pali a testa rettificata. Con
diametro del palo cm 40.

fondazione telaio in acciaio

SOMMANO m

Compenso alla realizzazione di pali. Compenso
alla realizzazione di pali. Per rivestimento
provvisorio del foro di lunghezza non inferiore
a m 4,00 per evitare il franamento delle pareti
anche sotto falda freatica. Misurato a m di
diametro per metro di lunghezza.

fondazione telaio in acciaio

SOMMANO m x m
Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta

da carbonatazione - ambiente bagnato,
raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a

2,00

2,00

8,00

8,00

12,00

12,00

12,12

12,00

10,00

7,00

1,200

0,600

1,200

0,600

0,400

0,900

1,100

0,100

0,100

12,96
15,84

28,80

1,45
1,44

2,89

80,00

80,00

22,40

22,40

177,67 5'116,90

134,42 388,47

45,33 37626,40

27,80 622,72

A RIPORTARE

9'754,49

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9'754,49

6
03.03.023*

7
03.03.020*
.001

8
03.04.002*

0,6). Fomitura e posa in opera di calcestruzzo
. controlli in corso d'opera in conformita alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per

le costruzioni. Rck 30 Mpa

fondazione telaio in acciaio

(lung.=5,85+,45+5,82)

allargamento fondazione muri vano scala

SOMMANO m?

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
all'interno di costruzioni esistenti.
Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni in
conglomerato  cementizio all'interno  di
costruzioni ... a a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi
con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Vedi voce n° 5 [m® 18.57]

SOMMANO m?

Casseforme. Fornitura e posa in opera di
casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, punt ... atto con il conglomerato
cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni
quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
allargamento fondazione muri vano scala

SOMMANO m?

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per
cemento armato in barre laminate a caldo del
tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge
ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

fondazione telaio in acciaio

(12+8) @16 armatura longitudinale *
(par.ug.=(12+8)*2)

staffe 12 chiuse *(par.ug.=2*70)

pali
11 920 armatura longitudinale *(par.ug.=8*11)
staffe 10 chiuse *(par.ug.=8*77)

allargamento fondazione muri vano scala
(8+2) Q14 armatura longitudinale *(par.ug.=2*
10)

J14/20" armatura longitudinale *(par.ug.=2*
8)

2,00
2,00
2,00

2,00

40,00
140,00

88,00
616,00

20,00

16,00

12,12
12,00

12,00
12,00

12,00

5,75
3,50

10,55
1,10

12,00

12,00

1,200

0,600
0,550
0,300

0,600
0,400

0,200
0,200

0,550

1,578
0,888

2,466
0,617

1,208

1,208

8,73
5,76
2,64
1,44

18,57

18,57

18,57

13,20

13,20

362,94
435,12

2'289,43
418,08

289,92

231,94

139,74

43,48

27,72

2'594,97

807,42

365,90

A RIPORTARE

4'027,43

137522,78

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4'027,43

137522,78

9
02.02.003*
.002

10
03.01.001*
.001

11
06.04.001*
.001

12
06.04.012*

staffe chiuse ¥#10/20" *(par.ug.=2*(12/0,20))
rip. ¥10/20" *(par.ug.=2*2%(12/,20))
connessione allargamento fondazione muri
vano scala su muratura

1+1 ©12/25" orizzontali

1+1012/25" inclinate

SOMMANO kg

Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di
tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da
sostanze organiche, forniti a bordo scavo,
eseguito a mano. Sono compresi gli oneri
necessari ... on sabbione di recupero
proveniente da impianti autorizzati al
trattamento di materiali di demolizione edile o
stradale.

allargamento fondazione muri vano scala

SOMMANO m?

Opere edili (Cat 3)

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di
sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5
di cemento 325 per m* di sabbia dato in opera
ben costipato e livellato, eseguito per
pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per
spessori finoa cm 7.

Formazione di massetto al piano terra su scavi
per interventi in fondazione

su zona fondazione telaio in acciaio

su zona allargamento fondazione muri vano
scala

SOMMANO m?

Posa in opera di pavimenti in piastrelle di
ceramica, graniglia, gres, cotto e klinker di
qualsiasi tipo e formato con spolvero di sabbia
e cemento su sottofondo di sabbia e cement ...
ura e accurata pulizia finale; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Con
malta di allettamento.

Vedi voce n° 10 [m? 28.80]

SOMMANO m?

marmette e marmettoni.
marmette e marmettoni di

Pavimento di
Pavimento di

120,00
240,00

192,00
192,00

2,00

2,00

1,80
1,05

0,55
0,40

12,00

12,00

12,00

0,550

1,200

0,600

0,617
0,617

0,888
0,888

0,400

133,27
155,48

93,77
68,20

4'478,15

5,28

5,28

14,40

14,40

28,80

28,80

28,80

1,90

49,93

15,19

19,55

8'508,48

263,63

437,47

563,04

A RIPORTARE

23°295,40

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23°295,40
.001 cemento e graniglia di marmo ad uno o piu
colori correnti, fornite e poste in opera con
malta di allettame ... quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con graniglia fine (massimo
mm 1,00) monocromatiche formato 20x20 -
25x25.
Pavimento al piano terra su scavi per
interventi in fondazione
Vedi voce n° 10 [m? 28.80] 28,80
SOMMANO m? 28,80 64,71 1'863,65
Strutture in elevazione (Cat 2)
13 Taglio di superfici verticali eseguito con
E.001.070.08 |l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione
0.d di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre.
Compreso l'avvicinamento al luogo ... ico,
trasporto e scarico a discarica controllata-
Strutture in laterizio o tufo: profondita di taglio
da 200 mm a 300 mm
Tagli su spallette e parte superiore e inferiore
per inserimento cerchiature
Cerchiatura TIPO 1
2,00 3,07 6,14
2,00 3,42 6,84
Cerchiatura TIPO 2
2,00 1,87 3,74
2,00 2,97 5,94
Cerchiatura TIPO 3
(par.ug.=2%2) 4,00 1,97 7,88
(par.ug.=2%2) 4,00 2,77 11,08
Cerchiatura TIPO 4
(par.ug.=2%2) 4,00 3,07 12,28
(par.ug.=2%2) 4,00 2,37 9,48
Cerchiatura TIPO 5
2,00 1,87 3,74
2,00 2,92 5,84
Cerchiatura TIPO 6
(par.ug.=4*2) 8,00 1,97 15,76
(par.ug.=4*2) 8,00 2,67 21,36
Cerchiatura TIPO 7
2,00 3,07 6,14
2,00 2,02 4,04
Cerchiatura TIPO 8
2,00 1,87 3,74
2,00 2,67 5,34
Cerchiatura TIPO 9
2,00 1,97 3,94
2,00 3,07 6,14
SOMMANO m 139,42 48,27 6'729,80
A RIPORTARE 31°888,85

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31°888,85
14 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
11.01.001.00 |profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi
3 e pilastri in profilati laminati a caldo della
Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ...
era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e
le verniciature che verranno computati a parte.
In acciaio Fe 510 B.
rinforzo solaio piano secondo (P.F. +12.93)
travi principali HEA 220 *(lung.=6,55+6,55) 3,00 13,10 50,500 1'984,65
travi secondarie IPE 160 *(lung.=5,15+5+5+
5,05+4,95+5,05+5,10) 2,00 35,30 15,800 1'115,48
(lung.=5,15+5+5+5,05+5,05+5,10) 2,00 30,35 15,800 959,06
Parziale kg 4'059,19
piastre, fazzoletti e martinetti come da
particolari costruttivi 0,15 4059,190 608,88
rinforzo solaio piano sottotetto (P.F. +17.17)
travi principali HEA 180 *(lung.=6,60+6,60) 3,00 13,20 35,500 1'405,80
travi secondarie IPE 120 *(lung.=5,15+5+5+
5,05+4,95+5,05+5,10) 2,00 35,30 10,400 734,24
(lung.=5,15+5+5+5,05+5,05+5,10) 2,00 30,35 10,400 631,28
Parziale kg 3'380,20
piastre, fazzoletti e martinetti come da
particolari costruttivi 0,15 3380,200 507,03
telaio in acciaio sezione B-B
pilastri HEA 160
12,00 3,20 30,400 1'167,36
12,00 4,57 30,400 1'667,14
14,00 5,14 30,400 2°187,58
14,00 4,18 30,400 17779,01
traversi HEA160
(par.ug.=6*(3+2+2+2)) 54,00 0,40 30,400 656,64
(par.ug.=2%2) 4,00 0,30 30,400 36,48
(par.ug.=2%2) 4,00 0,25 30,400 30,40
(par.ug.=5*2) 10,00 1,87 30,400 568,48
(par.ug.=5%2) 10,00 1,85 30,400 562,40
(par.ug.=4*2) 8,00 1,90 30,400 462,08
(par.ug.=2%2) 4,00 1,98 30,400 240,77
puntoni IPE 100
orizzontali
(par.ug.=6*(3+5+5+5)) 108,00 0,55 8,100 481,14
(par.ug.=6+5) 11,00 0,46 8,100 40,99
(par.ug.=6+5) 11,00 0,40 8,100 35,64
verticali
(par.ug.=3%4*4) 48,00 0,70 8,100 272,16
diagonali
\piano terra
(par.ug.=4*6+10) 34,00 0,80 8,100 220,32
(par.ug.=6+2) 8,00 0,89 8,100 57,67
(par.ug.=4*4) 16,00 0,86 8,100 111,46
\piano primo
(par.ug.=6*6+10) 46,00 0,85 8,100 316,71
(par.ug.=6+2) 8,00 0,89 8,100 57,67
(par.ug.=4*4) 16,00 0,86 8,100 111,46
\piano secondo
A RIPORTARE 197009,98 31°888,85

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 197009,98 31°888,85
(par.ug.=7*6+10) 52,00 0,84 8,100 353,81
(par.ug.=7%2) 14,00 0,78 8,100 88,45
(par.ug.=6+2) 8,00 0,89 8,100 57,67
(par.ug.=4*4) 16,00 0,86 8,100 111,46
2,00 0,83 8,100 13,45
\piano sottotetto
(par.ug.=6*6+10) 46,00 0,80 8,100 298,08
(par.ug.=6*2) 12,00 0,74 8,100 71,93
(par.ug.=6+2) 8,00 0,89 8,100 57,67
(par.ug.=4*4) 16,00 0,86 8,100 111,46
2,00 0,83 8,100 13,45
Parziale kg 127748,02
piastre, fazzoletti come da particolari
costruttivi 0,15 12748,020 1'912,20
telaio in acciaio sezione C-C
pilastri HEA 160
12,00 5,14 30,400 1'875,07
12,00 4,18 30,400 1'524,86
traversi HEA160
(par.ug.=6*(2+2)) 24,00 0,40 30,400 291,84
(par.ug.=2%2) 4,00 2,32 30,400 282,11
(par.ug.=3*2) 6,00 1,95 30,400 355,68
2,00 2,20 30,400 133,76
2,00 1,98 30,400 120,38
2,00 2,26 30,400 137,41
puntoni IPE 100
orizzontali
(par.ug.=6*(6+5)) 66,00 0,55 8,100 294,03
verticali
(par.ug.=3%4*2) 24,00 0,70 8,100 136,08
diagonali
\piano secondo
(par.ug.=7*6+10) 52,00 0,84 8,100 353,81
(par.ug.=4*4) 16,00 0,93 8,100 120,53
(par.ug.=6+2) 8,00 0,89 8,100 57,67
\piano sottotetto
(par.ug.=6*6+10) 46,00 0,80 8,100 298,08
(par.ug.=4*4) 16,00 0,93 8,100 120,53
(par.ug.=6+2) 8,00 0,89 8,100 57,67
Parziale kg 8071,71
piastre, fazzoletti come da particolari
costruttivi 0,15 8071,710 1'210,76
telaio in acciaio sezione D-D
pilastri HEA 160
12,00 4,46 30,400 1'627,01
traversi HEA160
(par.ug.=6*2) 12,00 0,40 30,400 145,92
puntoni IPE 100
orizzontali
(par.ug.=6*5) 30,00 0,55 8,100 133,65
verticali
(par.ug.=3*4) 12,00 0,70 8,100 68,04
A RIPORTARE 31'444,50 31°888,85

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31°444,50 31°888,85
diagonali
\piano sottotetto
(par.ug.=6*6+10) 46,00 0,82 8,100 305,53
(par.ug.=4*4) 16,00 0,87 8,100 112,75
(par.ug.=6+2) 8,00 0,89 8,100 57,67
Parziale kg 3'661,33
piastre, fazzoletti come da particolari
costruttivi 0,15 3661,330 549,20
Parziale kg 549,20
SOMMANO kg 32°469,65 3,43 1117370,90
15 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi
24.01.021* |natura e consistenza. Taglio a forza di muratura
piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa
la roccia da mina e il calcestruzzo, ... uppo di
massimo ingombro con detrazione di tutti i
vuoti, comunque con un minimo di 0,05 m* per
ogni singola intervento.
Per alloggiamento travi IPE e HEA di rinforzo
solai
Aloggiamento IPE 160 piano secondo
8,00 0,28 0,150 0,250 0,08
Aloggiamento HEA 220 piano secondo
6,00 0,30 0,280 0,250 0,13
Aloggiamento IPE 120 piano sottotetto
8,00 0,28 0,150 0,210 0,07
Aloggiamento HEA 180 piano sottotetto
6,00 0,30 0,250 0,200 0,09
SOMMANO m? 0,37 404,66 149,72
16 Fornitura e posa in opera di malta reoplastica,
03.03.025* |premiscelata, a consistenza fluida, priva di
ritiro, a base di leganti idraulici ad alta
resistenza e rapido sviluppo di resistenza ... so
quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali
armature metalliche.
Per alloggiamento travi IPE di rinforzo solai
Vedi voce n° 15 [m? 0.37] 0,37
SOMMANO m? 0,37  27690,69 995,56
17 Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi,
24.01.018* |degradati non recuperabili o da restaurare,
.001 compreso lo smontaggio del telaio fisso,
eventuali cardini, zanche a muro e ferramenta
di ... degli elementi degradati o il trasporto
degli elementi da restaurare. Compreso il
rimontaggio.Finestre in legno o ferro
Per realizzazione cerchiature
piano primo 2,700 3,050 8,24
1,500 2,600 3,90
2,00 1,600 2,400 7,68
A RIPORTARE 19,82 144°405,03

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord DIMENSIONI . IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19,82 144°405,03
piano secondo 2,00 2,700 2,000 10,80
1,500 2,550 3,83
2,00 1,600 2,300 7,36
piano terzo 2,700 1,650 4,46
1,500 2,300 3,45
2,00 1,600 2,300 7,36
2,700 1,600 4,32
SOMMANO m? 61,40 35,82 2°199,35
18 Demolizione di murature. Demolizione di
02.03.002* |muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura,
.002 di mattoni o miste, di qualsiasi forma e
spessore. Sono compresi: 1'impiego di mezzi
d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito
a mano o con altro mezzo manuale.
Demolizione di muratura per realizzazione di
cerchiature
Cerchiatura TIPO 1
2,00 3,07 0,500 0,200 0,61
2,00 3,42 0,500 0,200 0,68
Cerchiatura TIPO 2
2,00 1,87 0,500 0,200 0,37
2,00 2,97 0,500 0,200 0,59
Cerchiatura TIPO 3
(par.ug.=2%2) 4,00 1,97 0,500 0,200 0,79
(par.ug.=2%2) 4,00 2,77 0,500 0,200 1,11
Cerchiatura TIPO 4
(par.ug.=2%2) 4,00 3,07 0,500 0,200 1,23
(par.ug.=2%2) 4,00 2,37 0,500 0,200 0,95
Cerchiatura TIPO 5
2,00 1,87 0,500 0,200 0,37
2,00 2,92 0,500 0,200 0,58
Cerchiatura TIPO 6
(par.ug.=4*2) 8,00 1,97 0,500 0,200 1,58
(par.ug.=4*2) 8,00 2,67 0,500 0,200 2,14
Cerchiatura TIPO 7
2,00 3,07 0,500 0,200 0,61
2,00 2,02 0,500 0,200 0,40
Cerchiatura TIPO 8
2,00 1,87 0,500 0,200 0,37
2,00 2,67 0,500 0,200 0,53
Cerchiatura TIPO 9
2,00 1,97 0,500 0,200 0,39
2,00 3,07 0,500 0,200 0,61
Parziale m? 13,91
Demolizione di tavelle solaio sottotetto
14,60 12,300 0,100 17,96
Parziale m? 17,96
SOMMANO m? 31,87 196,86 6'273,93
19 RIPROFILATURA APPLICATA A MANO.
A RIPORTARE 152°878,31

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 152°878,31
04.04.011* |Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia
a ritiro controllato bicomponente direttamente a
cazzuola o con frattazzo metallico, esercitando
una ... ) a 28gg 200.000-220.000 Kg/cm?. Per
uno spessore medio di mm 30. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.
Regolarizzazione di superficie con malta
reoplastica per inserimento cerchiature
Cerchiatura TIPO 1
2,00 3,07 0,200 1,23
2,00 3,42 0,200 1,37
Cerchiatura TIPO 2
2,00 1,87 0,200 0,75
2,00 2,97 0,200 1,19
Cerchiatura TIPO 3
(par.ug.=2%2) 4,00 1,97 0,200 1,58
(par.ug.=2%2) 4,00 2,77 0,200 2,22
Cerchiatura TIPO 4
2,00 3,07 0,200 1,23
2,00 2,37 0,200 0,95
Cerchiatura TIPO 5
2,00 1,87 0,200 0,75
2,00 2,92 0,200 1,17
Cerchiatura TIPO 6
(par.ug.=4*2) 8,00 1,97 0,200 3,15
(par.ug.=4*2) 8,00 2,67 0,200 4,27
Cerchiatura TIPO 7
2,00 3,07 0,200 1,23
2,00 2,02 0,200 0,81
Cerchiatura TIPO 8
2,00 1,87 0,200 0,75
2,00 2,67 0,200 1,07
Cerchiatura TIPO 9
2,00 1,97 0,200 0,79
2,00 3,07 0,200 1,23
SOMMANO m? 25,74 154,47 37976,06
20 RICOSTRUZIONE DI SPESSORI
04.04.012* |CONSISTENTIL Ricostruzione di strutture in
cls mediante applicazione di betoncino
tixotropico a base di legante espansivo al fine
di evitare distacchi dov ... so quanto occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi:
l'armatura metallica; le casseformi; I'eventuale
aggrappante.
Regolarizzazione di superficie con malta
reoplastica per inserimento cerchiature
Cerchiatura TIPO 1
2,00 3,07 0,200 0,050 0,06
2,00 3,42 0,200 0,050 0,07
Cerchiatura TIPO 2
2,00 1,87 0,200 0,050 0,04
2,00 2,97 0,200 0,050 0,06
Cerchiatura TIPO 3
(par.ug.=2%2) 4,00 1,97 0,200 0,050 0,08
(par.ug.=2%2) 4,00 2,77 0,200 0,050 0,11
Cerchiatura TIPO 4
A RIPORTARE 0,42 156°854,37
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,42 156°854,37
(par.ug.=2%2) 4,00 3,07 0,200 0,050 0,12
(par.ug.=2%2) 4,00 2,37 0,200 0,050 0,09
Cerchiatura TIPO 5
2,00 1,87 0,200 0,050 0,04
2,00 2,92 0,200 0,050 0,06
Cerchiatura TIPO 6
(par.ug.=4*2) 8,00 1,97 0,200 0,050 0,16
(par.ug.=4*2) 8,00 2,67 0,200 0,050 0,21
Cerchiatura TIPO 7
2,00 3,07 0,200 0,050 0,06
2,00 2,02 0,200 0,050 0,04
Cerchiatura TIPO 8
2,00 1,87 0,200 0,050 0,04
2,00 2,67 0,200 0,050 0,05
Cerchiatura TIPO 9
2,00 1,97 0,200 0,050 0,04
2,00 3,07 0,200 0,050 0,06
SOMMANO m? 1,39 1160,36 1'612,90
21 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
11.01.001.00 |profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi
2 e pilastri in profilati laminati a caldo della
Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ...
era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e
le verniciature che verranno computati a parte.
In acciaio Fe 430 B.
Manufatti HEA 140 per cerchiature
Cerchiatura TIPO 1
2,00 3,07 24,700 151,66
2,00 3,42 24,700 168,95
Cerchiatura TIPO 2
2,00 1,87 24,700 92,38
2,00 2,97 24,700 146,72
Cerchiatura TIPO 3
(par.ug.=2%2) 4,00 1,97 24,700 194,64
(par.ug.=2%2) 4,00 2,77 24,700 273,68
Cerchiatura TIPO 4
(par.ug.=2%2) 4,00 3,07 24,700 303,32
(par.ug.=2%2) 4,00 2,37 24,700 234,16
Cerchiatura TIPO 5
2,00 1,87 24,700 92,38
2,00 2,92 24,700 144,25
Cerchiatura TIPO 6
(par.ug.=4*2) 8,00 1,97 24,700 389,27
(par.ug.=4*2) 8,00 2,67 24,700 527,59
Cerchiatura TIPO 7
2,00 3,07 24,700 151,66
2,00 2,02 24,700 99,79
Cerchiatura TIPO 8
2,00 1,87 24,700 92,38
2,00 2,67 24,700 131,90
Cerchiatura TIPO 9
2,00 1,97 24,700 97,32
2,00 3,07 24,700 151,66
Parziale kg 3'443,71
piastre, fazzoletti come da particolari
costruttivi 0,10 3443,710 344,37
A RIPORTARE 37788,08 1587467,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK%F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37788,08 1587467,27
Parziale kg 344,37
SOMMANO kg 37788,08 3,34 127652,19
22 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di
11.02.011.00 |opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
2 immersione in vasche contenenti zinco fuso
alla temperatura di circa 500°C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per
immersione di strutture leggere.
Vedi voce n° 21 [kg 3 788.08] 37788,08
SOMMANO kg 3'788,08 0,73 2°765,30
23 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003* |BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di
.001 barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i
tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi
dopo aver es ... ilizzati per una lunghezza
minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35
mm. Con resina colabile a base di poliestere.
Allargamento fondazione muri vano scala
1+1312/25" orizzontali 192,00 0,25 48,00
1+1012/25" inclinate 192,00 0,25 48,00
Ancoraggi laterali cerchiatura su muratura
Cerchiatura TIPO 1 *(par.ug.=2*7) 14,00 0,40 5,60
Cerchiatura TIPO 2 *(par.ug.=6*2) 12,00 0,40 4,80
Cerchiatura TIPO 3 *(par.ug.=2*6*2) 24,00 0,40 9,60
Cerchiatura TIPO 4 *(par.ug.=5%2%2) 20,00 0,40 8,00
Cerchiatura TIPO 5 *(par.ug.=6*2) 12,00 0,40 4,80
Cerchiatura TIPO 6 *(par.ug.=4*5%2) 40,00 0,40 16,00
Cerchiatura TIPO 7 *(par.ug.=4*2) 8,00 0,40 3,20
Cerchiatura TIPO 8 *(par.ug.=6*2) 12,00 0,40 4,80
Cerchiatura TIPO 9 *(par.ug.=4*2) 8,00 0,40 3,20
Collegamento solaio-muratura
Barre verticali @10/50" per connessione
verticale su calcestruzzo *(par.ug.=3*(2*
(12,10+14,45))*2/0,5) 637,20 0,20 127,44
(par.ug.=3%(2*34,71)*2/0,5) 833,04 0,20 166,61
(par.ug.=3*4,64%2/0,5) 55,68 0,20 -11,14
(par.ug.=2%12,93*2/0,5) 103,44 0,20 20,69
Barre (314/50" per connessione su murature
perimetrali *(par.ug.=3*%(2*(12,10+14,45))/0,5)| 318,60 0,40 127,44
A RIPORTARE 587,04 173°884,76
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK%F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 587,04 173°884,76
(par.ug.=3%(2%34,71)/0,5) 416,52 0,40 166,61
(par.ug.=3*4,64/,5) 27,84 0,40 -11,14
(par.ug.=2*12,93/0,5) 51,72 0,40 20,69
Collegamento pilastri-muratura
Barre (314/50" per connessione pilastri su
murature perimetrali *(par.ug.=2*12%(3,50+
4,45)/0,50) 381,60 0,50 190,80
Rinforzo solai piano secondo e sottotetto
Barre 20 per connessioni profili HEA su
pilastri
(par.ug.=6%2*4) 48,00 0,25 12,00
Collegamento montanti HEA 160 alla
muratura
Barre (314/50" per connessione pilastri su
murature perimetrali e pilastri in c.a.
telaio in acciaio sezione B-B
piano terra *(par.ug.=4*(3,20/0,50)) 25,60 0,25 6,40
piano primo *(par.ug.=4%(4,57/0,50)) 36,56 0,25 9,14
piano secondo *(par.ug.=4*(5,14/0,50)) 41,12 0,25 10,28
piano sottotetto *(par.ug.=4*(4,18/0,50)) 33,44 0,25 8,36
telaio in acciaio sezione C-C
piano secondo *(par.ug.=4*(5,14/0,50)) 41,12 0,25 10,28
piano sottotetto *(par.ug.=4*(4,18/0,50)) 33,44 0,25 8,36
telaio in acciaio sezione D-D
piano sottotetto *(par.ug.=4*(4,18/0,50)) 33,44 0,25 8,36
Sommano positivi m 1'049.,46
Sommano negativi m -22.28
SOMMANO m 1'027,18 40,01 41°097,47
24 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per
03.04.002* |cemento armato in barre laminate a caldo del
tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge
ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.
Ancoraggi laterali cerchiatura su muratura
Barre ©916/50"
Cerchiatura TIPO 1 *(par.ug.=2*7) 14,00 0,40 1,578 8,84
Cerchiatura TIPO 2 *(par.ug.=6*2) 12,00 0,40 1,578 7,57
Cerchiatura TIPO 3 *(par.ug.=2*6*2) 24,00 0,40 1,578 15,15
Cerchiatura TIPO 4 *(par.ug.=5*2%*2) 20,00 0,40 1,578 12,62
Cerchiatura TIPO 5 *(par.ug.=6*2) 12,00 0,40 1,578 7,57
Cerchiatura TIPO 6 *(par.ug.=4*5%2) 40,00 0,40 1,578 25,25
Cerchiatura TIPO 7 *(par.ug.=4*2) 8,00 0,40 1,578 5,05
Cerchiatura TIPO 8 *(par.ug.=6*2) 12,00 0,40 1,578 7,57
A RIPORTARE 89,62 214°982,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK%F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 89,62 214°982,23
Cerchiatura TIPO 9 *(par.ug.=4*2) 8,00 0,40 1,578 5,05
Collegamento solaio-muratura
Barre verticali @10/50" per connessione
verticale su calcestruzzo *(par.ug.=3*(2*
(12,10+14,45))*2/0,5) 637,20 0,33 0,617 129,74
(par.ug.=3%(2*34,71)*2/0,5) 833,04 0,33 0,617 169,62
(par.ug.=3*4,64%2/0,5) 55,68 0,33 0,617 -11,34
(par.ug.=2%12,93*2/0,5) 103,44 0,33 0,617 21,06
Barre (314/50" per connessione su murature
perimetrali *(par.ug.=3*%(2*(12,10+14,45))/0,5)| 318,60 0,85 1,208 327,14
(par.ug.=3*(2%34,71)/0,5) 416,52 0,85 1,208 427,68
(par.ug.=3*4,64/,5) 27,84 0,85 1,208 -28,59
(par.ug.=2*12,93/0,5) 51,72 0,85 1,208 53,11
Barre 310 longitudinali *(lung.=3*(2*(12,10+
14,45))) 2,000 159,30 0,617 196,58
(lung.=3*2%34,71) 2,00/ 208,26 0,617 256,99
(lung.=3*4,64) 2,00 13,92 0,617 -17,18
(lung.=2%12,93) 2,00 25,86 0,617 31,91
Sommano positivi kg 1'708,50
Sommano negativi kg -57,11
SOMMANO kg 1'651,39 1,90 37137,64
25 Casseforme. Fornitura e posa in opera di
03.03.020* |casseforme e delle relative armature di
.001 sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, punt ... atto con il conglomerato
cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni
quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
Casseforme su lato interno cordolo *(lung.=3*
(2%(11,80+14,15))) 155,70 0,250 38,93
(lung.=3*2%34,71) 208,26 0,250 52,07
(lung.=3*4,64) 13,92 0,250 -3,48
(lung.=2%12,93) 25,86 0,250 6,47
Sommano positivi m? 97,47
Sommano negativi m? -3,48
SOMMANO m? 93,99 27,72 2°605,40
26 RICOSTRUZIONE DI SPESSORI
04.04.012* |CONSISTENTIL Ricostruzione di strutture in
cls mediante applicazione di betoncino
tixotropico a base di legante espansivo al fine
di evitare distacchi dov ... so quanto occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi:
l'armatura metallica; le casseformi; I'eventuale
aggrappante.
Malta fluida tixotropica per realizzazione di
A RIPORTARE 220°725,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 220°725,27
cordolo *(lung.=3*(2*(11,80+14,15))) 155,70 0,350 0,100 5,45
(lung.=3*2%34,71) 208,26 0,350 0,100 7,29
(lung.=3*4,64) 13,92 0,350 0,100 -0,49
(lung.=2%12,93) 25,86 0,350 0,100 0,91
Sommano positivi m* 13,65
Sommano negativi m? -0,49
SOMMANO m? 13,16 1160,36 157270,34
27 BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE
04.05.006* |NELLE PERFORAZIONI IN MURATURA.
Barre di acciaio inossidabile ad aderenza
migliorata, fornite e poste in opera nelle
perforazioni. Sono compresi: il t .. e
necessarie; lo sfrido. E' esclusa la perforazione.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Collegamento pilastri-muratura
Barre 314/50" per connessione pilastri su
murature perimetrali *(par.ug.=2*12%(3,50+
4,45)/0,50) 381,60 0,50 1,208 230,49
piastre come da particolari costruttivi 0,15 230,490 34,57
Rinforzo solai piano secondo e sottotetto
Barre (20 per connessioni profili HEA su
pilastri in c.a.
(par.ug.=6%2*4) 48,00 0,25 2,466 29,59
piastre come da particolari costruttivi 0,20 29,590 5,92
Collegamento montanti HEA 160 alla
muratura
Barre 314/50" per connessione pilastri su
murature perimetrali e pilastri in c.a.
telaio in acciaio sezione B-B
piano terra *(par.ug.=4*(3,20/0,50)) 25,60 0,25 1,208 7,73
piano primo *(par.ug.=4%(4,57/0,50)) 36,56 0,25 1,208 11,04
piano secondo *(par.ug.=4*(5,14/0,50)) 41,12 0,25 1,208 12,42
piano sottotetto *(par.ug.=4*(4,18/0,50)) 33,44 0,25 1,208 10,10
telaio in acciaio sezione C-C
piano secondo *(par.ug.=4*(5,14/0,50)) 41,12 0,25 1,208 12,42
piano sottotetto *(par.ug.=4*(4,18/0,50)) 33,44 0,25 1,208 10,10
telaio in acciaio sezione D-D
piano sottotetto *(par.ug.=4*(4,18/0,50)) 33,44 0,25 1,208 10,10
SOMMANO kg 374,48 12,88 4'823,30
Opere edili (Cat 3)
28 Taglio a forza di strutture in conglomerato
24.01.022* |cementizio. Taglio a forza di strutture in
.001 conglomerato cementizio, posto a qualsiasi
altezza o profondita, da eseguirsi con l'ausilio d
e secondo figure geometriche rette di
inviluppo di massimo ingombro con detrazione
di tutti i vuoti. Conglomerato armato
Taglio solette di piano per alloggiamento telai
in acciaio (spessore soletta 15 cm, spessore
A RIPORTARE 240°818,91
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

240°818,91

29
04.04.012*

30
03.03.020*
.001

31
02.03.011*
.003

solaio 22 cm)

Telaio sezione B-B
(par.ug.=4*6)
(lung.=,40+,45)

Telaio sezione C-C

(par.ug.=3*6*2)
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=,40+,45)
Telaio sezione D-D
(par.ug.=2*6)

SOMMANO m?

RICOSTRUZIONE DI SPESSORI
CONSISTENTI. Ricostruzione di strutture in
cls mediante applicazione di betoncino
tixotropico a base di legante espansivo al fine
di evitare distacchi dov ... so quanto occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi:
l'armatura metallica; le casseformi; I'eventuale
aggrappante.

Risarcitura taglio solette di piano per
alloggiamento telai in acciaio

Vedi voce n° 28 [m® 3.45]

SOMMANO m?

Casseforme. Fornitura e posa in opera di
casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, punt ... atto con il conglomerato
cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni
quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
Risarcitura taglio solette di piano per
alloggiamento telai in acciaio

Telaio sezione B-B
(par.ug.=4*2)
Telaio sezione C-C
(par.ug.=2*2)
Telaio sezione D-D

SOMMANO m?

Demolizione di pavimenti e rivestimenti.
Demolizione di pavimenti e rivestimenti
murali, interni ed esterni. E' esclusa Ila
preparazione per l'eventuale ripavimentazione
e rivestime ... nto altro occorre per dare il
lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in
piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
Piano primo,secondo e terzo per realizzazione
di cordolo di ancoraggio alla muratura
(lung.=3*(2*(11,80+14,15)))

24,00
2,00

36,00
4,00

12,00

8,00
4,00

2,00

0,80
0,85

0,80
0,85

0,80

12,95
12,95

12,95

155,70

0,250
0,250

0,250
0,250

0,250

0,250
0,250

0,250

0,400

0,220
0,220

0,220
0,220

0,220

1,06
0,09

1,58
0,19

0,53

3,45

3,45

3,45

25,90
12,95
6,48

45,33

62,28

485,08 1'673,53

1160,36 4°003,24

27,72 17256,55

A RIPORTARE

62,28

247°752,23
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

62,28

247°752,23

32
02.03.006*
.001

33
02.03.008*
.002

34
03.02.011*

(lung.=3*2%*34,71)
(lung.=8*12,11)
(lung.=2%12,93)

SOMMANO m?

Demolizione di massetto. Demolizione di
massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra
miscela. Sono compresi: I’onere per il calo in
basso, la movimentazione nell’ambito del cant
... rica con 1 relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per spessori fino a cm 8.

Vedi voce n° 31 [m? 194.67]

SOMMANO m?

Demolizione di tramezzi. Demolizione di
tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella
demolizione sono compresi, qualora presenti,
l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I
trame ... lativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per
spessori oltre cm 11 fino a cm 14.

Piano terra zona ufficio, locale macchine, wc,
uscere per realizzazione allargamento
fondazione muro vano scala

(lung.=2+2+2)

Piano primo aula LIM per inserimento telaio in
acciaio sez. B-B

Piano secondo aule, zona wc e zona vano scala
per inserimento telaio in acciaio sez. B-B e sez.
C-C-

(lung.=6+4+4+6,50+6,50)

Piano terzo aule e zona wc per inserimento
telaio in acciaio sez. B-B, sez. C-C e sez. D-D
(lung.=6,3+4+4+4)

SOMMANO m?

Strutture in elevazione (Cat 2)

Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni
pieni e malta cementizia dosata a q.li 3 di
cemento 325 a uno o piu fronti, retta o curva, in
fondazione o in elevazione di spessore ... ne
degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

Nuove murature portanti piano terzo

SOMMANO m?

208,26
96,88
25,86

6,00

6,00

27,00

18,30

1,00
5,90

0,400
0,400
0,400

0,500
0,500

3,000

4,350

4,920

3,960

4,240
4,240

83,30
38,75
10,34

194,67

194,67

194,67

18,00

26,10

132,84

72,47

249,41

2,12
12,51

14,63

16,62

15,43

15,49

433,74

3'235,42

3°003,76

3'863,36

6'345,62

A RIPORTARE

264°200,39
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

264°200,39

35
24.03.006*
.001

36
06.01.007*
.001

37
07.03.011*
.001

38
06.03.004*
.010

Opere edili (Cat 3)

Riprese di muratura piena dello spessore
superiore ad una testa. Riprese di muratura
piena dello spessore superiore ad una testa, con
materiale simile a quello esistente, realizzat ...
i, comunque con un minimo di 0,30 m? per
ogni singola ripresa. Con mattoni di recupero
nell'ambito dello stesso cantiere

Chiusura di nicchie al piano primo con mattoni
nuovi forniti dall'impresa

SOMMANO m?

INTONACO PER Uso CIVILE
COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E
ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta
di cemento tipo 32,5R dosata a q.1i.3,0, formato
da un primo strato di rinzaffo, ... lcature su
cavalletti e quanto altro occorre per dare 'opera
finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito
all'interno.

Nuove murature portanti piano terzo
(lung.=1,00+1,+,5+,5)

(lung.=5,90+5,90+,5)

SOMMANO m?

Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse
di 600 mm, comprese la stessa struttura e la
stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm

Piano terzo zona demolizione tavelle sottotetto

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura
e posa in opera di soglie, davanzali, mensole,
riquadri di porte e finestre per uno ... erni,
mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte. Pietra arenaria serena
spessore 3 cm.

Cerchiatura TIPO 1

Cerchiatura TIPO 2
Cerchiatura TIPO 3
Cerchiatura TIPO 4

Cerchiatura TIPO 5

2,00

2,00

0,90
1,55

3,00
12,30

12,30

2,70
1,50
1,60

2,70

0,380
0,310

14,600

0,350
0,350
0,350

0,350

4,440
4,440

4,240
4,240

1,52

2,13

3,65

12,72

52,15

64,87

179,58

179,58

0,95
0,53
1,12

1,89

373,53 1'363,38

26,53 17721,00

22,29 4°002,84

A RIPORTARE

4,49

271°287,61

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,49 271°287,61
2,00 1,50 0,350 1,05
Cerchiatura TIPO 6
4,00 1,60 0,350 2,24
Cerchiatura TIPO 7
2,00 1,65 0,350 1,16
Cerchiatura TIPO 8
2,00 1,50 0,350 2,300 2,42
Cerchiatura TIPO 9
2,00 2,70 0,350 1,89
SOMMANO m? 13,25 196,53 2°604,02
39 Rivestimento profilii in acciaio IPE 160, IPE
NP 02 120, HEA 220 e HEA 180 e profili cerchiatura
HEA140 in lastre di cartongesso, fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura c
... to altro occore per dare l'opera finita e in
perfetta regola d'arte. Esclusa la tinteggiatura.
Spessore lastra 12,5 mm.
rinforzo solaio piano secondo (P.F. +12.93)
travi principali HEA 220 *(lung.=6,55+6,55) 3,00 13,10 39,30
travi secondarie IPE 160 *(lung.=5,15+5+5+
5,05+4,95+5,05+5,10) 2,00 35,30 70,60
(lung.=5,15+5+5+5,05+5,05+5,10) 2,00 30,35 60,70
rinforzo solaio piano sottotetto (P.F. +17.17)
travi principali HEA 180 *(lung.=6,60+6,60) 3,00 13,20 39,60
travi secondarie IPE 120 *(lung.=5,15+5+5+
5,05+4,95+5,05+5,10) 2,00 35,30 70,60
(lung.=5,15+5+5+5,05+5,05+5,10) 2,00 30,35 60,70
mascheratura cerchiature
Cerchiatura TIPO 1
(larg.=,16+,35+0,16) 2,00 0,670 3,050 4,09
0,350 2,700 0,95
Cerchiatura TIPO 2
(larg.=,16+,35+0,16) 2,00 0,670 2,600 3,48
0,350 1,500 0,53
Cerchiatura TIPO 3
(par.ug.=2*2)*(larg.=,16+,35+,16) 4,00 0,670 2,400 6,43
2,00 0,350 1,600 1,12
Cerchiatura TIPO 4
(par.ug.=2*2)*(larg.=,16+,35+,16) 4,00 0,670 2,000 5,36
2,00 0,350 2,700 1,89
Cerchiatura TIPO 5
(larg.=,16+,35+,16) 2,00 0,670 2,550 3,42
0,350 1,500 0,53
Cerchiatura TIPO 6
(par.ug.=4*2)*(larg.=,16+,35+,16) 8,00 0,670 2,300 12,33
4,00 0,350 1,600 2,24
Cerchiatura TIPO 7
(larg.=,16+0,35+,16) 2,00 0,670 2,600 3,48
0,350 1,650 0,58
Cerchiatura TIPO 8
(larg.=,16+,35+,16) 2,00 0,670 2,300 3,08
0,350 1,500 0,53
Cerchiatura TIPO 9
(larg.=,16+,35+,16) 2,00 0,670 1,600 2,14
0,350 2,700 0,95
A RIPORTARE 394,63 273°891,63

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

394,63

2737891,63

40
NP 01

41
NP 03

42
04.10.003

43
12.01.004.00
1

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera a secco di
controparete in cartongesso, costituita dalla
seguente stratigrafia: 1) doppia lastra in
cartongesso spessore totale 25 mm; 2) montanti
realizz ... 25mm. Compresa la rasatura ed ogni
lavorazione per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. Esclusa tinteggiatura.
Rivestimento telai in acciaio

telaio in acciaio sezione B-B

piano terra

piano primo

piano secondo

piano sottotetto

telaio in acciaio sezione C-C
piano secondo
piano sottotetto

telaio in acciaio sezione D-D
piano sottotetto

SOMMANO m?

Rimozione di corpo illuminante e della linea di
alimentazione dedicata. Sono compresi:
I’accantonamento in cantiere delle
apparecchiature da recuperare, la loro re-
installazione ad opere edili ultimate e
quant’altro necessario per dare ’opera finita a
perfetta regola d’arte.

Piano secondo

Piano terzo

SOMMANO cadauno

RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa
di intonaci civili intemi, per pareti e soffitti, a
piu strati, eseguita con idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di
qu ... l'intervento; il lavaggio delle superfici da
trattare. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 'opera finita.

SOMMANO m?

Tinteggiatura  con  idropittura  vinilica.
Tinteggiatura  con  idropittura  vinilica,
pigmentata per interni del tipo opaca, solubile
in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a
qualsia ... E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. A due strati su
pareti e soffitti intonacati a civile.

Aule e corridoi

2,00
2,00
2,00
2,00

2,00
2,00

2,00

12,00
12,00
12,95
12,95

12,95
12,95

12,95

3,200
4,570
5,140
4,180

5,140
4,180

4,180

394,63

76,80
109,68
133,13
108,26

133,13
108,26

108,26

777,52

30,00
30,00

60,00

10,00

10,00

309,32

31,13

29,71

32,69

34,92

12°284,83

237100,12

1'961,40

349,20

A RIPORTARE

309,32

311°587,18

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

309,32

311°587,18

44
03.02.024*
.002

45
06.02.005*
.003

46
06.02.001*
.002

47
14.02.001*
.001

48
14.02.002*
.001

SOMMANO m?

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da O ... ti
di profilati metallici per il fissaggio dei
serramenti. Con due lastre di cartongesso su
entrambi i lati della parete

Aule, corridoi e bagni

SOMMANO m?

Rivestimento  con  piastrelle di  gres
porcellanato. Fornitura e posa in opera di
rivestimento di pareti con piastrelle di gres
porcellanato su intonaco, questo escluso. Sono
compresi ... ita. Piastrelle in gres porcellanato,
dimensioni 30x30 cm, antigelivo, unicolore
neutro (Con collante e mano di primer).

Bagni

SOMMANO m?

Posa in opera di rivestimenti ceramici in
piastrelle. Posa in opera di rivestimenti
ceramici in piastrelle, (esclusa la fornitura),
compreso manodopera, materiale di
allettamento o ... servizio, anche esterni, mobili
e non; il tutto per dare il titolo finito a regola
d'arte. Con collante e mano di primer

Vedi voce n° 45 [m? 30.00]

SOMMANO m?

Predisposizione di allaccio idrico e di scarico
per apparecchio igienico-sanitario, fornito e
posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce,
cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo
della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione d'adduzione acqua
calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad

Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in
porcellana vetrificata (vitreus-china), installato
su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata,
completo di fori per la rubinetteria, coll ...
binetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in
meno o in piu di cm 2.

309,32

300,00

300,00

30,00

30,00

30,00

30,00

2,00

2,00

2,00

7,43

41,89

36,88

20,55

243,83

2°298,25

12°567,00

17106,40

616,50

487,66

A RIPORTARE

2,00

3287662,99

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2,00

3287662,99

49
14.02.009*

50
14.02.008*
.002

51
24.01.018*
.006

52
24.01.018*
.004

53
09.01.016.00
1

SOMMANO cad

Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta
di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del
tipo da incasso a parete (non in vista),
realizzata a monoblocco con materiale p ... ete
idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

SOMMANO cad

Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso
igienico in porcellana vetrificata (vitreous-
china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con
scarico a pavimento o a parete, fornito e ... 0
finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verra
computata a parte. A pavimento con cassetta a
parete o ad incasso.

SOMMANO cad

Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi,
degradati non recuperabili o da restaurare,
compreso lo smontaggio del telaio fisso,
eventuali cardini, zanche a muro ¢ ferramenta
di ... lementi degradati o il trasporto degli
elementi da restaurare.E' compreso il
rimontaggio. Porte interne in legno o ferro
Porte interne

SOMMANO m?

Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi,
degradati non recuperabili o da restaurare,
compreso lo smontaggio del telaio fisso,
eventuali cardini, zanche a muro e ferramenta
di .. i o il trasporto degli elementi da
restaurare. Portoni in legno o ferro, principali
della superficie superiore a m? 2,50

Porte interne

SOMMANO m?

Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in
opera di porte e portoncini comprensivi anche
di sopraluce, etc. foriti dalla stazione
appaltante. E' compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita. Porte.

SOMMANO cad

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

8,00

8,00

2,00

2,00

8,00

8,00

250,61

164,14

285,49

34,99

87,51

37,64

501,22

328,28

570,98

279,92

175,02

301,12

A RIPORTARE

330°819,53

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

330°819,53

54
09.03.002

55
02.05.001*
.002

56
28.02.002.00
3

Infisso di porte in alluminio. Infisso di porte in
alluminio con profilati della sezione minima di
mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5,
rifinite con le parti in vista satinate ... . E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa
dell'eventuale vetro.

SOMMANO m?

Sicurezza aggiuntiva (Cat 4)

Allestimento  di  ponteggi in  castelli
prefabbricati. Allestimento di ponteggi in
castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il
nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
ultima ... 1 rispetto delle vigenti norme in
materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze
fino a 20,00 m dal piano di campagna

Ponteggi alzato nord. Nelle diverse fasi del
cantiere.

SOMMANO m?

Autogru, compreso operatore, consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione
ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
relative ore di fermo a carico del noleggiatore.
Autogru per movimentazione, con braccio
ruotante con portata 16-18 t

Autogru per il sollevamento in quota dei
materiali.

Si consideri di impiegare 1'autogru per 40 ore.

SOMMANGO h

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

8,00

1,200

12,600

2,100

19,000

20,16

20,16

239,40

239,40

40,00

40,00

300,60

23,24

71,42

6°060,10

5'563,66

2'856,80

345°300,09

345°300,09

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CAPITOLI
001 OG 02 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 218°511,70
002 OS 18.A - Componenti strutturali in acciaio 126°788,39
Totale CAPITOLI euro 3457300,09

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Fermo,

11 Tecnico

Num.Ord IMPORTI
TK‘&F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Strutture di fondazione 22°294,89
002 Strutture in elevazione 222°005,48
003 Opere edili 92°579,26
004 Sicurezza aggiuntiva 8'420,46

Totale CATEGORIE euro 3457300,09

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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