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ONERI SICUREZZA
AGGIUNTIVA

OGGETTO: |INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE DI
MECCANICA DELL'L.T.T. “G. E M. MONTANI” DI FERMO - PRIMO
STRALCIO CUP C63H19000020002

COMMITTENTE: | Provincia di Fermo

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/56
02.05.001*
.002

2157
28.02.002.00
3

LAVORI A MISURA

Sicurezza aggiuntiva

Allestimento di ponteggi in castelli
prefabbricati. Allestimento di ponteggi in
castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il
nolo fino a6 mesi e lo smontaggio alavori
ultima... | rispetto delle vigenti normein
meateriadi infortunistica sul lavoro. Per altezze
fino 220,00 m dal piano di campagna
Ponteggi alzato nord. Nelle diverse fasi del
cantiere.

SOMMANO m?

Autogru, compreso operatore, consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione
ed assicurazioni R.C.; escluseriparazioni e
relative ore di fermo a carico del noleggiatore.
Autogru per movimentazione, con braccio
ruotante con portata 16-18 t

Autogru per il sollevamento in quota dei
materiali.

Si consideri di impiegare |'autogru per 40 ore.

SOMMANO h

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 08/06/2020

Il Tecnico

12,600

19,000

239,40

239,40

40,00

40,00

23,24 5'563,66

71,42 2'856,80

8420,46

8420,46

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provinciadi Fermo



	Fogli e viste
	ONERI SIC. AGGIUNTIVA


