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Patrimonio - Edilizia scolastica
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

1 / 56
02.05.001*
.002

LAVORI A MISURA

Sicurezza aggiuntiva  

Allestimento di ponteggi in castelli 
prefabbricati. Allestimento di ponteggi in 
castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il 
nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori 
ultima ... l rispetto delle vigenti norme in 
materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze 
fino a 20,00 m dal piano di campagna 
Ponteggi alzato nord. Nelle diverse fasi del 
cantiere. 12,600 19,000 239,40

SOMMANO m² 239,40 23,24 5´563,66

2 / 57 Autogru, compreso operatore, consumi,
28.02.002.00 carburanti, lubrificanti, normale manutenzione
3 ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e

relative ore di fermo a carico del noleggiatore.
Autogru per movimentazione, con braccio
ruotante con portata 16-18 t
Autogru per il sollevamento in quota dei
materiali.
Si consideri di impiegare l'autogru per 40 ore. 40,00

SOMMANO h 40,00 71,42 2´856,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 8´420,46

T O T A L E   euro 8´420,46

     Data, 08/06/2020
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