REPUBBLICA ITALIANA

CITTA DI PORTO SANTELPIDIO

PROVINCIA DI FERMO

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE

NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA PIAVE E VIALE DELLA

VITTORIA.

L'anno duemilagiundici (2015), il giorno ... (..), del mese di ...., in Porto

Sant’Elpidio, nella Residenza Municipale, in Via Umberto 1° n. 485.

Davanti a me Dott. Fabrizio Dorotei Segretario Generale del Comune di

Porto Sant’Elpidio, Ufficiale Rogante autorizzato ai sensi dell’articolo 97,

comma IV° lettera c), del D.Lgs n. 267/2000, senza l'assistenza dei

testimoni, in quanto tale atto non rientra tra quelli previsti dall'art. 48 della

vigente legge notarile 16.02.1913 n. 89, né vi & stata richiesta da parte dei

soggetti legittimati, sono presenti, da una parte:

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkhkkkkkkk

- l'arch. Giulia Catani, nata ad Ascoli Piceno il 19.06.1959, Direttore

dellArea n. 3 “Gestione del Territorioc” del COMUNE DI PORTO

SANTELPIDIO (codice fiscale del Comune 81003650447), il quale

interviene in nome, per conto e nellinteresse del’Ente che rappresenta, ai

sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e

dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto

2000 n. 267, in forza del Decreto Sindacale n. 67 del 18.12.2014; ****¥xkxkkkx

’ .
da” altra parte kkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkkkkkkhkkhkhkkkkkkkhkhkkkkkkhkhkkkkkkhkkkkkkkhkkkkkkkk

il Sigei nato a .................. | e residente a

...................... in  Via ..o, codice fiscale




.......................... che interviene in qualita amministratore con poteri

disgiunti per ordinaria e straordinaria amministrazione e rappresentante

dell'imPpresSa ..o veeeeieiieieieineenn, con sedea .........couve.n, Via ... n....,

codice fiscale e numero di iscrizione nel Regqgistro Imprese di Macerata

................. , iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo con |l

n. ... , Capitale sociale Euro .......... , dichiarato interamente versato.

Comparenti in possesso dei requisiti di legge, della cui identita personale,

gualifiche e poteri i0 Segretario Generale SON0 Certo, ¥ **ritkkktiikkiiikk ik

P R E M ESSO shkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhkhkkkkkkhkhkhkkkkhkhkhkkkkhkhkkkkkkkkkhkkkkkkkkhkkkkk

- a) che con atto della Giunta Comunale n. 258 del 27/11/2015 e stato

approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione della nuova strada

di collegamento fra Via Piave e Viale della Vittoria.

- b) che con determinazione del Responsabile del Procedimento prot. gen.

n. del . .2015, é stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti

lavori, nellimporto complessivo di 550.000,00 di cui Euro 414.664,99 per

lavori e comprensivo della somma di Euro 8.391,60 per oneri di sicurezza

non SOg g ettl ari b asso ' *kkkkkkkkkkkkhkkkkkkkhkhkkkkhkhkkhkkkkkkhkkkkkkkkkhkkkkkkkkkkkkkkhkkkx

- ¢) che con il suddetto atto, si deciso di procedere all’appalto dei lavori

mediante una procedura negoziata ai sensi del comma 7 dell’art. 122 del

D.Lgs.163/2006 invitando alla stessa ditte qualificate ed e stato approvato

|’aVVISO d| gara e I'elenco dltte da InVIIaI’e kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkhkk

- d) che la procedura e stata indetta dalla SUA di Fermo a  seguito

dell'espletamento della gara, € risultata

aggiudicataria I'impresa ..........ccccovveiiiiii i con sedea.............




via ...... n. ..., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese

(o [T la quale si e offerta di esequire i lavori per la somma di

Euro  ....ooeeiiinn.n (_in letter) al netto del ribasso del ....... % , e

comprensiva della somma di Euro 5.000,00, per oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso, oltre I' IVA come per legge; *****x**

- e) che l'esito della gara e la data di stipulazione del contratto, € stato

comunicato alle imprese partecipanti, in data .............. iolaleloioioioloioioisieioioiuioleioioiols

- f) che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici

prot. gen. n. ...... del ........... e stato approvato il verbale di gara e sono

Statl affldatl i |aVOFI;******************************************************************

Y

- g) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore e stato verificato

positivamente con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di

cui sopra, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n.

163 del 2006 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhkhkkkkkhkhkhkkkkkkhkhkkkkkhkkkkkkkkkhkkkkkkkkhkkkkk
’

- h) che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, il

responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il

verbale di cantierabilita in data ............ , agli atti dell’ UTC LL.PP.

- i) che il piano di sicurezza e coordinamento e stato regolarmente

presentato;

-l cheladitta .............ooooiiien . ha presentato il piano operativo di
sicurezza in atti prot. .del ... Rk R R R Rk

- m) che perla ditta ...l e stato acquisito il
D.U.R.C. con prot. n. ............... del ................ , in atti, emesso in data

............. , dal quale la ditta risulta regolare ai fini D.U.R.C.; ***¥¥kitidx




- n) che, a garanzia dellesatta esecuzione dei lavori la ditta

aggiudicataria ha prestato garanzia di esecuzione ai sensi dell’art. 113 del

D.Lgs. 163/2006, mediante polizza fidejussoria n. ........... allegata al
presente atto sotto la lettera “A”, emessa dalla “................ Agenzia di
........... ,In data ................ per 'importo di  Euro ....................
(....JOQ) ; *rtrkmrtbkctk

- 0) che la ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 129, del D. Lgs. N. 163/06

e successive modifiche ed integrazioni, ha presentato la seguente

polizza “Tutti i rischi del costruttore” (CAR) comprensiva di RCT
specifica per il presente appalto, n. ............. rilasciata dalla
.................. , In data ............, depositata in atti, con validita dal

.............. , peri seguenti capitali /massimali: **rrrrrrtiikik

A) dannl a”e cose: kkkkkkkkkkkkkhkkkkkkhkkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkhkkkkhkkhkkkkkkkhkkkkkkkk

- Opere ed impianti permanenti: Euro ....... (/0Q). Frrxwkkktkikikkkkkikkhk

B) responsabilita civile verso terzi : Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00 )

per SInIStrO e per anno’ kkkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkhkkkkkkkkkk

- p) che é stato acquisito il nulla osta ai sensi del D.P.R. 252/1998 come

risulta dalla Comunicazione della Prefettura di Fermo Prot. ......... , del

in aI“ - k%% * *k*% *k*% *kk*k *k*% *kk*k *k*% *k*% *k*%

volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare

'appalto e nell'intesa che la premessa e gli allegati formino parte integrante

e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto

previsto nei seguenti Articoli individuati con i numeri da 1) a 34). *x*¥¥xrx

1) L’arch. Giulia Catani, nella qualifica e nell’ esclusivo interesse dellEnte

skkkkkkkkkkhkkhkkhkkhkkhkhkhkhhkhkhkkhkkhkhkhhkhhhhkkhhkhhkhhhhhkhkhhhhhhhkhixx
che rappresenta:




- affida allimpresa “.................. con sede a .............. via Pon. ...,

codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Macerata e

............... che in persona del coamministratore con poteri disgiunti per

ordinaria e straordinaria amministrazione e rappresentante dell'impresa

..................... , come sopra meglio generalizzato, accetta, I'appalto dei

lavori in oggetto per la somma di Euro .................. (...../J00) al netto del

ribasso del ........ % , e comprensiva della somma di Euro 5.000,00 per oneri

di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I' VA come per legge; ******+x

2) L'appalto viene concesso ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalitd dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto, integrante il

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che qui si

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria

eccezione e che limpresa dichiara di conoscere e di accettare e che

controfirmati dalle parti sono conservati agli atti dell'Ufficio LL.PP. ***¥¥*rtikkx

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento

negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto dall'art. 4, il computo

metrico ed il computo metrico estimativo allegato al progetto. ****#¥xxrtkkkiiiiik

Y

3) Il contratto e stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’ articolo 53

comma 4 periodi primo e terzo del D.Lgs. 163/2006, nonché degli artt. 43

comma 6 e e 184 del D.P.R. n. 207/2010, per cui I'importo dei lavori resta

fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti

contraenti nessuna  successiva verificazione sulla misura o sul valore

attribuito alla quantita ed alla qualita di detti lavori. ****x#kkktkkkktikkiiikkktik

5) Il tempo utile per l'esecuzione di tuttii lavori é fissato in giorni 180




(centottanta), naturali, successivi e continui dalla data del verbale di

consegna. La pena pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato Generale di

Appalto e stabilita nell’ uno per mille (Euro uno e centesimi zero ogni mille)

dellimporto contrattuale per ogni giorno di ritardo. **x**rkkkkkxkkikikxkx

6) L'appaltatore ai sensi dell'art. 6 del Regolamento in occasione di ogni

pagamento, sia in acconto che a saldo, dovra risultare dal documento

unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.) in regola con gli obblighi

assicurativi e previdenziali. Nel caso il D.U.R.C. segnali un’ inadempienza

contributiva relativa ad uno o0 piu soggetti impiegati nell’esecuzione del

contratto, Il Responsabile del Procedimento tratterra dal certificato di

pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. 1l pagamento di

guanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. verra

disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi,

compresa nei lavori la cassa edile. Prima del pagamento diretto agli enti si

procedera ai sensi dell'art. 5 del RegolamentQ, ¥ *# ¥tk kit koo

7) Le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comungue

presenti in cantiere costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni di

contratto e si procedera alla sua risoluzione in danno. ****rxkkkkkkkkktikkktikkik

8) L’ Appaltatore deve presentare nei termini previsti dall'art. 4.1 del

Capitolato Speciale di Appalto e con le modalita in esso indicate, un

dettag | | ato p rog ramma del |8.VO rl kkkkkkhkkkkkkkhkhkkkkkkhkkhkkkkkkkkhkhkkkkkkkkkkkkkhkkkx

Il mancato rispetto delle previsioni del programma suddetto, per cause

direttamente imputabili all’Appaltatore, sara considerato come  grave




inadempienza contrattuale in virtu della quale 'Amministrazione ha la

facolta di rescindere in danno il contratto in essere.******xkxikkkkkkikixkxkkkrk

9) Le eventuali sospensioni e le riprese dei lavori saranno valutate con i

Crlterl Stabllltl nel Reqolamento SUI LLPP kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkkkkkx

10) Gli oneri a carico dell’Appaltatore sono quelli indicati negli art. 58 e 59

del Capitolato Speciale di Appalto allegato, qui richiamate ed accettate,

interamente e quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza

de | Cap lto Iato g ene ral e. kkkkkkkkkkkkkkkkkkhkhkkkkkkhkhkkhkkkkkkhkkhkkkkkhkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkx

11) Per la liquidazione degli acconti per le opere a corpo, si provvedera alla

valutazione delle percentuali relative alle singole voci di computo che

verranno contabilizzate e liquidate in percentuale delle opere realmente

eseguite. Allo stato finale, indipendentemente dalle quantita effettivamente

realizzate, verranno liquidate le sole quantita di computo metrico

indipendentemente dalle quantita realizzate in pit 0 in MENQ. *****¥kkkkkkickikk

Lo schema di registro di contabilitd sard il seguente;***xt#kiikkkitiikitikkkkik

A B C D

Lava

ra Importo Quantita di Quantita |%  eseguita % rispetto all'opera| Importo | Varia

Zion

e di progetto| progetto | eseguita | rispetto al (se l'opera ¢ finita 0A*B zioni

progetto meno) A-C

Le quantita eseguite dovranno essere desunte dal libretto delle misure

Op po rtu name nte redatto kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkhkhkkkkkhhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkx

12) Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, il Codice

identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento € il seguente: CIG: ......:

13) Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i

pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico sul




conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:.............., acceso

Presso  .......o..... Agenzia di ..........., OVVero su altro  conto

bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente

alle generalitdA dei soqgetti autorizzati ad operare sul conto, qualora

diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto Stess0. ***x*xxkkkkxikikkiokkikx

14) Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita

0 soggetti, di cui agli articoli precedenti deve essere tempestivamente

notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario,

é SO | | evata da Og n | res po n Sab | | Ité. kkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkkkkkkkkhkhkkkkkkhkhkkkkkkkkkkk

15) | pagamenti verranno effettuati con le modalita previste dall'art. 27 del

C.S.A. ed in particolare le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta

l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli art. 22, 23, 24 e 25

del C.S.A., al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli

oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 del

medesimo art. 27, e al netto dellimporto delle rate d’'acconto precedenti,

raggiungono un importo non inferiore al 30% (trentapercento ) dell'importo

contrattuale, per il primo S.A.L.,, del 60% (sessantapercento) per |l

secondo S.A.L. e del 90 % (novantapercento) massimo al terzo S.A.L. Il

rimanente 10% (diecipercento) verra liquidato in sede di conto finale dei

|8.V0r| e Costltu”-a rata dl SaldO kkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkhkkkhkkkkkkhkhkkkkkkhkhkkkkkkhkhkkkkkkk

16) Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto verra effettuato qualora

raggiunga l'importo previsto per I'emissione dello stato di avanzamento, in

caso contrario tale importo verra considerato come rata di saldo. ****x#kkktikik

17) L'emissione dei certificati di pagamento in acconto da parte del

Responsbile del Procedimento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto




avverra entro 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di

avanzamento dei lavori a norma dell’'art. 143 del Regolamento vigente. |l

pagamento degli importi dovuti in base al certificato avverra entro i successivi

trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. ****x*x**

18) Per i pagamenti a saldo ed il conto finale si procedera ai sensi dell'art. 28

del C.S.A. allegato. La rata di saldo verra pagata entro 90 giorni

dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo

provvisorio, previa presentazione di polizza fidejussoria ai sensi dell’art.

141, comma 9, del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, e

previa verifica da parte della stazione appaltante della regolarita del

D.U.R.C.. La suddetta polizza fidejussoria dovra essere efficace per almeno

due anni e riportare le stesse condizioni della cauzione definitiva.

La mancata presentazione della polizza esonera I'’Amministrazione dal

pagamento della rata di saldo. Il pagamento della rata di saldo non

costituisce presunzione di accettazione dell’ opera ai sensi dell’art. 1666

comma 2 del COdICG C|V|Ie kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkx

19) Per il saggio degli interessi di mora previsti dallart. 29 del C.S.A,,

allegato si fara riferimento al relativo decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti. Si conviene che tale saggio di interesse sia comprensivo

del maggior danno ai sensi del'art. 1224 c. 2 del codice civile. Nel caso di

subappalto con pagamento diretto ai sensi degli articoli 37 comma 11, ultimo

periodo e 118 comma 3, primo periodo del codice appalti gli interessi di cui al

presente articolo sono corrisposti all'esecutore ad ai subappaltatori in

proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi. Per i




lavori finanziati con mutuo il pagamento della rata di acconto avverra al

momento della somministrazione del mutuQ. *****#xxkxkikkikirkxirix

20) L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

di cui all' art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche e si

impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla

Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Fermo

della notizia dell'inadempimento della propria controparte,

(eventuale subappaltatore / subcontraente), agli obblighi di tracciabilita

fl nanz Iarla kkkkkkkkkkkkhkkkkkkhkhkkkkkhkkkkkkkhkkkkkkhkhkkkkkkkkhkkkkkhkhkkkkkkkhkkkkkkkkkhkk

Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della legge 13.08.2010 n. 136 il mancato

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni

costituisce causa di risoluzione del contratto.***x*x**xkkkxkrkkikikkkkikk ki

21) Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei lavori e

I'Appaltatore, si procedera alla risoluzione di esse in via amministrativa a

norma dell'art. 240 del DIgs 163/06. Nel caso non si giungesse ad un

accordo, le parti decidono fin da ora di escludere la  competenza

arbitrale, pertanto la definizione della controversia sara devoluta

allAutorita  Giudiziaria territorialmente competente, **** ¥ kikiiiidkkktiikkik

22) Costituiscono parte integrante del presente contratto e vengono nello

stesso richiamati, ai sensi dellart. 137 del D.P.R. n. 207/2010, i

seguenti documenti: il capitolato generale, il capitolato speciale d’appalto, gli

elaborati grafici progettuali e le relazioni, I'elenco dei prezzi unitari, i piani di

sicurezza previsti dall'art. 131 del Dlgs. 163/2006, il cronoprogramma e le

polizze di garanzia. |l Capitolato Speciale di Appalto - Disciplinare tecnico

10




descrittivo e |'elenco dei prezzi unitari vengono allegati al presente atto

sotto le lettere “B” e “C”, dli altri documenti elencati vengono

controfirmati dai contraenti e conservati dalla stazione Appaltante presso

y . .
I UffICIO LL P P .***********************************************************************

23) L'appaltatore si assume I'obbligo dell’osservanza, da parte del proprio

personale, di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della

salute e comunque richieste dalla natura dei lavori. L’appaltatore si assume

anche l'onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone di lavoro al

fine di realizzare quanto commissionatogli nel pieno ed assoluto rispetto

delle vigenti norme in materia di sicurezza sul [avorg. ** *¥xkxkkkiikikikix

24) Si pattuisce altresi che le opere possano essere riconsegnate

anticipatamente ai sensi dell’'art. 230 del Regolamento sui Lavori Pubblici, a

semplice richiesta della Stazione appaltante senza che I'Appaltatore

possa opporsi 0 vantare pretese di sorta. In tal caso si procedera secondo

q u anto | n d Icato n el C ItatO Reg 0 I ame nto kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkkkhkkkkkkkkhkkkkk

25) La ditta per tutto cio che riguarda il presente contratto, elegge il suo

domicilio presso I'Ufficio di Segreteria del Comune di Porto Sant’Elpidio.

26) Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata,

sono a totale carico della Ditta appaltatrice. *****rxkkkitikiktiikiitikkk ik

27) Le parti chiedono che il presente contratto venga registrato a tassa

fissa, ai sensi e per gli effetti dellart. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131

perché | |aVOI’I sono SOggettI ad I V A kkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkhkhkkkkkkhkkkkkkkkkkkkkkk

28) Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto e nel

menzionato capitolato speciale, le parti si riportano alle norme del

capitolato generale degli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei

11




Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, nonché al D.Lgs

163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme del D.P.R.

207/2010 e del COdICE C|V||e kkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkhkhkkkkkkhkhkkkkkkhkhkkkkkkhkkkkkkx

29) Le parti dichiarano espressamente con il mio consenso di omettere la

lettura degli allegati, avendone esatta e piena cognizione,****x*xxkkxkkikkiikik

Il presente contratto e redatto su undici fogli di carta resa legale, di cui

dieci facciate intere e fin qui della presente, scritto con sistema

elettronico da persona di mia fiducia, atto che, letto ai comparenti, é

stato ritenuto conforme alla loro volonta e lo hanno insieme a me

i Fkkddokkkdkkkk ok kkdkkkkkkkkdkkkkkkkkdokkkddokkkdkkkhdkkkdkkkidkkkhkkkkkhkkrkkk
sottoscritto.

IL DIRETTORE “AREA 3" COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO

(Arch. Giulia Catani)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Fabrizio Dorotei)
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