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Teramo, 14/12/2015

Rifacimento impianti pubblica illuminazione - Zona Centro

Comune di Porto San Giorgio

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di
15.04.001* designazione o FG7R 0.6/1 KW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto
.013 guaina di PVC, s ... occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le

scatole di derivazione; le opere murarie. 1x6 mm²
SOMMANO m 40,00 2,59 103,60 2,00 1,931

2 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002* propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.016 multipolar ... preso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x6mm²
SOMMANO m 900,00 7,95 7´155,00 126,00 1,761

3 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002* propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.022 multipolar ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x4 mm²
SOMMANO m 400,00 4,31 1´724,00 32,00 1,856

4 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002* propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.026 multipolar ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x2,5 mm²
SOMMANO m 250,00 3,56 890,00 15,00 1,685

5 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002* propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.030 multipolar ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x1,5 mm²
SOMMANO m 50,00 2,76 138,00 2,50 1,812

6 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione
15.06.006* pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di
.011 inte ... ltro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Tetrapolare da 6A a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.
SOMMANO cad 3,00 192,19 576,57 10,26 1,779

7 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a
15.06.007* 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione
.007 ... di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.

Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.
SOMMANO cad 3,00 145,13 435,39 7,74 1,778

8 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione. Contattore in
15.06.012* corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o
.001 220V, fornito ...  ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Tripolare fino 4KW (su profilato).
SOMMANO cad 3,00 56,19 168,57 3,00 1,780

9 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.004 compresi: i ... corre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Interruttore non automatico tetrapolare fino a 32A.
SOMMANO cad 2,00 55,32 110,64 1,96 1,772

10 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.034 compresi: i ... inito. E' esclusa la quota di carpenteria. Orologio programmatore

giornaliero + settimanale digitale (100h) ad 1 uscita.
SOMMANO cad 3,00 120,20 360,60 6,42 1,780

11 Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetroresina dotato di piedistallo
FC.C.0001 altezza 550 mm, chiusura a chiave, IP44, certificato IMQ.

SOMMANO cadauno 2,00 1´088,21 2´176,42 54,41 2,500

12 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione stagna IP56 in doppio isolamento,
FC.C.0002 dotata di sistemi di chiusura non metallici, dimensioni esterne 250x190x90. E'

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cadauno 48,00 59,44 2´853,12 71,33 2,500

COMMITTENTE: Comune di Porto San Giorgio

A   R I P O R T A R E 16´691,91 332,62

Completo di montante e cornice, due p ... i da 24 moduli DIN, pannello chiuso.
Classe isolamento II. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
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R I P O R T O 16´691,91 332,62

13 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato e verniciato di geometria cilindrica,
FC.C.0003 diametro 160 mm, altezza 8 m fuori terra, dotato di asola per portella con chiusura a

chi ... ettiera, base palo e chiave portella.
Classe isolamento II. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno 3,00 4´178,49 12´535,47 501,42 4,000

14 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato e verniciato di geometria cilindrica,
FC.C.0004 diametro 160 mm, altezza 8 m fuori terra, dotato di asola per portella con chiusura a

SOMMANO cadauno 8,00 4´338,64 34´709,12 1´388,36 4,000

15 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato verniciato, di geometria conica
FC.C.0005 ha diametro di base 106 mm e di testa 60 mm, spessore 3 mm e lunghezza

complessiva 4600 mm (4 ... di morsettiera e chiave portella. Classe di isolamento II.. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno 42,00 1´303,53 54´748,26 2´189,93 4,000

16 Fornitura e posa in opera diapparecchio di illuminazione in lega di alluminio per
FC.C.0006 esterni con ottica stradale in classe G4, completo di driver con 4 profili di

funzionamento con r ... 20lm 52,1W - Warm White - ottica ST1.2
Classe isolamento II. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

SOMMANO cadauno 12,00 1´906,81 22´881,72 915,27 4,000

17 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione in lega di alluminio per
FC.C.0007 esterni con ottica stradale in classe G4, completo di Driver con 2 profili di

funzionamento con r ... 0lm 59.5W - Warm White - ottica ST1.2
Classe isolamento II. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno 3,00 1´919,28 5´757,84 259,10 4,500

18 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione in lega di alluminio per
FC.C.0008 esterni con ottica stradale in classe G4, completo di driver con 4 profili di

funzionamento con r ... m 51,4W - Warm White - ottica ST1.2

Classe isolamento II. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cadauno 8,00 1´755,84 14´046,72 632,10 4,500

19 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per esterni  in lega di
FC.C.0009 alluminio con ottica stradale G4.

Driver con 4 profili di funzionamento con riconoscimento della ...  41,7W - Warm
White - ottica ST1.0
Classe di isolamento II. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno 8,00 1´714,99 13´719,92 411,60 3,000

20 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per esterni in lega di
FC.C.0010 alluminio con ottica G6.

SOMMANO cadauno 30,00 1´706,64 51´199,20 1´535,98 3,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 226´290,16 8´166,38 3,609

T O T A L E   euro 226´290,16 8´166,38 3,609
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-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
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A   R I P O R T A R E 

chi ... ttiera, base palo e chiave portella.
Classe isolamento II. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Driver con 4 profili di funzionamento con riconoscimento della mezzanott ... 2W  -
Warm White - ottica  ST0.8C
Classe di isolamento II. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 226´290,16 8´166,38 3,609

M:000 <nessuna> euro 226´290,16 8´166,38 3,609

M:000.001      Illuminazione Pubblica euro 226´290,16 8´166,38 3,609

M:000.001.001           Distribuzione elttrica euro 16´691,91 332,62 1,993
M:000.001.002           Pali e corpi illuminanti euro 209´598,25 7´833,76 3,738

TOTALE  euro 226´290,16 8´166,38 3,609

     Teramo, 14/12/2015

Il Tecnico
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