Comune di FERMO

MODELLO “D”

Lavori di

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE PIAZZADANT  E
LOTTO B

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(articoli 43, commi 3, 4,5 e 7, e 183, commi 1, & d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a misura
(articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codiceat#ratti)

importi in euro
1 Importo esecuzione lavori a misura 140.851,51
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 2.548,33
A Totale appalto (1 + 2) 143.399,84
B Somme a disposizione 14.339,98
A+B Totale progetto 157.739,82
Il responsabile del servizio Il progettista

Il responsabile del procedimento
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PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

. L'oggetto dell’'appalto consiste nell’esecuziates lavori impiantistici e forniture necessari parrealizzazione
dell'intervento di cui al comma 2.

2. L’intervento e cosi individuato: Interventi dijualificazione immobile Piazza Dante LOTTO B

. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, leeptazioni, le forniture e le provviste necessage gare il lavoro
compiuto per gli impianti termico e di condizionam® e antincendio e secondo le condizioni stabilitd
capitolato speciale d'appalto, con le carattefigidecniche, qualitative e quantitative previsté piegetto
esecutivo con i relativi allegati, con riguardo la@a@i particolari costruttivi dei quali 'appalta¢odichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza.

. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunquetteffia secondo le regole dellarte e I'appaltatdeve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimedéd propri obblighi; trova sempre applicazionerti@lo
1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, dellaytge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4osstati
acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice UniticProgetto (CUP)

CIG: . CUP: ...

. Nel presente Capitolato sono assunte le segueimizioni:

a) Codice dei contratti il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generaleil decreto del Presidente della Repubblica 5ko#d010, n. 207, nei limiti della sua
applicabilita ai sensi dell’'articolo 216, commi 8, 8, 14, 16,17, 19, e 21 del Codice dei contetin via
transitoria fino allemanazione delle linee guidallANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Qe dei
contratti;

c) Capitolato generale il capitolato generale d’appalto approvato coorel® ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 18, 18, 19, 27, 35 e 36;

d) Decreto n. 81 del 2008l decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Athione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salutekadsicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Stazione appaltante il soggetto giuridico che indice I'appalto e cdwtoscrivera il contratto; qualora I'appalto
sia indetto da una Centrale di committenza, pezi@ta appaltante si intende 'Amministrazione aggatrice,
I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque den@ato ai sensi dell’articolo 37 del Codice dei catity che
sottoscrivera il contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o sorziato), comunque denominato ai sensi
dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che saggiudicato il contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agicali 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti

h) DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare dellairezione dei lavori, di cui & responsabile iletliore dei
lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appattaat sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in préset direttori
operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e bG&lice dei contratti;

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributivaalii all’articolo 80, comma 4, del Codice dei cottira
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[) SOA: Iattestazione SOA che comprova la qualificaziguee una o piu categorie, nelle pertinenti clasisdi
rilasciata da una Societa Organismo di Attestazionapplicazione dell’articolo 84, comma 1, deld@e dei
contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolatoagenerale;

m) PSC. il Piano di sicurezza e di coordinamento di diadicolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n) POS il Piano operativo di sicurezza di cui agli antic89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettgradel
Decreto n. 81 del 2001;

0) Costo del lavoro(ancheCL): il costo cumulato del personale impiegato, datiohe costo del lavoro, stimato
dalla Stazione appaltante sulla base della coamiatie collettiva nazionale e della contrattazionegrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicural netto delle spese generali e degli utili @nesa, di cui
agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, letidradel Codice dei contratti a all'articolo 26, 6, del
Decreto n. 81 del 2008;

p) Costi di sicurezza aziendali(ancheCY): i costi che deve sostenere I'Appaltatore peddimpimento alle
misure di sicurezza aziendali, specifiche propr@lichpresa, connesse direttamente alla propridvititt
lavorativa e remunerati allinterno del corrispetti previsto per le singole lavorazioni, nonché per
I'eliminazione o la riduzione dei rischi previstildDocumento di valutazione dei rischi e nel POSuil agli
articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera e), @odice dei contratti, nonché all’articolo 26 mona 3,
quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 deB200

q) Oneri di sicurezza(ancheOS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativir&chi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di interventocdi all’articolo 23, comma 15, del Codice dei cattitr nonché
allarticolo 26, commi 3, primi quattro periodi,t8f e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo Katlebato
XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuaila tabella “Stima dei costi della sicurezza” Neldello
per la redazione del PSC allegato Il al decreterministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.l n. 22 12
settembre 2014);

r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezzacagitieri in fase di esecuzione di cui agli arti@8i, comma
1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. Limporto dell’appalto posto a base dell’affidamerét definito dalla seguente tabella:

Importi in euro TOTALE
1 | Lavori(L)AMISURA 140.851,51
2 | ONERI SICUREZZA LAVORI A MISURA 2548 33
T |[IMPORTO TOTALE APPALTO 143.399,84

2. L’importo contrattuale sara costituito dalla soandei seguenti importi, riportati nella tabelld cemma 1:

a) importo dei lavori (L) determinato alla rigadl,netto del ribasso percentuale offerto dall'afgiate in sede di
gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinata riga 2,

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distintiisoggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, cegeae:

Importi in euro | soggetti a ribasso NOI:lit)ssgsgoettl a
1 |Lavori (L) a misura 140.851,51
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) 2. 548.33

4. Ai fini della determinazione della soglia di @li'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codieg contratti e degli
importi di classifica per la qualificazione di all'articolo 61 del Regolamento generale, rileveporto riportato
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nella casella della tabella di cui al comma 1,arrispondenza della riga 3, T — IMPORTO TOTALE ARHO

. All'interno dell'importo dei lavori di cui al go 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate leies#g incidenze,
ricomprese nel predetto importo soggetto a ribassirattuale, stimate in via presuntiva dalla $taziappaltante
nelle seguenti misure:

a) Costo del lavoro (inteso come costo del pergomaldella manodopera inclusi gli oneri previdengzial
assistenziali e ogni altro onere riflesso, corola eccezione dell'Utile e delle Spese generaiidenza del 30
%;

b) Costi di sicurezza aziendali propri dell’apptta: incidenza del 1,5 %;
c) incidenza delle spese generali (SG): 10 %;
d) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10 %.

. Anche ai fini del combinato disposto dellarlie®7, comma 5, del Codice dei contratti e delicato 26, comma
6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costel lavoro e dei costi di sicurezza aziendaliigati
rispettivamente alle lettere a) e b) del precedentema 5, sono ritenuti congrui.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

. Il contratto e stipulato interamenta misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeede),Codice dei
contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del Regotanto generale. L'importo del contratto puo varidmegumento o
in diminuzione, in base alle quantita effettivangeleseguite, fermi restando i limiti di cui alladio 106 del
Codice dei contratti e le condizioni previste dagente Capitolato speciale.

. | prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agliticoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai ggiapplica il ribasso
percentuale offerto dall'appaltatore in sede diaga@on gli stessi criteri di cui all’articolo 2, moni 2 e 3, del
presente Capitolato speciale, costituiscono I'«@edtei prezzi unitari» da applicare alle singolargiia eseguite.

. | prezzi contrattuali di cui al comma 2 sonocdglanti anche per la definizione, valutazione etabifizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in cordpera, se ammissibili ed ordinate o autorizzaitesensi
dell'articolo 106 del Codice dei contratti.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscoragli importi come determinati ai sensi dell’artc@, commi 2 e 3.

5. Il contratto dovra essere stipulato, a penaullitéh, con atto pubblico notarile informatico, @re, in modalita

elettronica secondo le norme vigenti per la Stazi@ppaltante, in forma pubblica amministrativa aacu
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggicalirice o mediante scrittura privata.

Art. 4. Categorie dei lavori

. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolatee generalee in conformita all’allegato «A» al predetto
Regolamento generale, i lavori sono classificatarmategoria di opere generali «<OG11 — Impiarght#ogici».

. L'importo della categoria di cui al comma 1 ésponde all'importo totale dei lavori in appalt@rpl quale ai sensi
dell'articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento gate e richiesta la classifica Il.

. Non sono previste categorie scorporabili .
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Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categaicontabili

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agticoli 43, commi 7 e 8 e 185, del Regolamentoegale e
all'articolo 38 del presente Capitolato speciatsiesindicati nella seguente tabella:

Importi in euro .
i Inci-
Descrizione delle categorie Lavori 5 gl?rizrzlza Totale denza
n. |categ. |(e sottocategorie disaggregate) «1» del PSC «T=1+2» %
di lavorazioni omogenee (L) «2» (09 (L+ 09
oG11|/Mpianti termici e di condizionamento € | 4, g5q 59 2.548,33 143.399,84| 100
impianto antincendio
2. Gli importi a misura, indicati nella tabellaalii al comma 1, sono soggetti alla rendicontaziom@abile ai sensi

dell’articolo 23.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitohato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaboratimigetto vale la soluzione piu aderente alle fiaghiér le quali il lavoro
e stato progettato e comunque quella meglio rispotedai criteri di ragionevolezza e di buona tezisecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato spedi@ loro non compatibili o apparentemente non patihili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eocmeazii 0 quelle che fanno eccezione a regole genenal
secondo luogo quelle maggiormente conformi allpaBgioni legislative o regolamentari oppure atlinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior detiagt infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuatisiccome delle disposizioni del presente Capitodqieciale, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dsiltati ricercati con l'attuazione del progetto rappto; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articalil862 a 1369 del codice civile.

Ovungque nel presente Capitolato si preveda désemza di raggruppamenti temporanei e consorznamidila
relativa disciplina si applica anche agli appaliadoganizzati in aggregazioni tra imprese aderadtun contratto
di rete e in G.E.L.E., nei limiti della compatitélicon tale forma organizzativa.

Eventuali clausole o indicazioni relative ai pagi sinallagmatici tra la Stazione appaltante’apgdaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentaziamtegrante il progetto posto a base di gara, cetfono rispetto a
clausole o indicazioni previste nel presente CégittdSpeciale d’appalto.

In tutti i casi nei quali nel presente Capitolapeciale d’appalto, nel contratto e in ogni adtito del procedimento
sono utilizzate le parole «Documentazione di gasaintende la lettera di invito con la quale glieogtori
economici sono invitati a presentare offerta.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del cemui&ppalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il presente Capitolato speciale comprese leltab#tegate allo stesso, con i limiti, per questiime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

b) l'elenco dei prezzi unitari.
Fanno parte integrante anche se hon materitdnadingati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato cewrdto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, perngmaion in
contrasto con il presente Capitolato speciale oprewisto da quest’ultimo;

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti dgdrogetto esecutivo;

¢) il PSC, nonché le proposte integrative di cliadicolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2068 accolte
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dal coordinatore per la sicurezza;
d) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del gtdamento generale;
e) le polizze di garanzia di cui agli articoli 33,
. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leg¢g norme vigenti in materia di lavori pubblidineparticolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c¢) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con ateli allegati.
. Non fanno invece parte del contratto e son@estrai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro slinsione per categorie omogenee, ancorché inseriéegranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficdioitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti speciali degli esedwgai fini della valutazione delle addizioni ardnuzioni dei
lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei coatti;

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appa Ito

. La presentazione dell'offerta da parte dei coramdi comporta automaticamente, senza altro uherio
adempimento, dichiarazione di responsabilita deradirettamente o con delega a personale dipendsatinato
tutti gli elaborati progettuali, compreso il caledommario della spesa o il computo metrico estioatli essersi
recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avpreso conoscenza delle condizioni locali, dellabiita di
accesso, di aver verificato le capacita e le didyilita, compatibili con i tempi di esecuzione pigti; delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche azateiznonché di tutte le circostanze generali eicodari
suscettibili di influire sulla determinazione deepzi, sulle condizioni contrattuali e sull'eseons dei lavori e di
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gliabbrati progettuali adeguati ed i prezzi nel lommplesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offiedi avere effettuato una verifica della dispaitéidella mano
d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavorihgodella disponibilita di attrezzature adeguaterstita e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto.

. Fermo restando quanto previsto agli articolie223 troveranno applicazione le linee guida emadaliéAutorita
Nazionale Anticorruzione in materia di esecuziomm®m’tabilizzazione dei lavori.

. La sottoscrizione del contratto da parte defl@fmtore equivale a dichiarazione di perfetta sopoza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegafia legge, dei regolamenti e di tutte le nowigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completzettazione di tutte le norme che regolano il preseppalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfsgawezione.

Art. 9. Modifiche dell’'operatore economico appaltabre

. In caso di fallimento dell'appaltatore, o alt@ndizione di cui all’'articolo 110, comma 1, deldBme dei contratti,
la Stazione appaltante si avvale, senza pregiugeiagni altro diritto e azione a tutela dei propteressi, della
procedura prevista dalla norma citata e dal commdelb stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibil
I'applicabilita della disciplina speciale di cuirmledesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

. Se I'esecutore & un raggruppamento temporanemgso di fallimento dell'impresa mandataria o daumpresa
mandante trovano applicazione rispettivamente imbf¥Y e 18 dell'articolo 48 del Codice dei coniratt

. Se l'esecutore & un raggruppamento temporamneenai dell'articolo 48, comma 19, del Codice dentratti,
sempre ammesso il recesso di una o piu impreseupgte esclusivamente per esigenze organizzagve d
raggruppamento e sempre che le imprese rimandmarai requisiti di qualificazione adeguati aidavancora da
eseguire e purché il recesso non sia finalizzateladere la mancanza di un requisito di partecipezialla gara.
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Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilp; direttore di cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai senseemodi di cui all'articolo 2 del capitolato geake d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettudtdte le intimazioni, le assegnazioni di terminiogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal cdtatra

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sen#i modi di cui all'articolo 3 del capitolato ggale d'appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Se l'appaltatore non conduce direttamente irlawieve depositare presso la Stazione appaltanteensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato general@ppalto, il mandato conferito con atto pubblicpessona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della Stazioppaitante. La direzione del cantiere e assuntaidattore tecnico
dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comatawesperienza in rapporto alle caratteristichée dgbere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantikrgoarte del direttore tecnico avviene mediantegidetonferita
da tutte le imprese operanti nel cantiere, cordiGazione specifica delle attribuzioni da esereitdal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggettirapé nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantieassicura I'organizzazione, la gestione tecnica eoladuzione del
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambianto del direttore di cantiere e del personaleapgibltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L’apgtalte € in tutti i casi responsabile dei danni atuall'imperizia

o dalla negligenza di detti soggetti, nonché deltdafede o della frode nella somministrazione ¢imgliego dei

materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma d,delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deveemss
tempestivamente notificata alla Stazione appaltargri variazione della persona di cui al commae8edessere
accompagnata dal deposito presso la Stazione apfmtlel nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componentii sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le apele forniture, i componenti, anche relativameatesistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'afip, devono essere rispettate tutte le presciiziblegge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza eetiazione dei materiali e componenti nonché, pemtp
concerne la descrizione, i requisiti di prestazienle modalita di esecuzione di ogni categoriaadoto, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmemté presente Capitolato speciale, negli elabagadfici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle smgoti allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualitBingpiego dei materiali, la loro provvista, il Igo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di questhdt si applicano rispettivamente I'articolo 167 Begolamento
generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato galeed’appalto.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri flamyj deve garantire che i materiali da costruziomiézzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. L’appaltatore, sia per sé che per i propri evalintsubappaltatori, deve garantire che I'esecuzidelle opere sia

conforme alle «Norme tecniche per le costruziorppravate con il decreto del Ministro delle infrasture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4feto 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione afipnte i valori in cifra assoluta si intendonaeumo.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione afipnte i valori in cifra assoluta, ove non divensate specificato, si

intendono 1.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolatcesale, se non diversamente stabilito nella sing@posizione, sono

computati in conformita al Regolamento CEE 3 giu@g@a@1, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulel formale contratto, in seguito a consegnaltaiste da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni datledetta stipula, previa convocazione dell’esecutore

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatane si presenta a ricevere la consegna dei ldaddl fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giamon superiore a 5 (cinque) gioinegrmini per I'esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Becowtilmente il termine anzidetto é facolta defitazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerareduzione definitiva, fermo restando il risarcitoedel danno (ivi
compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuogiudgazione) se eccedente il valore della cauzisereza che cio
possa costituire motivo di pretese o eccezionbdiasda parte dell’'appaltatore. Se é indetta umaanprocedura per
I'affidamento del completamento dei lavori, 'app#dre e escluso dalla partecipazione in quantadeémpimento é
considerato grave negligenza accertata.

. E’ facolta della Stazione appaltante procedergia d'urgenza alla consegna dei lavori, anchéenebre della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dditalo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e cami3d, del
Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavadetermina, per eventi oggettivamente imprevdidibituazioni
di pericolo per persone, animali o cose, ovverollgiene e la salute pubblica, ovvero per il paionio storico,
artistico, culturale ovvero nei casi in cui la maracesecuzione immediata della prestazione dedetta gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblie & destinata a soddisfare.

. I RUP accerta I'avvenuto adempimento degli @bldi cui all’articolo 41 prima della redazioneldverbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'eslto@L. La redazione del verbale di consegna ¢ slibata a
tale positivo accertamento, in assenza del qualeridale di consegna é inefficace e i lavori nosspoo essere
iniziati.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto & fissato in giorni 90 (novanta) nateali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di aosegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 e terndoto delle ferie contrattuali e delle ordinarifficblta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamendigsvnali e alle relative condizioni climatiche.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottempeea al cronoprogramma dei lavori che potra fissaradenze
inderogabili per I'approntamento delle opere nemgssall'inizio di forniture e lavori da effettuarda altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necesaHiutilizzazione, prima della fine dei lavori previa
emissione del certificato di cui all’articolo 5@erito alla sola parte funzionale delle opere.

e

Art. 15. Proroghe

. Se l'appaltatore, per causa a esso non impataimh é in grado di ultimare i lavori nel termoentrattuale di cui
all'articolo 14, puod chiedere la proroga, presedtaapposita richiesta motivata con congruo anticipetto alla
scadenza del termine di cui al predetto articolocb#ne previsto dall’art 107 del DLgsvo 50/16.

. Sull'istanza di proroga decide il R.U.P. seniitdL, entro 30 gg dal suo ricevimento.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

. In caso di forza maggiore, condizioni climatotbge oggettivamente eccezionali od altre circostasyzeciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedatiimente a regola d’arte, la DL d'ufficio o segnalazione
dell'appaltatore pud ordinare la sospensione deorlaredigendo apposito verbale sentito I'appah&to
costituiscono circostanze speciali le situazioré cleterminano la necessita di procedere alla redezli una
variante in corso d’opera, qualora ammissibili ems dell’art. 149 e dell’articolo 106, comma 1litdee b) e c),
comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; negsilgnnizzo spetta all'appaltatore per le sospemnsiocui al
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presente articolo.
. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento deiotavdelle opere la cui esecuzione rimane intear@tdelle
cautele adottate affinché alla ripresa le stessegmm essere continuate senza eccessivi oneri

b) 'adeguata motivazione a cura della DL;
c) consistenza forza lavoro e dei mezzi d’operstesii in cantiere al momento della sospensione.

. Il verbale di sospensione e controfirmato dpffatatore, deve pervenire al RUP entro il quintwrigp naturale
successivo alla sua redazione e deve essereitestibntrofirmato dallo stesso o dal suo delegs¢oj RUP non si
pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verdai da per riconosciuto e accettato dalla Stazappaltante. Se
I'appaltatore non interviene alla firma del verbdiesospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppappone sullo
stesso delle riserve, si procede a norma degtichrtt07, comma 4, e 108, comma 3, del Codice detratti, in
quanto compatibili.

. In ogni caso la sospensione opera dalla dataddizione del verbale, accettato dal RUP o sulegsiagia formata
I'accettazione tacita; non possono essere ricontessbspensioni, e i relativi verbali non hannaiaécefficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazion siano riconosciute adeguate da parte del Ritbale di

sospensione ha efficacia dal quinto giorno antededa sua presentazione al RUP, se il predettmalegli & stato
trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazioneuoppeca una data di decorrenza della sospensitagae al

quinto giorno precedente la data di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensiobe Idige il verbale di ripresa che, oltre a rahare il
precedente verbale di sospensione, deve indicgigani di effettiva sospensione e il conseguentevoutermine
contrattuale dei lavori differito di un numero domi pari all’'accertata durata della sospensidheerbale di

ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatoee trasmesso al RUP; esso e efficace dalla datia del
comunicazione all'appaltatore.

. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codib& contratti, se la sospensione, o le sospens®miiu di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad untgudella durata complessiva prevista dall’articd, o
comungue superano 6 (sei) mesi complessivamemppaltatore puo richiedere lo scioglimento del &ttt senza
indennita; la Stazione appaltante puo opporsisaioglimento del contratto ma, in tal caso, ricar@oal medesimo
la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal pneamento della sospensione oltre i termini suddsttrivendoli
nella documentazione contabile.

. Le disposizioni di cui ai commi precedenti spligano anche a sospensioni parziali e ripreseiglache abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicaei relativi verbali; in tal caso il differimentdei termini
contrattuali € pari ad un numero di giorni costdudal prodotto dei giorni di sospensione per pparto tra
'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totakd hvori previsto nello stesso periodo secondpridgramma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

. I RUP puo ordinare la sospensione dei lavorigaise di pubblico interesse o particolare ne@edsrdine é
trasmesso contemporaneamente all'appaltatore ®hkléd ha efficacia dalla data di emissione.

. Lo stesso RUP determina il momento in cui soeoute meno le ragioni di pubblico interesse o dtigaare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la saolgpe i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasso
tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

. Per quanto non diversamente disposto, agli bdiisospensione e di ripresa emessi dal RUP slicamo le
disposizioni dell’'articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 giid materia di verbali di sospensione e di riprdsalavori, in
quanto compatibili.

. Le stesse disposizioni si applicano alle sospeins

a) in applicazione di provvedimenti assunti dalféuta Giudiziaria, anche in seguito alla segnalagidell’ Autorita
Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redaziapprovazione ed esecuzione di eventuali vamatii agli artt.
149 e 106 del DLgsvo 50/16
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Art. 18. Penali in caso di ritardo

. Nel caso di mancato rispetto del termine stalyder I'ultimazione dei lavori, per ogni giornotaeale consecutivo
di ritardo viene applicata una penale pari alloet mille (euro uno e centesimi zero ogni mille)l'daporto
contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di comma 1, trova applicazione anche in casdatido:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fisaadalla DL per la consegna degli stessi ai sensadieolo 13;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o ipefficacia del verbale di consegna imputabiliagipaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti presatiti’articolo 13, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbakodpensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL peripristino di lavori non accettabili o danneggiati

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, letigra disapplicata se I'appaltatore, in seguifaralamento imposto
ai lavori, rispetta la prima soglia temporale sesoe fissata nel programma esecutivo di cui aitalo 19.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e latthr & applicata allimporto dei lavori ancoraedguire; la penale di
cui al comma 2, lettera c) & applicata allimpodei lavori di ripristino o di nuova esecuzione oati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalagenpestivamente e dettagliatamente al RUP da paite DL,
immediatamente al verificarsi della relativa commlie, con la relativa quantificazione temporaldiasbase delle
predette indicazioni le penali sono applicate idesdi conto finale ai fini della verifica in sederddazione del
certificato di cui all’'articolo 56.

. L'importo complessivo delle penali determinatsensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10 #c{gher cento)
dellimporto contrattuale; se i ritardi sono tala ccomportare una penale di importo superiore atedgita
percentuale trova applicazione l'articolo 21, intene di risoluzione del contratto.

. L’applicazione delle penali non pregiudica gaicimento di eventuali danni o ulteriori oneriteosti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appalatore e piano di qualita

. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regodsmtio generale, entro 30 (trenta) giorni dalla $tiplel contratto, e
comunque prima dell'inizio dei lavori, 'appaltagredispone e consegna alla DL un proprio programsecutivo
dei lavori, elaborato in relazione alle proprie nelogie, alle proprie scelte imprenditoriali e altgopria
organizzazione lavorativa; tale programma devertgpe per ogni lavorazione, le previsioni circgpdriodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parzialprogressivo, delllavanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dertificati di pagamento deve essere coerente ctempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approglatta DL, mediante apposizione di un visto, emirgue giorni
dal ricevimento. Trascorso il predetto termine secize la DL si sia pronunciata il programma eseoudei lavori

si intende accettato, fatte salve palesi illogictindicazioni erronee incompatibili con il rispettiei termini di
ultimazione.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatpud essere modificato o integrato dalla Stazimpealtante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che siagssario alla miglior esecuzione dei lavori e irtipalare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o laifiore di imprese o altre ditte estranee al cotatrat

b) per l'intervento o il mancato intervento di sté&iconcessionarie di pubblici servizi le cui s&ino coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, puratve imputabile ad inadempimenti o ritardi della 8iae
appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autgriédti o altri soggetti diversi dalla Stazione dtgrde, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsalbilitatela sugli immobili, i siti e le aree comunguéeressate
dal cantiere; a tal fine non sono considerati stipdeversi le societa o aziende controllate o gcigate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritdali sui beni in qualunque modo interessati daioria
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fadtp alla responsabilita gestionale della Stazappaltante;
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d) per la necessita o l'opportunita di eseguireggui campioni, prove di carico e di tenuta e fonamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezizasalute nel cantiere, in ottemperanza ati@ldi92, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il prograresecutivo dei lavori deve essere coerente cB8@,
eventualmente integrato ed aggiornato.

. I'lavori sono comunque eseguiti nel rispettoalehoprogramma predisposto dalla Stazione appeal@aimtegrante
il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo resseodificato dalla Stazione appaltante al venfcalelle
condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dell'iniziei lavori, della loro mancata regolare o contiluaatonduzione
secondo il relativo programma o della loro ritaedaltimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e lladlacciamento alle reti tecnologiche necessarie sao
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'ereergéttrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio aconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagrgani di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezzacmmpreso il coordinatore per la sicurezza in fasesdcuzione,
se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi chppatatore ritenesse di dover effettuare per lxiegene delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impjaalvo che siano ordinati dalla DL o espressdmapprovati
da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di proveampioni, di sondaggi, analisi e altre prove mdsbili;

e) il tempo necessario per l'espletamento deglimpiteenti a carico dell'appaltatore comunque predsi
presente Capitolato speciale o dal capitolato gémerappalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore f@rinitori, subappaltatori, affidatari, altri incasti dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi sattige

g) le eventuali vertenze a carattere aziendalkappaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appeltatdlla DL, dal Coordinatore per la sicurezza asef di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle mikwieurezza dei lavoratori nel cantiere o inosaera degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali assistenziali nei confronti dei lavoratori impiégeel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispetfeloMinistero del lavoro e della previdenza socialeelazione
alla presenza di personale non risultante dallgtwer o da altra documentazione obbligatoria caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia sliperamento dei tempi di lavoro, di riposo gideral e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decret81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga &edimento dell'inizio dei lavori, della loro martearegolare o

continuativa conduzione secondo il relativo progreamo della loro ritardata ultimazione i ritardi di g
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnecaltri, titolari di rapporti contrattuali con Btazione appaltante,
se l'appaltatore non abbia tempestivamente denwengier iscritto alla Stazione appaltante medesienaause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori orné.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono tadgtimotivo per la richiesta di proroghe di cuiaaticolo 15, di

sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, perdisapplicazione delle penali di cui all'articdl®, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione deh@atto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato risptto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatorel mispetto dei termini per l'ultimazione dei lav@uperiore a 10

(dieci) giorni naturali consecutivi produce la fisnone del contratto, a discrezione della Staziappaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sendlial&icolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

2. Larisoluzione del contratto di cui al commartya applicazione dopo la formale messa in motagpaltatore
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con assegnazione di un termine non inferiore aiEEij giorni per compiere i lavori.

. Nel caso di risoluzione del contratto la perthleui all’articolo 18, comma 1, &€ computata sulipdo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatorpeito al programma esecutivo dei lavori e il temnissegnato
dalla DL per compiere i lavori con la messa in nairaui al comma 2.

. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dabtazione appaltante in seguito alla risoluzioek abntratto,
comprese le eventuali maggiori spese connessamglletamento dei lavori affidato a terzi. Per ilariimento di
tali danni la Stazione appaltante puo trattenesdumgue somma maturata a credito dell’appaltatoragione dei
lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzizfigsoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a misura

. La contabilizzazione dei lavori a misura é effeta applicando alle quantita eseguite i prezitatmetti desunti
dall’elenco dei prezzi unitari di cui all'articol® comma 2.

Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in cauddittorio tra le parti, tuttavia se I'appaltatoriuta di
presenziare alle misure o firmare i libretti defiesure o i brogliacci, il direttore dei lavori pexe alle misure in
presenza di due testimoni, i quali debbono firmditeretti ed i brogliacci suddetti.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati ¢instessi criteri stabiliti per i lavori, con lala eccezione del
prezzo che é quello contrattuale prestabilito dethaione appaltante e non oggetto di offerta dte sk gara.

Art. 23. Eventuali lavori a corpo

. Se in corso d’'opera devono essere introdoti@ziani ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 3 per tali variazioni
la DL, sentito il RUP e con l'assenso dellappatai possa essere definito un prezzo complessivo
onnicomprensivo, esse possono essere preventaa@po”.

. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo congiles non e valutabile mediante I'utilizzo dei priemnitari di
elenco, si procede mediante la formazione dei npmzzi ai sensi dell'articolo 40. Il corrispettiper il lavoro a
corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'sedtg fisso e invariabile senza che possa essayeata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valattribuito alla quantita di detti lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dell'eventuldvoro a corpo s'intende sempre compresa ogsaspecorrente per
dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilité presente Capitolato speciale e secondointiiati e previsti negli
atti progettuali. Pertanto nessun compenso pudessshiesto per lavori, forniture e prestazioneclhncorché non
esplicitamente specificati nella descrizione debtaa corpo, siano rilevabili dagli elaborati dgecafo viceversa. Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazibwei siano tecnicamente e intrinsecamente indispéiredibfunzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'operaltgia secondo le regola dell'arte.

. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro apmoe effettuata applicando all'importo del medesirdonetto del
ribasso contrattuale, le percentuali convenziorglhitive alle singole categorie di lavoro indicateperizia, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quotaeparproporzione al lavoro eseguito.

. Larealizzazione di sistemi e sub-sistemi diianp tecnologici per i quali sia previsto un prezontrattuale unico
non costituiscono lavoro a corpo.

. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a coiporelazione ai lavori di cui al comma 1, sonowati in base
all'importo previsto separatamente dall'importo ldeori negli atti progettuali e nella Documentamodi gara,
secondo la percentuale stabilita negli atti di pttmo di perizia, intendendosi come eseguita@dapile la quota
parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

. La contabilizzazione degli eventuali lavori inoaomia introdotti in sede di variante in corsocdntratto e
effettuata con le modalita previste dall’articolt9ldel Regolamento generale, come segue:
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a) per quanti riguarda i materiali applicandolbsso contrattuale ai prezzi unitari determinageasi dellarticolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il toglel lavoro, secondo i prezzi vigenti al momed#dla loro
esecuzione, incrementati delle percentuali peresgegerali e utili (se non gia comprese nei preggnti) ed
applicando il ribasso contrattuale esclusivamentgueste due ultime componenti.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuatieconomia sono valutati con le modalita di dut@nma 1, senza
applicazione di alcun ribasso.

. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le perteali di incidenza delle spese generali e dedli, @no determinate
con le seguenti modalita, secondo il relativo cedinpriorita:

a) nella misura dichiarata dall'appaltatore in sddeerifica della congruita dei prezzi ai sensil'ddicolo 97,
commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all'interno delle asiallei prezzi unitari integranti il progetto a bagiegara, in
presenza di tali analisi.

¢) nella misura di cui all’articolo 2, comma 5assenza della verifica e delle analisi di cuileffere a) e b).

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materialia pie d’opera

. Non sono valutati i manufatti ed i materialii@ g¢'opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Coditdei contratti, € dovuta all’appaltatore una sommnditolo di
anticipazionepari al 20% (venti per cento) dell'importo del amtto, da erogare entro 15 giorni dall’effettivo
inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipaziorgesubordinata alla costituzione di garanzia fideis. bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggto del tasso di interesse legale applicato exiodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessans® il cronoprogramma dei lavori.

. L’anticipazione & compensata mediante trattesuttimporto di ogni certificato di pagamento, dh importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipagi@titolo di graduale recupero della medesimaggni caso
all'ultimazione dei lavori I'importo dell'anticipdane deve essere compensato integralmente.

. L’anticipazione € revocata se |'esecuzione dedfi non procede secondo i tempi contrattualinetale caso,
spettano alla Stazione appaltante anche gli irgem@srispettivi al tasso legale con decorrenzdaddata di
erogazione della anticipazione.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo I29pgazione dell'anticipazione e subordinata gltastazione, da
parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, s¢iguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipaziongaggiorato dell’'l.V.A. all'aliquota di legge, maiggato altresi
del tasso legale di interesse applicato al perioglcessario al recupero dell’anticipazione stesshase al
cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmenteoimsocd’opera, in proporzione alle quote di antizipae
recuperate in occasione del pagamento dei sinigolids avanzamento, fino all’integrale compensagio

c) la garanzia deve essere prestata mediante pesere di atto di fideiussione rilasciato da uaada o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizzadidssoria rilasciata da impresa di assicuraziomefocme alla
scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministefiadl marzo 2004, n. 123, in osservanza delle dawbaui
allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazioneitald 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 geanri989.

. La Stazione procede all’'escussione della fidkiune di cui al comma 4 in caso di revoca dell@ptzione di cui
al comma 3, salvo che I'appaltatore provveda @ineéinte con risorse proprie prima della predettasssone.
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Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolimdorto dei lavori eseguiti, contabilizzati comesaplinato, al
netto del ribasso d’asta, comprensivi della quelativa degli oneri per la sicurezza e al nettéadéienuta e delle
rate di acconto precedenti, raggiungano un impoxia inferiore al 20% (venti per cento) dellimporto
contrattuale.

2. La somma ammessa al pagamento e costituitandadiito progressivo determinato nella documentazidircui al
comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale apiiegli elementi di costo come previsto all'artiw@, comma 3;
b) incrementato della quota relativa degli onesidurezza previsti nella tabella di cui all’arfic®, colonna OS;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero vigyolnquanta per cento), a garanzia dell’osservdalta norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistdazai sensi dell'articolo 30, comma 5, seconddope, del
Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostanidcsede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzameptecedenti.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificatsile condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo statoadanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo418el
Regolamento generale, che deve recare la dicitdiaaori a tutto il ........................ » con lindicazione
della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagato, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamerdneayale, che
deve riportare esplicitamente il riferimento aktelo stato di avanzamento dei lavori di cui aditdra a), con
I'indicazione della data di emissione. Sul ceréfic di pagamento & operata la ritenuta per la cosgzone
dell'anticipazione ai sensi dell’'articolo 26, coma

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo [29Stazione appaltante provvede a corrispondérgdirto del
certificato di pagamento entro i successivi 30nfg giorni, mediante emissione dell’apposito mamda alla
successiva erogazione a favore dell'appaltatoseissi dell’articolo 185 del decreto legislativo dgbsto 2000, n.
267.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 3fe(tta)giorni dalla data della loro ultimazione, accertata apposito
verbale; é sottoscritto dalla DL e trasmesso al RtdlPconto finale € accertato e proposto I'impattdla rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cuidigzione definitiva ed erogazione & subordinatamissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizionicdi al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottdszall’appaltatore, su richiesta del RUP, entri@imine perentorio
di 60 (sessanta) giorni; se I'appaltatore non filroanto finale nel termine indicato, o se lo fareenza confermare
le domande gia formulate nel registro di contahilit conto finale si ha come da lui definitivamericcettato. Il
RUP formula in ogni caso una sua relazione al cbnéde.

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenuteudiall’articolo 27, comma 2, al netto dei pagameia effettuati e
delle eventuali penali, nulla ostando, & pagateoe3 (trenta) giorni dopo I'avvenuta emissione citificato di
cui all'articolo 56 previa presentazione di regeldattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 detrkto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

4. 1l pagamento della rata di saldo non costitug@sunzione di accettazione dell’opera, ai seeladticolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo iP@agamento della rata di saldo & disposto sotoradizione che
'appaltatore presenti apposita garanzia fideiluiasar sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codie¢ contratti,
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari allimporto ldefata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all’aliqtaodi legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interespiicapo al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rataaldo con estinzione due anni dopo I'emissionecddificato di
cui all’articolo 56;
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C) prestata con atto di fideiussione rilasciatouda banca o da un intermediario finanziario autat@ o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assizione, conforme alla scheda tecnica 1.4, abeghtlecreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservaretie dlausole di cui allo schema tipo 1.4 allegatpredetto
decreto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del icedcivile, I'appaltatore risponde per la difforaited i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denuticitalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquatimeesi
dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accedtat

. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massidiligenza e professionalita, nonché improntarproprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenzimgestivamente i vizi e i difetti riscontabili rad@ le misure
da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subalinati i pagamenti

. Ogni pagamento e subordinato alla presentazailee Stazione appaltante della pertinente fattusaafe,
contenente i riferimenti al corrispettivo ogget&l gagament@i sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto deisiio dell’'economia e delle finanze 3 aprile 201.355.

. Ogni pagamento ¢ altresi subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e lilegentuali subappaltatori, ai sensi dell’'articé®, comma 2;
ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legg®®.del 2013, il titolo di pagamento deve esseresdaito dagli
estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all'articolo 49 in fawrdei subappaltatori e subcontraenti, se sono stigtilati
contratti di subappalto o subcontratti di cui @tesso articolo;

c) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui altiaolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti

d) all'acquisizione, ai fini dell’'articolo 29, conar2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, d#l'stazione del
proprio revisore o collegio sindacale, se esistemtdlel proprio intermediario incaricato degli agmenti
contributivi (commercialista o consulente del lajorche confermi I'avvenuto regolare pagamentoedell
retribuzioni al personale impiegato, fino all’'ulégnmensilita utile.

e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. & 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, delégge n. 286
del 2006, all'accertamento, da parte della Staziappaltante, che il beneficiario non sia inadentgien
all'obbligo di versamento derivante dalla notifida una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all'importo da corrispordeon le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008 In
caso di inadempimento accertato, il pagamento @esose la circostanza é segnalata all'agenterdsdtassione
competente per territorio;

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribozidovute al personale dipendente dell'appaltatole
subappaltatori o dei soggetti titolari di subagpalcottimi, impiegato nel cantiere, il RUP inviper iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltat@eprovvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia staéestata formalmente e motivatamente la fondateztia
richiesta, la Stazione appaltante provvede allaidiggione del certificato di pagamento trattenenda somma
corrispondente ai crediti vantati dal personaledgente, ai fini di cui all’'articolo 52, comma 2.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di accortd e della rata di saldo

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trgriteercorrenti tra il verificarsi delle condiziomi delle circostanze
per I'emissione del certificato di pagamento aissatell'articolo 31 e la sua effettiva emissionemessa a
disposizione della Stazione appaltante per ladiagione; trascorso tale termine senza che sia enle=stificato
di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli iat=i legali per i primi 30 (trenta) giorni di rithr, trascorso
infruttuosamente anche questo termine trova aggitina il comma 2.

. In caso di ritardo nel pagamento della rataatioato rispetto al termine stabilito all'articol@, Zomma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, suliens® dovute decorrono gli interessi moratori, nedlaura pari al
Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo &@mma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002ggiorato di 8
(otto)punti percentuali.
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. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficiodccasione del pagamento, in acconto o a saldoediatamente
successivo, senza necessita di domande o risépagamento dei predetti interessi prevale sul peg@o delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. E’ facolta dell'appaltatore, trascorsi i termaticui ai commi precedenti, oppure nel caso inl'amimontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tennmsente emesso il certificato o il titolo di spessggiunga il 20%
(venti per cento) dell'importo netto contrattualeagire ai sensi dell'articolo 1460 del codiceilejwrifiutando di
adempiere alle proprie obbligazioni se la Staziappaltante non provveda contemporaneamente al gagam
integrale di quanto maturato; in alternativa, eof@icdell’appaltatore, previa costituzione in malella Stazione
appaltante, promuovere il giudizio per la dichiamae di risoluzione del contratto, trascorsi 60sésata) giorni
dalla data della predetta costituzione in mora.

. In caso di ritardo nel pagamento della rataattic rispetto al termine stabilito all'articolo 2&mma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle sommeutodecorrono gli interessi moratori nella misdrecui al
comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrisftivo

. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi etnava applicazione I'articolo 1664, primo commal, ciedice civile.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni mateali

. Non é prevista I'anticipazione del pagamentasaiieriali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei cigd

1. E’vietata la cessione del contratto sotto qasisorma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

. E' ammessa la cessione dei crediti, ai senscdelbinato disposto dell’articolo 106, comma 13, @edice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52Z;0adizione che il cessionario sia un istituto baioca un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito #d presso la Banca d’ltalia e che il contrattoefisione, stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autetéicsia notificato alla Stazione appaltante igingale o in copia
autenticata, prima o contestualmente al certifidafmagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Garanzia provvisoria

. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contiradgli offerenti e richiesta una garanzia proevia con le modalita
e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 35. Garanzia definitiva

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codit= contratti, € richiesta una garanzia definitavasua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (diger cento) dellimporto contrattuale; se il risasofferto
dall’aggiudicatario € superiore al 10% (dieci pento), la garanzia € aumentata di tanti punti peusdi quanti
sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento)il siasso offerto & superiore al 20% (venti pantog, I'aumento e
di due punti percentuali per ogni punto di ribasscedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia é prestata mediante atto di fideinssrilasciato da un’impresa bancaria o assictaatd da un
intermediario finanziario autorizzato nelle formeadii all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei cmatti, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m23 del 2004, in osservanza delle clausotaidallo schema
tipo 1.2allegato al predetto decreto, integrata dalla deussplicita di rinuncia all'eccezione di cuiatiicolo
1957, comma 2, del codice civile, in conformitdaaticolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei catitr La
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garanzia e presentata alla Stazione appaltante ghatha formale sottoscrizione del contratto, arlehgatamente
alla scheda tecnica.

. La garanzia e progressivamente svincolata arendeil'avanzamento dell'esecuzione, nel limitesinas del 80%
(ottanta per cento) delliiniziale importo garantito svincolo &€ automatico, senza necessita di diare del
committente, con la sola condizione della preventensegna all'istituto garante, da parte dellltqpae o del
concessionario, degli stati di avanzamento deirlawali analogo documento, in originale o in copi#entica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il imanente ammontare restkld?0% (venti per cento), cessa di avere effait@ svincolata
automaticamente all'emissione del certificato diadiarticolo 56; lo svincolo e I'estinzione avvgono di diritto,
senza necessita di ulteriori atti formali, richeestutorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della géamaparzialmente o totalmente, per le spese derilaa eseguirsi
d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori som/a pagate durante I'appalto in confronto ai rigulteella
liquidazione finale; I'incameramento della garanaiaviene con atto unilaterale della Stazione apptdt senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restaih diritto dell'appaltatore di proporre aziormmanzi I'autorita
giudiziaria ordinaria.

. La garanzia é tempestivamente reintegrata nelara legale di cui al combinato disposto dei corhra 3 se, in
corso d'opera, € stata incamerata, parzialmentgabniente, dalla Stazione appaltante; in caso daziani al
contratto per effetto di successivi atti di sottesibne, la medesima garanzia puo essere ridoti@smdi riduzione
degli importi contrattuali, mentre non & integraet@aso di aumento degli stessi importi fino alm@orrenza di un
quinto dell’'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di caitsordinario la garanzia & prestata dall'impresandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati responsabilita solidale ai sensi del combidiposto degli
articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Cod&iecdntratti.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codilm contatti, la mancata costituzione della gamadzicui al comma
1 determina la decadenza dell'affidamento e |'&zjone della cauzione provvisoria di cui all'asta 34 da parte
della Stazione appaltante, che aggiudica I'apghltoncorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come rich&mdall’articolo 103, comma 1, settimo perioddl, @edice dei
contratti, I'importo della garanzia provvisoria aii all’articolo 34 e l'importo della garanzia defiva di cui
all'articolo 35 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorr@nguali sia stata rilasciata, da organismi actaéichi sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 1708Gertificazione del sistema di qualita conforatie
norme europee della serie europea UNI CEI ISO aiCdui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e @&)
Regolamento generale. La certificazione deve esstata emessa per il settore I1AF28 e per le categhr
pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata d@nganismo accreditato da ACCREDIA o da altro orgauai
estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimeattmdAF (International Accreditation Forum);

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenpassesso di registrazione al sistema comunitarezagestione e
audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 12009 del Parlamento europeo e del Consiglio, el
novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) pencorrenti in possesso di certificazione amtaikenai
sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c) del 15% (quindici per cento) per i concorreiig sviluppano un inventario di gas ad effetto sarisensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climaticarfion footprint) di prodotto ai sensi della normiIU
ISO/TS 14067.

. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro adabili, ad eccezione della riduzione di cui akdtéra a) che e
cumulabile solo in relazione ad una delle duedpécie alternative ivi previste.

. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordateh@ in caso di raggruppamento temporaneo o cansmdinario
di concorrenti:

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono coowatte da tutte le imprese raggruppate o consoyziate

19/40

2



b) di tipo verticale, per le quote di incidenzaleléhvorazioni appartenenti alle categorie assintégralmente da
imprese in raggruppamento per le quali sono congteole pertinenti condizioni; il beneficio non aéZronabile
tra imprese che assumono lavorazioni appartenkstinedesima categoria.

. In caso di avvalimento del sistema di qualitaeaisi dell’articolo 89 del Codice dei contrateér fpeneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essEspressamente oggetto del contratto di avvatonméimpresa
ausiliaria deve essere comunque in possesso didtfreequisito richiesto all'impresa aggiudicaari

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 mpovato dall’annotazione in calce alla attestagi®®A ai sensi
dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale

. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamimiporaneo o di consorzio ordinario, il possessaeadpiisito di
cui al comma 1 pud essere comprovato da sepandificagione di cui al comma 1 se l'impresa, ina&bne allo
specifico appalto e in ragione dellimporto deidavche dichiara di assumere, non e tenuta al peesdella
certificazione del sistema di qualita in quantouassce di lavori per i quali & sufficiente I'attagione SOA in
classifica Il.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codidei contratti, 'appaltatore € obbligato, contebhente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso alm#dddieci) giorni prima della data prevista perctmsegna dei
lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre undizga assicurativa che tenga indenne la Staziopaltgmte da tutti
i rischi di esecuzione e che preveda anche unangarali responsabilita civile per danni causatieszit
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurat®&gprestata da un’impresa di assicurazione ausdezalla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obldidi assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assic@ratdcorre dalla data di consegna dei lavori e caltsare 24 del
giorno di emissione del certificato di cui allaio 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dadta di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo d¢fchto; in caso di emissione del certificato di ell'articolo 56per
parti determinate dell'opera, la garanzia cessagpele parti e resta efficace per le parti nonoaacollaudate; a
tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appatasecondo la destinazione equivale, ai solitefietla copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di ¢itardicolo 56. Il premio € stabilito in misura wd e indivisibile per
le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzidcasative sono efficaci anche in caso di omessdtavdato
pagamento delle somme dovute a titolo di premigade dell'esecutore fino ai successivi due mesgwwno
essere prestate in conformita allo schema-tip@alegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i risahéskecuzione da qualsiasi causa determinati dgarredutti i danni subiti

dalla Stazione appaltante a causa del danneggiaroetella distruzione totale o parziale di impiantbpere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori thgettazione, insufficiente progettazione, aziortetzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata fegliaa «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferichmpdirto del contratto,

b) essere integrata in relazione alle somme asde&un caso di approvazione di lavori aggiuntiviidzti a
qualsiasi titolo all'appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita eipiér danni causati a terzi (R.C.T.) deve esseripulaia per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non infeddreuro 500.000,00.

. Se il contratto di assicurazione prevede importiercentuali di scoperto o di franchigia, quesiadizioni non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestat€ajghaltatore coprono senza alcuna riserva anchaniccausati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'apg@ire € un raggruppamento temporaneo o un consordinario,

giusto il regime delle responsabilita solidale gikeato dall’articolo 48, comma 5, del Codice aeintratti, la

garanzia assicurativa e prestata dall'impresa ntaridain nome e per conto di tutti i concorrentjgeuppati o

consorziati.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Non sono considerati varianti in corso d'operaigterventi disposti dal direttore dei lavori pesaivere
aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire eurict i pericoli di danneggiamento o deteriorameteo beni
tutelati, che non modificano qualitativamente I'tp@ che non comportino una variazione in aumernto o
diminuzione superiore al venti per cento del valtiregni singola categoria di lavorazione, nei tirdel dieci
per cento dell'importo complessivo contrattualealqua vi sia disponibilitd finanziaria nel quadexnico
economico tra le somme a disposizione della stazampaltante.

2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento indeiliimporto contrattuale, le varianti in corscogera rese
necessarie, posta la natura e la specificita deidae quali si interviene, per fatti verificatisi corso d'opera,
per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nell@de progettuale, per adeguare l'impostazione proget
qualora ci0 sia reso necessario per la salvaguaddlabene e per il perseguimento degli obiettivi
dell'intervento, nonché le varianti giustificateldaevoluzione dei criteri della disciplina del tasro.

3. Per quanto non diversamente esposto trovano apiglicale pertinenti disposizioni previste all'atD6 del
del codice dei contratti .

4. Nel caso di modifiche al contratto & sottoscritto aito di sottomissione quale appendice contrafuzie
deve indicare le modalita di contrattualizzazioreetabilizzazione delle lavorazioni in variantaggiuntive.

5. La variante deve comprendere, ove ritenuto nedessar coordinatore per la sicurezza in fase dcezene,
'adeguamento del PSC di cui all’'articolo 43, camlativi costi non assoggettati a ribasso, e coomiseguenti
adempimenti di cui all'articolo 44, nonché I'adeento dei POS di cui all’articolo 45.

6. Trova comunque applicazione I'articolo 54, coemin

7. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle vantia oppure il relativo provvedimento di approvamo se
necessario, riporta il differimento dei termini peitimazione di cui all’articolo 14, nella misuisrettamente
indispensabile.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, pemihnifestarsi di errori od omissioni imputabili akbarenze del
progetto posto a base di gara, si rendono necesgaranti che possono pregiudicare, in tutto gante, la
realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzagio® che sotto il profilo economico eccedono il 1sfindici per
cento) dellimporto originario del contratto, laa3tone appaltante procede alla risoluzione delratnt con
indizione di una nuova gara alla quale ¢é invitappaltatore originario.

. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, deldBm dei contratti, i titolari dell'incarico di pgettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appadt; si considerano errore od omissione di prageihe
linadeguata valutazione dello stato di fatto, lanmmata od erronea identificazione della normatienita
vincolante per la progettazione, il mancato rigpéti requisiti funzionali ed economici prestabd#itrisultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligamella predisposizione degli elaborati progeitual

. Trova applicazione la disciplina di cui all'aalo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuoviprezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediatapplicazione dei prezzi di cui all’elenco prezantrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi cortwate di cui al comma 1, non sono previsti prezai plavori e le
prestazioni di nuova introduzione, si procede &tlanazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra $tazione
appaltante e I'appaltatore, mediante apposito Verbaconcordamento sottoscritto dalle parti e apato dal
RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in oedét priorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se meperibili,
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b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consingbmpresi nel contratto;

c¢) ricavandoli totalmente o parzialmente da nu@golari analisi effettuate con riferimento ai pieglementari di
mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla ditiprmulazione dell’'offerta.

. Sono considerati prezziari ufficiali di riferim® quelli vigenti nel territorio dive si eseguoinavori, in assenza di
guesti dei territori vicini seguendo I'ordine digmita rispetto alla vicinanza; in presenza di pezntemplati in piu
prezziari, sono considerati quelli medi.

. Ove comportino maggiori spese rispetto alle serpneviste nel quadro economico, i nuovi prezziosapprovati
dalla Stazione appaltante su proposta del RUP gpdinessere ammessi nella contabilita dei lavori.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell’alkég XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatorevd trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescda quest’'ultima con apposita richiesta o, ireaga di questa,
entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva enconque prima della stipulazione del contratto amardella

redazione del verbale di consegna dei lavori sstgseno iniziati nelle more della stipula del gatio:

a) una dichiarazione dell'organico medio annudjrdes per qualifica, corredata dagli estremi delenunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale depeevidenza sociale (INPS), all'lstituto nazionasieurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettstipulato dalle organizzazioni sindacali compiggmnente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

c) il certificato della Camera di Commercio, IndigtArtigianato e Agricoltura, in corso di validjtoppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d'ufficiojihdicazione della propria esatta ragione socialsneri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC,ai sensi dell'articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cuicambinato disposto degli articoli 17, comma lielet a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2@8Bl'impresa occupa fino a 10 lavorataii sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 d#& la valutazione dei rischi e effettuata secolao
procedure standardizzate di cui al decreto intast@nale 30 novembre 2012 e successivi aggiornéamen

f) una dichiarazione di non essere destinatarfarafvedimenti di sospensione o di interdizione wiall’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.

. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, Paftatore deve trasmettere al coordinatore peedezsione il
nominativo e i recapiti del proprio Responsabilé siervizio prevenzione e protezione e del propriedio
competente di cui rispettivamente all’articolo 3alkarticolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché

a) una dichiarazione di accettazione del PSC daltairticolo 43, con le eventuali richieste di gdamento di cui
all'articolo 44;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantfat®y salvo I'eventuale differimento ai sensi Geticolo 45.
. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devonceessassolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anclierma aggregata, nonché, tramite questi, dai sialegbpri;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese aafigi, oppure dal consorzio stabile, di cui all'attic45, comma 2,
lettere b) e c), del Codice dei contratti, se ihsmrzio intende eseguire i lavori direttamente opropria
organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperativei amprese artigiane, oppure del consorzio stalulee il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavodeamsi dell’articolo 48, comma 7, del Codice denteatti, se
il consorzio & privo di personale deputato allacezmne dei lavori; se sono state individuate pijpriese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimerva@ho essere assolti da tutte le imprese conserridicate,
per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,| pemiite di una di esse appositamente individusgagpre che
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gquesta abbia espressamente accettato tale indruichega

d) da tutte le imprese raggruppate, per quantoediinenza di ciascuna di esse, per il tramite idgtifesa
mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamempdeaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettefa dkel
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, aiifidell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Deweat. 81 e
individuata nella mandataria, come risultante délb di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quantoediinenza di ciascuna di esse, per il tramite idgtitesa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto debnsorzio, se I'appaltatore € un consorzio ordtndr cui
all'articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dentratti; 'impresa affidataria, ai fini dell'dicolo 89, comma
1, lettera i), del Decreto n. 81 e individuata dgredetto atto costitutivo o statuto del consoyzi

f) dai lavoratori autonomi che prestano la lororage cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo d@nma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stagi@ppaltante
gli opportuni atti di delega di cui all'articolo &I decreto legislativo n. 81 del 2008.

. L’appaltatore deve assolvere gli adempimentiuliai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori agmlvolta nel
cantiere operi legittimamente un’'impresa esecutiice lavoratore autonomo non previsti inizialmente

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza heantiere
. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 3mma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatoobl@igato:

a) ad osservare le misure generali di tutela diagli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 2@08 e
all'allegato Xlll allo stesso decreto nonché leraltdisposizioni del medesimo decreto applicabile al
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tlgt@orme vigenti in materia di prevenzione degfoituni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permaaaicurezza e igiene, nellosservanza delle digfuos degl
articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 20G&gli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XX V,
XXVI, XXVII, XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXX, XXX, XXXIV, XXXV e XLlI, allo stesso decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di kttendizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regetdm Locale di Igiene, per quanto attiene la gastidel
cantiere, in quanto non in contrasto con le digposi di cui al comma 1.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secon@dntquprevisto dalle vigenti disposizioni, gli apjiogiani per la
riduzione del rumore, in relazione al personalfecadtrezzature utilizzate.

. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, pmese quelle affidate ai subappaltatori, siano wsegecondo |l
criterio «incident and injury free».

. L’appaltatore non pu¢ iniziare o continuarevidia se € in difetto nell’applicazione di quantalstito all’articolo
41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44,04586.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC

. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupoh@ente e senza riserve o eccezioni il PSC mes@&pasizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi delf@ldi 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conforraitallegato XV,
punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dapcwonmetrico estimativo dei costi per la sicuredzeui al punto 4
dello stesso allegato, determinati all’articola@mnma 1, lettera b), del presente Capitolato sfgecia

. L’obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni dispoatéonomamente dal coordinatore per la sicurezzase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni @ledizioni di sicurezza sopravvenute alla precttlearsione
del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni apprevat accettate dal coordinatore per la sicurezzéase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

. Se prima della stipulazione del contratto (augegdi aggiudicazione ad un raggruppamento tenmmmadi
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguitautdrizzazione al subappalto o di subentro di isgrad altra
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Impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’brt#® commi 27 o 18 del Codice dei contratti) erifica una
variazione delle imprese che devono operare ineranil coordinatore per la sicurezza in fasesgioeizione deve
provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicuezza e di coordinamento

. L’appaltatore puo presentare al coordinatorelgpsicurezza in fase di esecuzione una o piu @tepmotivate di
modificazione o di integrazione al PSC, nei segussi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnelagipure quando ritenga di poter meglio garanérsidurezza
nel cantiere sulla base della propria esperiemzheain seguito alla consultazione obbligatoriaexgntiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavorata rilievi da parte degli organi di vigilanza,

b) per garantire il rispetto delle norme per lavprzione degli infortuni e la tutela della salutei thvoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezzagancseguito a rilievi o prescrizioni degli orgdhvigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatqrer la sicurezza in fase di esecuzione si prongngpestivamente, con
atto motivato da annotare sulla documentazioneuliere, sull’accoglimento o il rigetto delle prap® presentate;
le decisioni del coordinatore sono vincolanti pappaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi apresentazione delle proposte dell’appaltatome;ggabile una sola
volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinate per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le pedpai intendono accolte; 'eventuale accoglima&dgalicito o tacito
delle modificazioni e integrazioni non puo in alamodo giustificare variazioni in aumento o adeguatinia
aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni dualgenere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le psipcsi intendono accolte se non comportano vanaricaumento
0 adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, nggimazioni di alcun genere del corrispettivo, déamente
si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel stdso di accoglimento esplicito, se le modificazenntegrazioni
comportano maggiori costi per I'appaltatore, deb#ate provati e documentati, e se la Stazione tgpel
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicezia disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicamoe comunque prima dell'inizio dei lavori, devedisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al coordingperela sicurezza nella fase di esecuzione, un ROSymnto
attiene alle proprie scelte autonome e relativpaesabilita nell'organizzazione del cantiere e'esdlcuzione dei
lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 8 gymma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 200&lepdnto 3.2
dell'allegato XV al predetto decreto, comprendddtumento di valutazione dei rischi di cui aglicoti 28 e 29

del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimemito specifico cantiere e deve essere aggiornat@gid

mutamento delle lavorazioni rispetto alle prevision

. I POS deve essere redatto da ciascuna imppsarte nel cantiere e consegnato alla stazionatapte, per il
tramite dell’'appaltatore, prima dell'inizio dei law per i quali esso é redatto.

. L’appaltatore e tenuto ad acquisire i POS redifle imprese subappaltatrici di cui all'articoky, comma 4,
lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speai@nché a curare il coordinamento di tutte Iprise operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici POS catifpli tra loro e coerenti con il piano presentdtll’appaltatore.
In ogni caso trova applicazione quanto previstattitolo 41, comma 4.

. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Detorn. 81 del 2008, il POS non e necessario peapgliatori che si
limitano a fornire materiali 0 attrezzature; resté@rmi per i predetti operatori gli obblighi diiall'articolo 26 del
citato Decreto n. 81 del 2008.

. I POS, fermi restando i maggiori contenuti tigiealla specificita delle singole imprese e daliegole lavorazioni,
deve avere in ogni caso i contenuti minimi previktll'allegato | al decreto interministeriale 9tsetbre 2014
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(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 204dso costituisce piano complementare di dettatgl PSC di
cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicezza

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le migargerali di tutela di cui all'articolo 15 del Detw n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agtinapimenti descritti agli articoli da 88 a 104 ei afjegati da XVI
a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti infaonita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 200&nché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempastente prima dell'inizio dei lavori e quindi pelicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordmeat'iscrizione alla camera di commercio, indastartigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettidpplicati ai lavoratori dipendenti e la dichiaam circa
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e preaidiali. L'appaltatore € tenuto a curare il cooadivento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di readgl specifici piani redatti dalle imprese subdtgisci
compatibili tra loro e coerenti con il piano presdo dall’appaltatore. In caso di raggruppamentop@raneo o di
consorzio ordinario di imprese detto obbligo incendll'impresa mandataria; in caso di consorzio itat di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tadbligo incombe al consorzio. Il direttore teondt cantiere e
responsabile del rispetto del piano da parte tk tetimprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. I PSCe il POS (o i POS se piu di uno) formano partegraete del contratto di appalto. Le gravi o ripetut
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatocomunque accertate, previa formale costituzionenora
dell'interessato, costituiscono causa di risolugidel contratto.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codibei contratti, 'appaltatore & solidalmente resdnile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte dstpaltimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

. Il subappalto o il subaffidamento in cottimognfie restando le condizioni di cui all'articolo 168l Codice dei
contratti, € ammesso nel limite del 30% (trentagegto), in termini economici, dell'importo totalei lavori.

. L’affidamento in subappalto o in cottimo é cam#ie, previa autorizzazione della Stazione appédtasubordinata
all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del RO del subappaltatore, ai sensi dell’articolo $8nma 2, alle
seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto ddfiésta i lavori o le parti di opere che intende appaltare o
concedere in cottimo, nell’ambito delle lavoraziomdicate come subappaltabili dalla documentazdingara;
I'omissione delle indicazioni sta a significare ¢hecorso al subappalto o al cottimo e vietatoom puo essere
autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, preasstdzione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalesgo la Stazione appaltante almeno 20 (ventingjmima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delfelative lavorazioni subappaltate; dal contradio
subappalto devono risultare, pena rigetto deltigsao revoca dell'autorizzazione eventualmentscitda:

- se al subappaltatore sono affidati parte deglregiamenti, degli impianti o delle altre attiyit@eviste dal
PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto &1 del 2008, le relative specificazioni e
quantificazioni economiche in coerenza con i cdissicurezza previsti dal PSC;

- linserimento delle clausole di cui al successawicolo 66, per quanto di pertinenza, ai seniiatiecolo
3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pamaullita assoluta del contratto di subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle pstg dagli atti di garaon i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatorees rilascio del certificato di esecuzione lavoricdi
all'articolo 83 del Regolamento generale;
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3.

- lindividuazione delle lavorazioni affidate, canriferimenti alle lavorazioni previste dal contat
distintamente per la parte a corpo e per la par@sara, in modo da consentire alla DL e al RUP la
verifica del rispetto della condizione dei prezanimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- Iimporto del costo della manodopera (comprengiegli oneri previdenziali) ai sensi dell'articol®5,
comma 14, del Codice dei contratti;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o nikrewventuali forme di controllo o di collegamensonorma

dell'articolo 2359 del codice civile, con I'impresdla quale e affidato il subappalto o il cottinio;caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese goczin, analoga dichiarazione dev'essere fatta da

ciascuna delle imprese partecipanti al raggrupp#msncieta o consorzio;

¢) che l'appaltatore, unitamente al deposito detredto di subappalto presso la Stazione appaltantensi della
lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappedta@oin possesso dei requisiti prescritti dallanmativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavaiblgici, in relazione alla categoria e all'impoei lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatoresdiate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.Ri4%b del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine gdee assenza delle cause di esclusione di cantaiblo 80
del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaéatalcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 lddecreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se limporto del contratto di subappalto & sigrerad euro 150.000, la condizione e accertataiantd

acquisizione dell'informazione antimafia di cui atticolo 91, comma 1, lettera c), del citato démre
legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le mddali cui al successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto e vietato, a prescindere dall'impadei relativi lavori, se per I'impresa subapptiite e
accertata una delle situazioni indicate dagli aliti®4, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto

legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devoessere autorizzati preventivamente dalla Stazigpaltnte in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, egntni che seguono:

a) l'autorizzazione e rilasciata entro 30 giorniigevimento della richiesta; tale termine pudessegrorogato una
sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorragiostificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmenteogedo, senza che la Stazione appaltante abbiavgutato,
lautorizzazione si intende concessa a tutti gletéf se sono verificate tutte le condizioni di deg per

I'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferioa¢ 2% dell'importo contrattuale o di importo inferé a 100.000
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridattl5 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in catth comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codleecontratti, I'appaltatore deve praticare, pkvori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dallfgdicazione ribassati in misura non superiore8b Jventi per
cento), deve altresi garantire che il costo dadasostenuto dal subappaltatore non sia soggeithasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutte parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altévita previste dal
PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto8i del 2008 connessi ai lavori in subappaltelativi oneri
per la sicurezza sono pattuiti al prezzo origingrievisto dal progetto, senza alcun ribasso; lai&ta appaltante,
per il tramite della DL e sentito il coordinatorelld sicurezza in fase di esecuzione, provvede \afdica

dell'effettiva applicazione della presente disposi;

c) nei cartelli esposti all'esterno del cantierevat® essere indicati anche i nominativi di tutteidgprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione dellaegoria dei lavori subappaltati e dell'importo deedesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservaregyiatmente il trattamento economico e normativo istaldai
contratti collettivi nazionale e territoriale ingdre per il settore e per la zona nella quale aligewo i lavori e
sono responsabili, in solido con l'appaltatore,|'detervanza delle norme anzidette nei confronti Ide
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambitosigdappalto;
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e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell&fgiore, devono trasmettere alla Stazione appaltgrima
dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli pravidenziali, inclusa la Cassa edile, assicuratV
antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piamudiagli articoli 43 e 45 del presente Capitolspeciale;

. Le presenti disposizioni si applicano ancheaggruppamenti temporanei di imprese e alle soeigthe consortili,
quando le imprese riunite o0 consorziate non intandzseguire direttamente i lavori scorporabili.

. I'lavori affidati in subappalto non possono essggetto di ulteriore subappalto pertanto il gydadtatore non puo
subappaltare a sua volta i lavori.

. Se l'appaltatore intende avvalersi della fatge disciplinata dall’articolo 30 del decreto Egtivo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) dovra trasmetterserad 20 giorni prima della data di effettivo utzdiz della
manodopera distaccata, apposita comunicazioneaoguiale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccantentnatto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dellistituto del distaccarpl’appalto in oggetto indicando i nominativi dsbggetti
distaccati;

c) che le condizioni per le quali e stato stipultoontratto di distacco sono tuttora vigenti eafon si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavor

. La comunicazione deve indicare anche le motdrazche giustificano l'interesse della societa atisante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa msuitar in modo evidente dal contratto tra le padtila
comunicazione deve essere allegata la documentapieressaria a comprovare in capo al soggettaccistee il
possesso dei requisiti generali di cui all'articBdel Codice dei contratti. La Stazione appadtaehtro 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione e della docuamane allegata, pud negare I'autorizzazione sthdco se in
sede di verifica non sussistono i requisiti di sopra.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabileo@ronti della Stazione appaltante per I'esemnzidelle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione #qm@ medesima da ogni pretesa dei subappaltatzirhieste
di risarcimento danni avanzate da terzi in consermall’esecuzione di lavori subappaltati.

. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esgione in materia di sicurezza di cui all’artic@® del Decreto n.
81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno pepriapria competenza, il rispetto di tutte le corafz di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di szdto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inaderepim contrattualmente grave ed essenziale anchsersi
dell'articolo 1456 del codice civile con la consegte possibilita, per la Stazione appaltante, sblvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restaf@lsanzioni penali previste dall’articolo 21 delegge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal dedegjge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dallagkeg8 giugno
1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'impaoled’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Fermo restando quanto previsto all’articolo @@mmi 6 e 7, del presente Capitolato specialegrsidell’articolo
105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei cantatonsiderato subappalto qualsiasi contrattoi@ved oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano l'impidgmanodopera, quali le forniture con posa in apei noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore aé2agento dell'importo dei lavori affidati o di imfto superiore a
100.000 euro e se lincidenza del costo della maperch e del personale e superiore al 50 per catitonghorto

del contratto di subappalto. | sub-affidamenti nba costituiscono subappalto, devono essere coatiialdRUP e
al coordinatore per la sicurezza in fase di esecgzalmeno il giorno feriale antecedente all'ingces cantiere
dei soggetti sub-affidatari, con la denominaziongue:sti ultimi.

. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonch&aggetti titolari delle prestazioni che non sonnsiderate subappalto
ai sensi del comma 4, si applica I'articolo 52, auiM, 5 e 6, in materia di tessera di riconosciment

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera d@l Codice dei contratti e ai fini dell’articolo7 4del presente
Capitolato speciale non €& considerato subappadffiddmento di attivita specifiche di servizi a ¢amtori
autonomi, purché tali attivita non costituiscamnoola
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Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codae contratti la Stazione appaltante provvede raispmndere
direttamente al subappaltatore e al cottimistagtimo dei lavori da loro eseguiti:

a) quando il subappaltatore o il subcontraente & mmicroimpresa 0 una piccola impresa, come definita
dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazia®ia Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18iEp2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
C) su richiesta del subappaltatore e se la naelrecshtratto lo consente

2. L’appaltatore & obbligato a trasmettere allziGtee appaltante, tempestivamente e comunque 2atfoenti) giorni
dall’emissione di ciascun stato di avanzamentoriauma comunicazione che indichi la parte dei laeseguiti
dai subappaltatori, specificando i relativi impodi la proposta motivata di pagamento. | pagamehti a
subappaltatore sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e debappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2
b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui a@iticolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;

c) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui altiaolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti

d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comnfae 53, comma 4.

3. Se I'appaltatore non provvede nei termini agérapimenti di cui al comma 1 e non sono verifidateondizioni di
cui al comma 2, la Stazione appaltante sospendegbgione delle rate di acconto o di saldo finohe c
'appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al commavedpecificare separatamente:

a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezialiquidare al subappaltatore ai sensi dell’aktict7, comma 4,
lettera b);

b) il costo del lavoro sostenuto e documentatcsdeappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

¢) lindividuazione delle categorie, tra quellecdii all’allegato «A» al Regolamento generale, méfdella verifica
della compatibilitd con le lavorazioni autorizzatiecui all'articolo 47, comma 2, lettera b), numekrpterzo
trattino, e ai fini del rilascio del certificato dsecuzione lavori di cui all’allegato «B» al priéddRegolamento
generale.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Coda contratti, il pagamento diretto dei subappatiada parte
della Stazione appaltante esonera I'appaltatola dedponsabilita solidale in relazione agli obligetributivi
e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del ddor&egislativo n. 276 del 2003.

6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d?Pn. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, ecom5, della legge
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia\dA. relativi alle fatture quietanziate di cal comma 1,
devono essere assolti dall’appaltatore principale.

7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo ezterdel Codice civile, in quanto applicabili, tra Btazione
appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula dmitcatto, & automaticamente assunto e concordatitd secondo
il quale il pagamento diretto a favore dei subaapati € comunque e in ogni caso subordinato:

a) all'emissione dello Stato di avanzamento, ait@rdi contratto, dopo il raggiungimento dell’imgordei lavori
eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolape8ale d’appalto;

b) allassenza di contestazioni o rilievi da patédla DL, del RUP o del coordinatore per la sicaeemn fase di
esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatoad subappaltatore, relativi a lavorazioni esegdallo
stesso subappaltatore;

c) alla condizione che l'importo richiesto dal sppaltatore, non ecceda l'importo dello Stato direnganento di
cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad exadinbagamenti precedenti, non ecceda I'importocdetratto
di subappalto depositato agli atti della Stazigmgaétante;

d) all'allegazione della prova che la richiestgpdgamento, con il relativo importo, & stata predata comunicata
all'appaltatore.
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. La Stazione appaltante puo opporre al subappadtie eccezioni al pagamento costituite dall’'azaedi una o piu
d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonclesistenza di contenzioso formale dal quale rishid il credito
del subappaltatore non e assistito da certezzaigiiditd, anche con riferimento all’articolo 1262imo comma,
del Codice civile.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario e transazione

. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del @mddei contratti, se, a seguito dell'iscrizione rifierve sui
documenti contabili, 'importo economico dei laveamporta variazioni rispetto all'importo contratte in misura
tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici panto) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immtamente
I'ammissibilita di massima delle riserve, la loronmanifesta infondatezza e la non imputabilitaagaiori lavori
per i quali sia necessaria una variante in corspata ai sensi dell’articolo 107 del Codice deitcatt, il tutto
anche ai fini dell’effettivo raggiungimento dellaedetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempastente le
riserve che hanno per oggetto aspetti progettggietio di verifica ai sensi dell’articolo 26 deldice dei contratti.

. La DL trasmette tempestivamente al RUP una cdaoamione relativa alle riserva di cui al comma arredata
dalla propria relazione riservata.

. I RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comuaiione di cui al comma 2, acquisita la relaziorsersiata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell'orgadocollaudo, puo richiedere alla Camera arbitfatelicazione di
una lista di cinque esperti aventi competenza fipadin relazione all'oggetto del contratto. || R@H appaltatore
scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, I'espeincaricato della formulazione della propostaiwaia di accordo
bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (dgeilndiorni dalla trasmissione della lista 'espe® nominato
dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il cosgpeba proposta € formulata dall’esperto entro rvénta)
giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richiedantamina dell’esperto, la proposta é formulata ddPRentro 90
(novanta) giorni dalla comunicazione di cui al coman

. L’'esperto, se nominato, oppure il RUP, verifizcdariserve in contraddittorio con I'appaltatoe#fettuano eventuali
audizioni, istruiscono la questione anche condacoha di dati e informazioni e con I'acquisiziogieeventuali altri

pareri, e formulano, accertata la disponibilitdditinee risorse economiche, una proposta di acdoodario, che
viene trasmessa al dirigente competente dellacstazappaltante e allimpresa. Se la proposta éttatzelalle

parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suevimento, I'accordo bonario & concluso e viene ttedeerbale

sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura @insazione. Sulla somma riconosciuta in sede dirdadoonario

sono dovuti gli interessi al tasso legale a decerrdal sessantesimo giorno successivo alla acitettaz
dell'accordo bonario da parte della stazione apptdt In caso di rigetto della proposta da parteagpaltatore

oppure di inutile decorso del predetto terminex{dquarantacinque) giorni si procede ai sensi aitolo 51.

. La procedura puo essere reiterata nel corsdageri purché con il limite complessivo del 15% ifgiici per
cento). La medesima procedura si applica, a pr@seendall'importo, per le riserve non risolte al mento
dell’'approvazione del certificato di cui all’artico56.

. Sulle somme riconosciute in sede amministradicantenziosa, gli interessi al tasso legale coiaittca decorrere
60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizagiBaccordo bonario, successivamente approvaia &azione
appaltante, oppure dall’emissione del provvedimestcutivo con il quale sono state risolte le aversie.

. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei cottitaanche al di fuori dei casi in cui e previstgitorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le contrsieerelative a diritti soggettivi derivanti dalkesizione del
contratto possono sempre essere risolte medianteidtansazione, in forma scritta, nel rispetéb cbdice civile;
se I'importo differenziale della transazione eccledsomma di 200.000 euro, € necessario il pargifaw/ocatura
che difende la Stazione appaltante o, in mancadehfunzionario piu elevato in grado, competente ipe
contenzioso. Il dirigente competente, sentito ilFRl&samina la proposta di transazione formulatasdgdetto
appaltatore, ovvero puo formulare una propostaralisazione al soggetto appaltatore, previa audizidel
medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 pu0 essere gap@iche per le controversie circa l'interpretagidel contratto o
degli atti che ne fanno parte o da questo richigraathe quando tali interpretazioni non diano tudgettamente
a diverse valutazioni economiche.
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. Nelle more della risoluzione delle controvet@epaltatore non pud comunque rallentare o sosgrenidavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dallat&ione appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all’accordo bonario ai selefliarticolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve esclusa la
competenza arbitrale e la definizione di tutte datmoversie derivanti dall'esecuzione del contrattdevoluta al
Tribunale competente per territorio in relaziorla akde della Stazione appaltante.

. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla ¢ooversia dispone anche in ordine all’entita dejpese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agiporti accertati, al numero e alla complessitéedguestioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sullamanodopera

. L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanzautle le leggi, regolamenti e norme vigenti in miatenonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei laean particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetéd presente appalto, I'appaltatore si obbliga agliegre
integralmente il contratto nazionale di lavoro gieioperai dipendenti dalle aziende industrialiliegliaffini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso vigore per il tempo e nella localita in cuisiolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore arcte non e aderente alle associazioni stipulamtteda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o antigj dalla struttura o dalle dimensioni dellimprasessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione app&ltdell’osservanza delle norme anzidette da pitd eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipentieanche nei casi in cui il contratto collettimon disciplini
l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappahon sia stato autorizzato non esime l'appaltattaka
responsabilita, e cio senza pregiudizio degli dititti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli abilicontributivi in materia previdenziale, assigiale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelailld leggi speciali.

. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, cai e 11, del Codice dei contratti, in caso dindb immotivato
nel pagamento delle retribuzioni dovute al persemfippendente dell’appaltatore o dei subappaltal@rgtazione
appaltante puo pagare direttamente ai lavoratoreiebuzioni arretrate, anche in corso d'operdizeando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acoemi saldo ai sensi degli articoli 27, commaBgecomma 8,
del presente Capitolato Speciale.

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RpBssono richiedere all'appaltatore e ai subapmaltcopia del
libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 dellagge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresiedeiné i documenti
di riconoscimento al personale presente in cangererificarne la effettiva iscrizione nel predeitro unico del
lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore ambato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 0@8,2nonché
dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legyg. 136 del 2010, I'appaltatore € obbligato aifera ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tesgeiaonoscimento, impermeabile ed esposta in fovisiile,
corredata di fotografia, contenente le general@idaloratore, i dati identificativi del datore ldvoro e la data di
assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponddodstesso obbligo anche per i lavoratori dipetideai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predettoratori deve riportare gli estremi dellaut@aézione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad espaletta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anclaoratori autonomi che esercitano direttamenterdgoria attivita

nei cantieri e il personale presente occasionanentcantiere che non sia dipendente dell’appattatodegli

eventuali subappaltatori (soci, artigiani di diitedividuali senza dipendenti, professionisti, fooni esterni,

collaboratori familiari e simili); tutti i predetsoggetti devono provvedere in proprio e, in takicla tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificatiel committente ai sensi dell'articolo 5, commas&condo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 45ecomporta I'applicazione, in Capo al datore diola, della
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sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500c@escun lavoratore. Il soggetto munito della tesss#i
riconoscimento che non provvede ad esporla € peoitola sanzione amministrativa da euro 50 a eQfb Rei
confronti delle predette sanzioni non e ammesgadeedura di diffida di cui all'articolo 13 del deto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva(DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di quaue pagamento a favore dell’appaltatore, la stigukeventuali atti
di sottomissione o di appendici contrattuali, lascio delle autorizzazioni al subappalto, il dexdito di cui
all'articolo 56, sono subordinati all’acquisiziodel DURC.

2. Il DURC e acquisito d'ufficio dalla Stazione atante.

3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, dellgde n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratiURC é richiesto
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasiom @imo pagamento se anteriore a tale terminBURC ha
validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodowalidita puo essere utilizzato esclusivamenteippagamento
delle rate di acconto e per il certificato di cliisaticolo 56.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento genemldell’articolo 31, comma 3, della legge n. 9B2f4.3, in caso di
ottenimento del DURC che segnali un inadempimergntributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, in assenza di regakzione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti gseda quantificazione del'ammontare delle somime ltanno
determinato l'irregolarita, se tale ammontare risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inademento, sui certificati di pagamento delle rate @ianto e sulla
rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del et Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenzagahissicurativi, compresa, la Cassa edile, quamtatd per gl
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luatgd’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di accoatdella rata di saldo di cui agli articoli 27 e @&l presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventu@pahibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo&@nma 1, lettera 0), nel caso il DURC relativouddappaltatore sia
negativo per due volte consecutive, la Stazionelégmte contesta gli addebiti al subappaltatoregrsndo un
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per paesentazione delle controdeduzioni; in caso derza 0
inidoneita di queste la Stazione appaltante praauaadecadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ticio dei lavori
La Stazione appaltante ha facolta di risolvereiitcatto in tutti i casi previsti dall'art.108 deLgsvo 50/16

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione deiti@atto, e la Stazione appaltante ha facoltasdivere il contratto
con provvedimento motivato, oltre ai casi di cliealicolo 21, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguaial tempi di esecuzione o quando risulti acceritattancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nrmini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche sa@alke nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento grave accertato alle norme didesydla prevenzione degli infortuni, la sicurezablavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale oppur® mdirmativa sulla sicurezza e la salute dei lavordi cui al
Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza wii agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUWPdal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa deggissda parte dell’appaltatore senza giustificaddivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato immtin misura tale da pregiudicare la realizzagiaolei lavori nei
termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecip@zioessione anche parziale del contratto o viat&zdi norme
sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specificheontratto e allo scopo dell’'opera;
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h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'asso al cantiere al personale ispettivo del Ministke! lavoro e
della previdenza sociale o dellA.S.L., oppure ge&rsonale ispettivo degli organismi paritetici, clii
all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensidalfattivita irrogate ai sensi dell'articolo 14prama 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento detgugio per la ripetizione di violazioni in matedasalute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, pwri-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

[) ottenimento del DURC negativo per due volte emsive; in tal caso il RUP, acquisita una relagion
particolareggiata predisposta dalla DL, contestadgiebiti e assegna un termine non inferiore &qlindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codi& contratti costituiscono causa di risoluzioné amtratto, di
diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appadtaper aver prodotto falsa documentazione o diahi@ni
mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatoieud provvedimento definitivo che dispone I'appticee di una o
pit misure di prevenzione di cui al decreto legigtan. 159 del 2011 in materia antimafia e detidative
misure di prevenzione, oppure sopravvenga una rsemtdi condanna passata in giudicato per i reatudi
all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

¢) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo ®mma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 20dGaso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in nietdirtracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei retjyssir I'esecuzione dei lavori, quali il fallimentda irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibisconcalpacita di contrattare con la pubblica amminigtraz, fatte
salve le misure straordinarie di salvaguardia dadliarticolo 110 del Codice dei contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esgooe di ufficio, la comunicazione della decisioagsunta dalla
Stazione appaltante € comunicata all’appaltatoreatmeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto’adlozione del
provvedimento di risoluzione, nella forma dell'orelidi servizio o della raccomandata con avvisacgivimento,
anche mediante posta elettronica certificata, @rcdntestuale indicazione della data alla qualé dwogo
l'accertamento dello stato di consistenza dei la¥dla data comunicata dalla Stazione appaltanfa fuogo, in
contraddittorio fra la DL e |'appaltatore o suopegsentante oppure, in mancanza di questi, allsepea di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistedei lavori, all'inventario dei materiali, dellérazzature e dei
mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nebadi esecuzione d’ufficio, all’accertamento di lijuh tali
materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbaneresmantenuti a disposizione della Stazione appeltper
I'eventuale riutilizzo e alla determinazione ddatio costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di egémoe d'ufficio, come pure in caso di fallimentdl'dppaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatoreosaefiniti, con salvezza di ogni diritto e ulteoazione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelfi eseguire d’ufficio in danno, risultante dallffetenza tra
'ammontare complessivo lordo dei lavori in corntvahonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
'ammontare lordo dei lavori utilmente esequiti Idgdpaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle comudizdel contratto originario oggetto di risoluzigmein caso di
indisponibilita di tale impresa, ponendo a baserndi nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla défeza tra importo netto di aggiudicazione del nuappalto
per il completamento dei lavori e I'importo nettegli stessi risultante dall’aggiudicazione effettu@n
origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetie della gara di appalto eventualmente andaterte

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione agpi@ per effetto della tardata ultimazione debtgwdelle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggpese tecniche di direzione, assistenza, coritalali
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi peffilanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggier
diverso danno documentato, conseguente alla materafgestiva utilizzazione delle opere alla dataipta
dal contratto originario.

6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamentopteemeo di operatori, oppure un consorzio ordinarian
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consorzio stabile, se una delle condizioni di duc@mma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, cman4, o 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 20ltorre per un’impresa mandante o comunque diversa
dall'impresa capogruppo, le cause di divieto oadipensione di cui all’articolo 67 del decreto l&gigo n. 159 del
2011 non operano nei confronti delle altre imprgegecipanti se la predetta impresa e estromessstiguita entro
trenta giorni dalla comunicazione delle informazidel prefetto.

. Il contratto e altresi risolto per il manifesiadi errori o di omissioni del progetto esecutivo.tal caso la
risoluzione del contratto comporta il pagamentoldedri eseguiti, dei materiali utili e del 10% €di per cento)
dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti deiborto del contratto originario.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzone

. Al termine dei lavori e in seguito a richiestaitsa dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giodalla richiesta, il
certificato di ultimazione; entro trenta giorni @abdata del certificato di ultimazione dei lavoai DL procede
all'accertamento sommario della regolarita dellerepeseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudi successivi accertamenti, sono rilevati ebabzzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che lfggitatore e tenuto a eliminare a sue spese neirteffissato e con
le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo ilaisimento del danno alla Stazione appaltante. $o daritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi pista dall’articolo 18, in proporzione all'import@lth parte di lavori
che direttamente e indirettamente traggono pregimidial mancato ripristino e comunque all'importm inferiore
a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lawdetcorre il periodo di gratuita manutenzione; fseodo cessa con
I'approvazione finale del certificato di cui alltaoolo 56 da parte della Stazione appaltante, @tteérsi entro i
termini previsti dall’articolo 56.

Art. 56. Termini per il collaudo o per I'accertamerto della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo provvisorio € emesasatro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dalfilazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carater@tivo trascorsi due anni dalla data dell’erosg. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamentgrapato anche se l'atto formale di approvazione 3t
intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui aglieoti da 215 a 233 del Regolamento generale.

3. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione &ppte puo effettuare operazioni di controllo @dilaudo parziale o

ogni altro accertamento, volti a verificare la @ierispondenza delle caratteristiche dei lavori orso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaboraigpttuali, nel presente Capitolato speciale o aetratto.

. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regodamto generale, la stazione appaltante, preso meskaperato e le
deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, gqi@mmne sia il caso, i pareri ritenuti necessaresdime, effettua la
revisione contabile degli atti e si determina cppasito provvedimento, entro 60 (sessanta) giocatindlata di
ricevimento degli atti, sull'ammissibilitd del dédato di cui all'articolo 56, sulle domande defipaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di i&zione di riserve sul certificato di cui all’artto 56 per le quali sia
attivata la procedura di accordo bonario, il temnit cui al precedente periodo decorre dalla scaddal termine
di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quartguinto, del Codice dei contratti. Il provvedimemliocui al primo
periodo € notificato all'appaltatore.

. Finché all'approvazione del certificato di clicamma 1, la stazione appaltante ha facolta dtgmere ad un
nuovo procedimento per I'accertamento della rego&secuzione e il rilascio di un nuovo certificatsensi del
presente articolo.

. Fatti salvi i casi di diversa successiva deteazione della Stazione appaltante o del verificdetie condizioni
che rendano necessario o anche solo opportuntauido dei lavori, in tutti i casi nei quali nelggente Capitolato
speciale si fa menzione del “collaudo” si deve ndere il “Certificato di regolare esecuzione” di all'articolo
102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Ealdiccontratti e all'articolo 207 del Regolamegémerale.
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Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendeirsegna parzialmente o totalmente le opere appalhche nelle
more della conclusione degli adempimenti di cuiadicolo 56, con apposito verbale immediatament@ad
I'accertamento sommario di cui all’articolo 55, ama 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL

. Se la Stazione appaltante si avvale di talelttacoomunicata all’appaltatore per iscritto, lessto appaltatore non
Si puo opporre per alcun motivo, né puo reclamanepensi di sorta.

L’appaltatore puo chiedere che il verbale diadldomma 1, o altro specifico atto redatto in caadittorio, dia atto

dello stato delle opere, onde essere garantitpataibili danni che potrebbero essere arrecatopiee stesse.

La presa di possesso da parte della Staziongltapfe avviene nel termine perentorio fissatoadatessa per

mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenZagphltatore o di due testimoni in caso di sua&nsa.

. Se la Stazione appaltante non si trova nellaizame di prendere in consegna le opere doparaltione dei
lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegta altresi tenuto alla gratuita manutenzione &intermini
previsti dall’articolo 55, comma 3.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generalappalto, al Regolamento generale e al presentédlatp speciale,

nonché a quanto previsto da tutti i piani per lesuré di sicurezza fisica dei lavoratori, sono aiccar
dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che segoo

a)

b)

d)

f)

g)

la fedele esecuzione del progetto e degli oidipartiti per quanto di competenza, dalla DL, amformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere esgrisultino a tutti gli effetti collaudabili, atamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’artehiedendo alla DL tempestive disposizioni scriter p
particolari che eventualmente non risultasseroisiegdi, dal capitolato o dalla descrizione dellerep In ogni
caso l'appaltatore non deve dare corso all'eseoezh aggiunte o varianti non ordinate per iscréatcsensi
dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relatiaiba formazione del cantiere attrezzato, in r@agialla entita
dell’'opera, con tutti i piu moderni e perfezionatpianti per assicurare una perfetta e rapida eseoee di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adieguente protetti, in adiacenza di proprieta publelio private,
la recinzione con solido steccato, nonché la mylile manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaime la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendtarg 8 transito e la circolazione dei veicoli elte persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuglere scorporate o affidate a terzi dallo stesss &ppaltante;

'assunzione in proprio, tenendone indenne kEziBhe appaltante, di ogni responsabilita risarate delle
obbligazioni relative comunque connesse all’'esenedelle prestazioni dell’appaltatore a termintatratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati,tdtte le prove che verranno ordinate dalla DL, materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costrmeipcompresa la confezione dei campioni e I'esecazdi
prove di carico che siano ordinate dalla stessaDtutte le opere in calcestruzzo semplice 0 armapoalsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenutal@eubazioni; in particolare & fatto obbligo dfettuare
almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni gialihgetto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degmehti eseguiti rispetto a quelli progettati o pstvdal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del cert#ito di cui all'articolo 56, della continuita degtoli delle acque
e del transito sugli spazi, pubblici e privati,aznti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nedghi di deposito o nei punti di impiego seconddiposizioni della
DL, comunque allinterno del cantiere, dei matérial dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per cométla Stazione appaltante e per i quali competotermini di
contratto all’appaltatore le assistenze alla posapera; i danni che per cause dipendenti dall'ltajoae
fossero apportati ai materiali e manufatti suddkttiono essere ripristinati a carico dello stepp@latore;
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h)

)

K)

la concessione, su richiesta della DL, a qualergjtra impresa alla quale siano affidati lavam ompresi nel
presente appalto, 'uso parziale o totale dei pmtdi servizio, delle impalcature, delle costrugiprovvisorie
e degli apparecchi di sollevamento per tutto il germecessario all'esecuzione dei lavori che la iGtaz
appaltante intendera eseguire direttamente oppumezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Siaei
appaltante, I'appaltatore non potra pretendere emsipdi sorta, tranne che per I'impiego di perseraldetto
ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilntercton le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transéodi accesso allo stesso, compreso lo sgombermatiriali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, [Brniture e le prestazioni occorrenti per gli alEmmenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, neé¢gssail funzionamento del cantiere e per I'esecnei dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consupg@ndenti dai predetti servizi; 'appaltatore sibbba a
concedere, con il solo rimborso delle spese viugpldei predetti servizi alle altre ditte che as®wp forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempt rispetto delle esigenze e delle misure direizza;

'esecuzione di un’opera campione delle singotgegorie di lavoro ogni volta che questo sia ptevi
specificatamente dal presente capitolato o siaiesth dalla DL, per ottenere il relativo nullaosafa
realizzazione delle opere simili, nonché la forrdtalla DL, prima della posa in opera di qualsiasteriale o
I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavattella campionatura dei materiali, dei dettagli nattivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di e fanali di segnalazione notturna nei punti pigse quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopsidurezza, nonché l'illuminazione notturna dehtbere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recitdl cantiere di spazi idonei ad uso ufficio dedsonale di DL e

n)

p)

Q)

v)

assistenza;

la predisposizione del personale e degli struimeecessari per tracciamenti, rilievi, misurazjopiove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione della Ddisegni e le tavole per gli opportuni raffromticontrolli,
con divieto di darne visione a terzi e con formaipegno di astenersi dal riprodurre o contraffadesegni e i
modelli avuti in consegna,;

la consegna, prima della smobilitazione delieamtdi un certo quantitativo di materiale usaier, le finalita di
eventuali successivi ricambi omogenei, previstopdlebente capitolato o precisato da parte dell@@iordine
di servizio e che viene liquidato in base al sastc del materiale;

l'idonea protezione dei materiali impiegati essiein opera a prevenzione di danni di qualsiaBiraae causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richied¢#la DL; nel caso di sospensione dei lavori degsere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitaterbramenti di qualsiasi genere e per qualsiassa alle
opere eseguite, restando a carico dell’appaltdimiobligo di risarcimento degli eventuali danni sgguenti al
mancato o insufficiente rispetto della presentanag

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori,iggocedimenti e delle cautele necessarie a gaealfiticolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori seeskei terzi, nonché ad evitare danni ai beni fiabé privati,

osservando le disposizioni contenute nelle vigentime in materia di prevenzione infortuni; con ogii

ampia responsabilita in caso di infortuni a caided’'appaltatore, restandone sollevati la Staziappaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e gtiereza dei lavori.

la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, gebdpri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori ec€arato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi mtatdate durante I'esecuzione dei lavori, comprespulizia
delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della piesso le pubbliche o private stazioni di pesatura

gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971deposito della documentazione presso l'ufficio noale
competente e quant’altro derivato dalla legge saphéamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicag® di notizie, fotografie e disegni delle opere etty dell’'appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stagiappaltante;

I'ottemperanza alle prescrizioni previste dgb.d.m. 1 marzo 1991 e successive maodificazioni aienia di
esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 gidai positivo collaudo provvisorio delle opere;
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X) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenemnelativi oneri, per la chiusura al transito w@are e pedonale
(con I'esclusione dei residenti) delle strade uebameressate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) linstallazione e il mantenimento in funzioner petta la necessaria durata dei lavori la canédka a norma del
codice della strada atta ad informare il pubblitcmidine alla variazione della viabilita cittadicannessa con
I'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatoosra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comadidmlizia municipale e con il coordinatore dedlaurezza;

z) linstallazione di idonei dispositivi e/o attmture per I'abbattimento della produzione dellévg@d durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle adeéransito degli automezzi.

. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 @6IL0 la proprieta degli automezzi adibiti al traspalei materiali per
l'attivita del cantiere deve essere facilmentevidiabile; a tale scopo la bolla di consegna delenwle deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le eyatita del proprietario nonché, se diverso, debtario, del
comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto abeabbia comunque la stabile disponibilita.

. L’appaltatore € tenuto a richiedere, prima dedklizzazione dei lavori, presso tutti i soggéitiersi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provinciastge di servizi a rete e altri eventuali soggettinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzionégriessati direttamente o indirettamente ai lavattj i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emadaie suddetti per quanto di competenza, in relaion
all'esecuzione delle opere e alla conduzione detieae, con esclusione dei permessi e degli atirida assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro puibb in quanto tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore aeopemanufatti, i lavori di ripristino o rifacimensono eseguiti
dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtaila percentuale di incidenza dell’'utile determiaabn le modalita
di cui all’articolo 24, comma 3.

. L'appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono wmpie essere eseguite alla presenza di due testsmayli,
invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacei gli eventuali disegni integrativi, sottopostodélla DL, subito
dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fattxelative alle lavorazioni e somministrazioni \pste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla Bd_psr la loro natura si giustificano mediante fattu

d) a consegnare alla DL le note relative alle giterdi operai, di noli e di mezzi d'opera, non@héltre provviste
somministrate, per gli eventuali lavori previstioedinati in economia nonché a firmare le relatiistel
settimanali sottopostegli dalla DL.

. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adegudaumentazione fotografica relativa alle lavorazairparticolare
complessita, 0 non piu ispezionabili 0 non piu fieabili dopo la loro esecuzione oppure a richiegtlia DL. La
documentazione fotografica, a colori e in formagiraducibili agevolmente, reca in modo automaticman
modificabile la data e I'ora nelle quali sono statite le relative riprese.

Art. 59. Conformita agli standard social

. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima delipusa del contratto, la «Dichiarazione di conforémét standard
sociali minimi», in conformita all’Allegato | al deeto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 @rlJ. n. 159
del 10 luglio 2012).

. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’afipadevono essere prodotti, forniti, posati ed egeg conformita
con gli standard sociali minimi in materia di diriimani e di condizioni di lavoro lungo la catesiafornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove silgamo le fasi della catena, e in ogni caso in confa con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzama Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Géealelle
Nazioni Unite.

. Al fine di consentire il monitoraggio, da padella Stazione appaltante, della conformita ai ettedtandard, gli
standard, l'appaltatore € tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti he catena di fornitura dei beni oggetto del présexppalto, che la
Stazione appaltante ha richiesto la conformita afdindard sopra citati nelle condizioni d'esecleion
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dell'appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltactentro il termine stabilito nella stessa riclaest informazioni e
la documentazione relativa alla gestione delleitdtriguardanti la conformita agli standard eféfimenti dei
fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena fdirnitura;

C) accettare e far accettare dai propri fornitosub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relat alla conformita
agli standard, condotte della Stazione appaltaniz oggetti indicati e specificatamente incariabgi scopo da
parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai forngosub-fornitori coinvolti nella catena di foraig, eventuali ed
adeguate azioni correttive, comprese eventualgarm@zioni contrattuali, entro i termini stabildalla Stazione
appaltante, nel caso che emerga, dalle informaaiopbssesso della stessa Stazione appaltantejalaaione
contrattuale inerente la non conformita agli staddaciali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazionaith alla Stazione appaltante, che le clausale sispettate,
e a documentare l'esito delle eventuali azioniattve effettuate.

. Per le finalitd di monitoraggio di cui al comn2ala Stazione appaltante puo chiedere all'appatala
compilazione dei questionari in conformita al mdaleli cui all’Allegato 11l al decreto del Ministrdell’ambiente 6
giugno 2012.

. La violazione delle clausole in materia di conita agli standard sociali di cui ai commi 1 ec@mporta
l'applicazione della penale nella misura di cuiadiicolo 18, comma 1, con riferimento a ciascumagasla
violazione accertata in luogo del riferimento adiagorno di ritardo.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo

. | materiali provenienti dalle escavazioni e elatlemolizioni sono di proprietd della Stazione #ppge, ad
eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o adi ad esecuzioni non accettate dalla DL e nonalkd Stazione
appaltante.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni orftenenti o ogni altro elemento diverso dai matedaficavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demoligigna aventi valore scientifico, storico, artistiaogheologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato gemale d’appalto, fermo restando quanto previstbagatolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 20042n

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessautiliizare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3fiai di cui all’articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Il progetto non prevede categorie di prodotfialbgie di manufatti e beni) ottenibili con matde riciclato, tra
quelle elencate nell'apposito decreto ministeretganato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettBradel decreto
del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

. L'appaltatore e obbligato a richiedere le delsiteizioni al Repertorio del Riciclaggio per i ragali riciclati e i
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclaton le relative indicazioni, codici CER, quantjp@yizia giurata e
ogni altra informazione richiesta dalle vigentigisizioni.

. L'appaltatore deve comunque rispettare le digpos in materia di materiale di risulta e rifiuti cui agli articoli
da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 detetedegislativo n. 152 del 2006.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tuttadeémpimenti imposti dalla normativa ambientatempreso I'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico diutr, indipendentemente dal numero dei dipendentdalla
tipologia dei rifiuti prodotti.

. E’ altresi a carico e a cura dell’appaltatorerdttamento delle terre e rocce da scavo (TRSa eelativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terroece da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi’deicolo 184 del decreto legislativo n. 186 deD&0)
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b) siano sottratte al regime di trattamento deitiihel rispetto di quanto previsto dagli artict85 e 186 dello stesso
decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanteridtmente disposto dall’articolo 20, comma 10-ssxdella legge 19
gennaio 2009, n. 2.

3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatoreagémpimenti che dovessero essere imposti da respravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custaglila tutela del cantiere, di tutti i manufattiied materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazionaltgye e cio anche durante periodi di sospenglenkavori e fino
alla presa in consegna dell’'opera da parte deflai@te appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre mraiimero un esemplare del cartello indicatore,leatimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recadis$erizioni di cui alla Circolare del Ministeroi dé..PP. dell'l
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso,dieazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 geno&008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodieate in relazione all’eventuale mutamento dellad&ioni ivi
riportate; & fornito in conformita al modello dii@il'allegato «Ax».

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del camatto

1. Se il contratto e dichiarato inefficace in ségaid annullamento dell’aggiudicazione definitivex gravi violazioni,
trova applicazione I'articolo 121 dell'allegato ld&creto legislativo n. 104 del 2010.

2. Se il contratto & dichiarato inefficace in séguid annullamento dell'aggiudicazione definitiver otivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trovartigolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislatiwo104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compathin seguito a provvedimento giurisdizionale, aticoli 123 e
124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 1@4 21010.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della ¢egn. 136 del 2010, gli operatori economici titoldell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare allzi@ta appaltante gli estremi identificativi dei tocorrenti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesispreanche o presso Poste italiane S.p.A., enfseti) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (segieyni dalla loro accensione se successiva, corandit altresi
negli stessi termini le generalita e il codice diecdelle persone delegate ad operare sui predetii L’obbligo di
comunicazione e esteso anche alle modificaziomé diedlicazioni fornite in precedenza. In assendéedwedette
comunicazioni la Stazione appaltante sospendeameagti e non decorrono i termini legali per 'appkione degli
interesse di cui agli articoli 29, commi 1 e 2,0e 8 per la richiesta di risoluzione di cui allieoio 29, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'interento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, deapphltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornimGomunque di
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni Gtare servizi in relazione all'intervento, devono/enire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero atiexzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridiaguianto
idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera apde avvenire in ogni caso utilizzando i conti eotr dedicati di
cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consuleritirgitori di beni e servizi rientranti tra le segenerali nonché
quelli destinati all'acquisto di immobilizzaziomichiche devono essere eseguiti tramite i conteatirdedicati
di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche @e riferibile in via esclusiva alla realizzaziongltintervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali,iaggativi e istituzionali, nonché quelli in favod gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti ttib, possono essere eseguiti anche con strumesisilida quelli
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ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restandbligm di documentazione della spesa. Per le spiesealiere,
di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possesgere utilizzati sistemi diversi da quelli ammelsdicomma 2,
lettera a), fermi restando il divieto di impiegd dentante e I'obbligo di documentazione della apes

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del commat&ra a), deve riportare, in relazione a ciasduaasazione, il
CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuaidricui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010

a) la violazione delle prescrizioni di cui al commalettera a), costituisce causa di risoluzionkectatratto ai
sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citatgde n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comialettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reitepaapiu di una
volta, costituisce causa di risoluzione del cottral sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera dg] presente
Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizédl'idadempimento della propria controparte aglblahi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a@Bpcedono allimmediata risoluzione del rappomatattuale,
informandone contestualmente la stazione appalt&al@erefettura-ufficio territoriale del Goverrarritorialmente
competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devossees obbligatoriamente riportate nei contrattiosatitti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera eléethprese a qualsiasi titolo interessate all'intete ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clauspledetti contratti sono nulli senza necessita diatatoria.

Art. 67. Disciplina antimafia

. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 20per l'appaltatore non devono sussistere gli inmpedti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsiglidarticoli 6 e 67 del citato decreto legislatiia materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti géngamenti di cui al comma 2. In caso di raggruppame
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempitnéevono essere assolti da tutti gli operatorinecoici
raggruppati e consorziati; in caso di consorziditadi consorzio di cooperative o di impresegatne, devono
essere assolti dal consorzio e dalle consorzidiedte per I'esecuzione.

. Prima della stipula del contratto deve esseggiiaita la comunicazione antimafia di cui all'adlic 87 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, mediante la consutiagi della Banca dati ai sensi degli articoli 967ed@! citato
decreto legislativo.

. Qualora in luogo della documentazione di cuc@hma 2, in forza di specifiche disposizioni defffimamento
giuridico, possa essere sufficiente I'idonea isone nella white list tenuta dalla competente gtefa (Ufficio
Territoriale di Governo) nella sezione pertinerite,stessa documentazione e sostituita dall’accerieimdella
predetta iscrizione.

Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse

. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 24461d.023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 198dno a carico
dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvaaso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo pedpdel Codice dei
contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimentotdiite le licenze tecniche occorrenti per I'esecneidei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti temiali (occupazione temporanea di suolo pubblicssp carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a disaacc.) direttamente o indirettamente conndkspastione
del cantiere e all’'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreterla &asse relativi al perfezionamento e alla regzstme del contratto;

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tuttepgese di bollo per gli atti occorrenti per la gasti del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificatmtaudo provvisorio.
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3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabiieli sono necessari aggiornamenti o conguagled@imme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1, & 2naggiori somme sono comungque a carico deliipiore e
trova applicazione I'articolo 8 del capitolato geale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le asie e gli altri oneri, che, direttamente o indaetente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto € soggetto allimpostavalbre aggiunto (1.V.A.); I'LV.A. e regolata dalllegge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato specialsmsndono I.V.A. esclusa.
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