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COMPUTO METRICO - verifica sismica edificio ex Consorzio Agrario - via Dante - FERMO.

N° COD

1 02.03.010

2 NP1

3 11.01.002.001

DESCRIZIONE

Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno
che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle
strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata;
I'umidificazione. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere
dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rinforzo di pilastro in calcestruzzo armato mediante incamiciamento con profilati metallici.
Rinforzo di pilastro in calcestruzzo armato mediante incamiciamento con profilati metallici: -
spazzolatura meccanica delle superfici e pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione; -
controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo integro e sigillatura delle eventuali lesioni con resine
epossidiche; - regolarizzazione delle superfici di attesa del calcestruzzo mediante malta di resina,
eventualmente in strati successivi; - posizionamento di quattro angolari metallici in corrispondenza
degli spigoli del pilastro previa spalmatura di primer epossidico (acciaio da compensare a parte); -
saldatura dei calastrelli previo riscaldamento degli stessi; - spalmatura di resine sulla superficie di
attesa del calcestruzzo e posa in opera di eventuali carpenterie (da compensare a parte); - esecuzione
di getto in calcestruzzo reoplastico dello spessore medio di 5 cm. ottenuto mediante I'aggiunta di aditivi
fluidificanti, antiritiro, riduttori d'acqua, caratterizzato da un basso valore del rapporto acqua cemento
(inferiore a 0,4).

Manufatti in acciaio per travature reticolari e pilastri tralicciati o calastrellati. Manufatti in acciaio
per travature reticolari in profilati laminati a caldo, del tipo angolare o della Serie UPN, con nodi di tipo
bullonato (con bulloni di qualsiasi classe) o saldato, forniti e posti in opera in conformita alle norme
CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; i calastrelli. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 360 B.

U.M. P.U. P.U.sic. Q.ta C. Tot.
m? €13,04 €0,65 58,88 €767,80
m? € 110,00 €8,00 58,88 €6.476,80

Kg € 3,08 €0,15 1.900 € 5.852,00

C. sic.

€ 38,39

€471,04

€ 292,60
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11.01.010

24.04.001.002

04.01.010.001

NP2

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad
una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti,
chiodi, legature e accessori vari, I'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant‘altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione € eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili,
solette piane.

Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per I'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, realizzati
mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualita, filettati in testa per una
adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno dei
seguenti modi: - ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo; - piastre
in ferro piatto saldate all'estremita inferiore dei tirafondi; - barre in profilati UPN o HE collegate
all'estremita inferiore dei tirafondi. Sono compresi: la contropiastra a perdere da utilizzare come dima
per il posizionamento dei tirafondi; i dadi; gli spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.

Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature piene o a sacco, preventivamente
consolidate, di mattoni, pietrame o miste, con trapano ad azionamento elettrico a mano, con punte al
Widia e/o diamantate a distruzione di nucleo. Per perforazioni del diametro da 12 mm fino a 24 mm,
per lunghezza fino a 1,00 m

Iniezioni, in perfori, di miscela composta da cemento 425. Iniezioni, in perfori armati e non, di
miscela composta di cemento tipo 425 e acqua. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del
perforo; I'eventuale aggiunta di calce idraulica o bentonite; gli additivi fluidificanti, antiritiro; la sabbia
fine dosata secondo le indicazioni della D.L.; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta;
il pompaggio a pressione, controllato per mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o
elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; le operazioni
che si rendono necessarie ad eseguire il lavoro; i materiali occorrenti e le attrezzature necessarie; il
fissaggio dei boccagli; la loro successiva asportazione ad iniezione avvenuta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per perfori fino a mm 35

Confinamento di nodi strutturali. Confinamanto nodi strutturali trave pilastro con bandella acciaio
inox h=20 mm. sp=0.8 mm pretesa e sigillata in triplice strato secondo metodo CAM. Il prezzo &
relativo ad un pilastro d'angolo su cui convergono due travi.

kg

corpo

€34,74

€3,53

€ 14,70

€18,93

€ 1.083,95

€1,20

€0,18

€0,74

€1,20

€0,00

58,88

71,60

24,00

24,00

8,00

€ 2.045,49

€ 252,75

€ 352,80

€ 454,32

€8.671,60

€ 70,66

€12,64

€17,64

€ 28,80

€0,00



9 NP3

10 NP4

Fornitura e posa in opera di tasselli ad espansione. Fornitura e posa in opera di tasselli ad
espansione di acciaio, per ancoraggi, completi di rondella e dado di fissaggio, posti in opera a
qualunque altezza, della lunghezza minima di 20 cm e del diametro minimo di 20 mm, compresa la
formazione di foro mediante trapano a rotazione/rotopercussione.

Realizzazione di ancoraggio per barre. Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza
migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino a 80
cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia, il
lavaggio e bagnatura a saturazione dei fori, la sigillatura mediante malta cementizia espansiva a rapida
presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.

TOTALI

cad.

cad.

€9,02

€ 23,63

€1,00

€1,18

168,00

18,00

€ 1.515,36

€425,34

€ 26.814,25

€ 168,00

€21,27

€1.121,03



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP 002

Fornitura e posa in opera di INCAMICIATURA NODO TRAVE PILASTRO CON METODO CAM
Materiali Bandella acciaio inox 20 mm. sp 0.8 mm. ml 45 € 3,45 € 155,25
Materiali Posa In opera e tesatura bandella cad 18 € 25,00 € 450,00
Materiali Piatto imbutito cad 12 € 4,00 € 48,00
24.04.001.003 [Lavorazioni Perforazione d. 32 ml 1,8 € 21,88 € 39,38
24.04.001.003 [Lavorazioni Perforazione d. 26 ml 1,8 € 21,88 € 39,38
Noli Trabattello per operazioni in quota h 6 € 4,00 € 24,00
02.03.010 Lavorazioni Scalcinatura di intonaco mq 1,3 € 13,04 € 16,95
06.01.007.001 |Lavorazioni Formazione nuovo intonaco mq 2,5 € 23,58 € 58,95
COSTO MARGINALE UNITARIO Al mq € 831,92
Spese sicurezza 3% € 24,96
Spese generali 15% € 128,53
Utile d"impresa 10% € 98,54

PREZZ0 DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 1.083,95




