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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di

001 sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di

02.01.001* qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ...

ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 172,33 6,34 1´092,57 196,66 18,000

2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a

002 sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di

02.01.003*.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

SOMMANO m³ 376,75 14,60 5´500,55 990,10 18,000

3 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di

003 calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la

03.03.001*.003 normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ...

controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa

SOMMANO m³ 54,21 122,54 6´642,89 2´125,73 32,000

4 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da

004 carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto

03.03.003*.002 (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di

calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck

35 Mpa

SOMMANO m³ 414,53 146,37 60´674,76 19´415,92 32,000

5 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

005 pompa autocarrata.

03.03.019*.004 SOMMANO m³ 213,85 16,62 3´554,19 888,55 25,000

6 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

006 relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50

03.03.020*.001 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto

con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni

quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

SOMMANO m² 504,88 25,99 13´121,83 4´198,99 32,000

7 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

007 relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50

03.03.020*.002 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei

casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per

travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

SOMMANO m² 1´955,91 35,34 69´121,86 22´119,00 32,000

8 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre

008 laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come

03.04.002* FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li

oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 32´000,00 1,78 56´960,00 18´227,20 32,000

9 Fornitura e posa in opera di laterizio per vespai. Fornitura e posa
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009 in opera di blocchi di laterizio forati di diverse dimensioni,

24.02.011*.002 assestati a mano per la formazione di vespai e contropareti;

compresi inoltre gli scarriolamenti dai punti di carico e scarico.

Per esterno

SOMMANO m³ 32,83 100,29 3´292,52 1´317,01 40,000

10 Solaio in latero cemento con travetti precompressi e interposti

010 blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato,

05.01.002*.002 gettato in opera, a struttura mista in calcest ... pera finita. Misurato

per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=20 cm (16+

4) - Per luci nette fino a m 4,80.

SOMMANO m² 145,60 60,72 8´840,83 2´829,07 32,000

11 Manto di copertura con coppi alla romana. Manto di copertura del

011 tetto con tegole piane alla romana con sovrapposto secondo

05.03.003*.001 strato di tegole curve (coppi), oppure tegole curve a do ... zzi

speciali occorrenti e quanto altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte. Con coppi e sottocoppi.

SOMMANO m² 256,10 42,25 10´820,23 4´328,09 40,000

12 Fornitura e posa in opera di pluviali in alluminio . Nel prezzo è

012 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola

NP.08 d'arte.

SOMMANO ml 17,20 30,09 517,55 216,38 41,808

13 Fornitura e posa in opera di canale di gronda in alluminio. Nel

013 prezzo è compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a

NP.09 regola d'arte.

SOMMANO ml 62,00 32,87 2´037,94 779,96 38,272

14 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e

014 scarichi di acque fredde. Tubazione in PVC rigido, serie normale

08.02.001.005 UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilaz ... teggiatura. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Diametro esterno x spessore = mm 80 x 1,5.

SOMMANO m 9,00 19,32 173,88 66,07 38,000

15 Fornitura e posa in opera di converse in alluminio. Nel prezzo è

015 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola

NP.10 d'arte.

SOMMANO ml 14,98 74,66 1´118,41 301,40 26,949

16 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana

016 impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con

07.01.005.002 tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata  ... a

certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.

SOMMANO m² 353,88 16,34 5´782,40 2´312,96 40,000

17 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non

017 pedonabile. Ipotesi tipo 4. Monostrato ardesiato. Realizzazione di

07.01.023 manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autopro ...

ratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in

opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 129,60 18,44 2´389,82 955,93 40,000

18 Trattamento in controspinta d’ acqua di superfici in calcestruzzo

018 non soggette a movimenti, mediante applicazione a pennello,
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NP.12 spatola o a spruzzo, di malta cementizia osmotica, impe ... l

calcestruzzo. L’ applicazione dovrà avvenire in più strati, a mano

incrociate, su sottofondo pulito e saturato d’ acqua.

SOMMANO m2 537,60 5,64 3´032,06 1´236,48 40,780

19 Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer

019 bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione

07.01.002 bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi con

residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.

E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 217,60 1,35 293,76 117,50 40,000

20 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento

020 nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato

03.01.001*.001 in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

spessori fino a cm 7.

SOMMANO m² 201,30 14,08 2´834,30 1´020,35 36,000

21 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di

021 calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di

03.01.002*.001 sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a o

frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

SOMMANO m² 116,80 19,05 2´225,04 801,01 36,000

22 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di acciaio.

022 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di acciaio di

19.14.043.002 aderenza migliorata di qualsiasi dimensi ... ttrezzature mobili

necessarie per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. Per reti

aventi un diametro oltre i mm 5.

SOMMANO kg 350,40 2,43 851,47 306,53 36,000

23 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici

023 di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o

03.02.017*.002 da tamponatura, legata con malta cementizia  ... altro occorre per

dare l'opera finita. Blocco sismico per tamponatura con o senza

incastro (con certificato di origine).

SOMMANO m³ 8,60 216,51 1´861,99 744,79 40,000

24 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni

024 forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di

03.02.023*.001 cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle,

piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Posti a coltello.

SOMMANO m² 95,40 36,83 3´513,58 1´405,43 40,000

25 Rivestimento per esterni. Fornitura e posa in opera di rivestimento

025 per esterni su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: il

06.02.007*.001 collante o la malta cementizia; la stuccatura ... pera finita. In

mattoni pieni in laterizio comune per facciavista posti ad una testa

a faccia vista da cm 6x12x24 circa.

SOMMANO m² 91,39 52,56 4´803,46 1´921,38 40,000

26 Formazione di muratura piena. Formazione di muratura piena

026 legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla.

La formazione di piattabande, ghiere di archi, spalle ...  computo

del volume verrà effettuato considerando le misure effettive In

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Folignano
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mattoni pieni tipo a mano, forniti dall'impresa

SOMMANO m³ 5,97 647,46 3´865,34 1´546,13 40,000

27 Accoltellata di mattoni pieni ad una testa. Accoltellata di mattoni

027 pieni ad una testa di altezza di circa cm 13 per gradini, parapetti e

03.02.037*.001 simili, escluse le pavimentazioni, posti i ... sa la necessaria

stuccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Con mattoni pieni comuni.

SOMMANO m² 15,00 55,30 829,50 331,80 40,000

28 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO,

028 ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di

06.01.007*.001 cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato

di rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.

SOMMANO m² 463,06 24,76 11´465,37 4´586,15 40,000

29 Muratura di mattoni in laterizio semipieni a due o più teste.

029 Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore superiore

03.02.012* a due o più teste con malta a q.li 3 di cemento 32 ... ompresa la

formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 2,70 384,19 1´037,31 414,93 40,000

30 Sovrapprezzo per realizzazione di spallette, piattabande e archi di

030 muratura mista in pietra a mattoni o ripresa di muratura.

24.03.019*.002 Compenso per maggior onere relativo alla formazione di ... a

misurazione verrà effettuata considerando lo sviluppo effettivo

dell'arco o piattabanda per lo spessore della muratura

SOMMANO m² 5,97 408,86 2´440,89 976,36 40,000

31 Armature per casseri orizzontali o suborizzontali, per strutture

031 rettilinee. Armatura sia metallica che di legname costruita anche a

19.07.004.001 sbalzo a sostegno di casseforme per piattabande ... ti per centine

per archi o volti per altezza mediata fino a 10 metri, computata

secondo le Norme Tecniche. Luce m 2 - 10

SOMMANO m² 24,30 14,84 360,61 144,24 40,000

32 Compenso per la facciavista con mattoni da facciavista.

032 Compenso per la lavorazione delle facciavista, delle murature di

mattoni pieni a facciavista. Sono compresi: l'uso del dista ...

erficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con mattoni a facciavista bugnati o sabbiati.

SOMMANO m² 171,06 33,22 5´682,61 2´273,05 40,000

33 Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di

033 rivestimento di pareti con lastre di marmo comune e venato,

06.02.008*.004 levigate sulla facciavista, su intonaco rustico, questo e ...

cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Lastre di Travertino di spessore di cm 3.

SOMMANO m² 66,43 106,82 7´096,05 2´838,42 40,000

34 Pavimento in lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di

034 pavimento in lastre di marmo, di spessore cm 2, fornite e poste in

06.04.013*.006 opera su necessaria malta di allettamento compresa, pr ... a

lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Travertino.

SOMMANO m² 339,35 78,60 26´672,91 10´669,16 40,000

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Folignano
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35 Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di

035 rivestimento di pareti con lastre di marmo comune e venato,

06.02.008*.003 levigate sulla facciavista, su intonaco rustico, questo e ...

cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Lastre di Travertino di spessore di cm 2.

SOMMANO m² 69,95 95,85 6´704,71 2´681,88 40,000

36 Fornitura e posa in opera di capitello in marmo comune e venato,

036 levigato sulla facciavista. E' inoltre compreso quanto altro occorre

NP.01 per dare l'opera finita. In Travertino come da progetto.

SOMMANO m 45,00 65,01 2´925,45 679,05 23,212

37 Fornitura e posa in opera di battiscopa per base colonna, in

037 marmo comune e venato, levigato sulla facciavista. E' inoltre

NP.02 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In

Travertino altezza cm 10 e spessore cm 5.

SOMMANO m 45,00 40,66 1´829,70 452,70 24,742

38 Fornitura e posa in opera di sedile baulato in Travertino,

038 bocciardato sulla facciavista. E' inoltre compreso quanto altro

NP.03 occorre per dare l'opera finita. In Travertino come da progetto.

SOMMANO m 24,80 200,27 4´966,70 311,98 6,282

39 Maggiorazione per la formazione di lavorazione a toro e

039 gocciolatoio da realizzare su lastre di Travertino dello spessore di

NP.04 cm 3.

SOMMANO m 130,04 20,88 2´715,24 0,00

40 Maggiorazione per la formazione di costa e gocciolatoio da

040 realizzare su lastre di Travertino per copertina, dello spessore di

NP.05 cm 3/4

SOMMANO m 69,20 6,96 481,63 0,00

41 Maggiorazione per la formazione di fascia bocciardata su pedate

041 scala in Travertino

NP.06 SOMMANO m 37,80 13,92 526,18 0,00

42 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura

042 acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco

12.01.005.002 solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguit ... imata. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati

di idropittura acrilica al quarzo.

SOMMANO m² 463,06 8,25 3´820,25 1´528,10 40,000

43 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per

043 impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare

10.01.001.001 etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ...  staffe,

grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere, bandelle,

spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili.

SOMMANO kg 115,20 6,47 745,34 298,14 40,000

44 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per

044 impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare

10.01.001.002 etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ... orrenti.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

SOMMANO kg 1´440,00 5,75 8´280,00 3´312,00 40,000

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Folignano
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45 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di

045 ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo

02.05.001*.001 fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle

vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze

fino a 10,00 m dal piano di campagna

SOMMANO m² 430,00 16,84 7´241,20 1´593,06 22,000

46 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,

046 fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la

18.09.003*.002 formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono

esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40

SOMMANO cad 7,00 60,94 426,58 162,10 38,000

47 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni

047 o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a

02.02.002*.002 bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono comp ... on

sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al

trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.

SOMMANO m³ 18,80 32,53 611,56 110,08 18,000

48 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN4 corrugato in barre.

048 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia

18.07.019*.001 parete liscia internamente e corrugata esternamente,  ... il

rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza

o compensati a parte. Diametro esterno 160 mm

SOMMANO m 47,00 15,06 707,82 268,97 38,000

49 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,

049 fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la

18.09.003*.003 formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono

esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50

SOMMANO cad 4,00 72,80 291,20 110,66 38,000

50 Fornitura e posa in opera di fontana in ghisa , colore antracite,

050 munita di rubinetto in stile e griglia ottonata di scolo

NP.11 acqua.Altezza cm.100 peso Kg 35

SOMMANO cadauno 1,00 185,74 185,74 6,83 3,677

51 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a

051 metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta

13.15.024*.003 densità, colore nero, conteggiate a metro linear ... . Diametro

esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di

scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 32 x 4,5.

SOMMANO m 32,00 8,00 256,00 97,28 38,000

52 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate

052 dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte

18.09.013*.003 le opere murarie necessarie; la fornitura d ... enti e della

resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Griglia concava o piana classe C 250

SOMMANO kg 440,00 4,31 1´896,40 720,63 38,000

53 Fornitura e posa in opera di staffe in acciaio zincate a caldo, per

053 ancoraggio delle lastre di chiusura loculi ed ossari. E' inoltre

NP.07 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Folignano
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SOMMANO cadauno 384,00 10,71 4´112,64 2´899,20 70,495

54 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di

054 derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con

coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45

SOMMANO cad 32,00 4,03 128,96 58,03 45,000

55 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea

055 dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la

15.01.001*.001 linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce

comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

SOMMANO cad 8,00 38,03 304,24 136,91 45,000

56 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa

056 sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera.

15.02.001*.001 Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ...  sotto

intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

SOMMANO cad 2,00 57,20 114,40 51,48 45,000

57 Protezione singola di presa di corrente. Protezione singola di

057 presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola

15.02.004*.001 portafrutto, serie civili per comando e protezion ... singola presa,

posta in opera, completa di collegamenti. E' compreso quanto

occorre per dare il lavoro finito. Bipolare.

SOMMANO cad 2,00 34,21 68,42 30,79 45,000

58 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di

058 PVC, sigla di designazione o FG7R 0.6/1 KW. Linea elettrica in

15.04.001*.014 cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, s ... occorre

per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole

di derivazione; le opere murarie. 1x4 mm²

SOMMANO m 200,00 2,35 470,00 211,50 45,000

59 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

059 guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione

15.04.002*.017 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... reso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x6 mm²

SOMMANO m 50,00 6,06 303,00 136,35 45,000

60 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

060 guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione

15.04.002*.021 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... reso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm²

SOMMANO m 50,00 5,21 260,50 117,23 45,000

61 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

061 guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione

15.04.002*.025 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... so quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm²

SOMMANO m 180,00 4,27 768,60 345,87 45,000

62 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Folignano

A   R I P O R T A R E 381´650,94 128´923,55



pag. 8

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 381´650,94 128´923,55

062 cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del

15.04.006*.016 tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e  ... o quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e

le scatole di derivazione. 1x1,0 mm²

SOMMANO m 2´000,00 0,74 1´480,00 666,00 45,000

63 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di

063 interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico,

15.06.001*.002 caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito  ... compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Unipolare da 10 a 32A - 6KA

SOMMANO cad 4,00 26,64 106,56 47,95 45,000

64 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere

064 di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale

15.06.007*.001 magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione  ... quota

di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota

di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

SOMMANO cad 2,00 130,44 260,88 117,40 45,000

65 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere

065 di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale

15.06.007*.007 magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione  ... di

cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di

carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.

SOMMANO cad 2,00 145,86 291,72 131,27 45,000

66 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco

066 DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con

15.06.018*.002 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ...  occorre

per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Interruttore non automatico bipolare fino a 32A.

SOMMANO cad 2,00 28,99 57,98 26,09 45,000

67 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco

067 DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con

15.06.018*.013 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... ro occorre

per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.

SOMMANO cad 2,00 27,34 54,68 24,61 45,000

68 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55.

068 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55

15.06.024*.001 costituito da armadio stagno provvisto di pannello di fondo ...

7,5). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Misure assimilabili a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli).

SOMMANO cad 2,00 286,98 573,96 258,28 45,000

69 Sistema di illuminazione a sezione tonda o quadrata mono

069 lampada. Sistema di illuminazione a sezione tonda o quadrata

15.08.008*.003 mono lampada avente diametro o lato di misura assimilabile a m

... ermi grigliati o diffusori. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Modulo fluorescente 1x18W.

SOMMANO cad 8,00 154,69 1´237,52 556,88 45,000

70 Trasformatore elettrico monofase 220V/12V. T rasformatore

070 elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di

15.08.013*.006 illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono com ...
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trici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 400VA.

SOMMANO cad 2,00 64,76 129,52 58,28 45,000

71 Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina

071 in esecuzione da parete, da palo o a pavimento senza o con

15.08.028*.001 piedistallo. Modulo larghezza, altezza profondità assimilabili a

mm 550x500x300 classe d’ isolamento I

SOMMANO cad 2,00 335,39 670,78 301,85 45,000

72 INTERVENTO DI ANTI RIBALTAMENTO delle tamponature,

072 mediante intonaco strutturale realizzato con l’ installazione di

NP.13 rete di armatura biassiale in fibra di basalto e acciaio Inox AIS ...

ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera

comprese le sovrapposizioni e le zone di ancoraggio.

SOMMANO mq 22,00 85,61 1´883,42 638,00 33,875

73 INSERIMENTO BARRE ELICOIDALI TIPO DRYFIX L=50 cm.

073 Installazione barre elicoidali certificate EN 845 in acciaio inox AISI

NP.14 316, provviste di marcatura CE, installate con tecnologia H ...

lavori. Il prezzo è ad unità di misura di rinforzo effettivamente

posto in opera comprese le eventuali sovrapposizioni.

SOMMANO m 26,00 21,90 569,40 205,66 36,119

Parziale LAVORI A MISURA euro 388´967,36 131´955,82 33,925

T O T A L E   euro 388´967,36 131´955,82 33,925
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 388´967,36 131´955,82 33,925

M:000 <nessuna> euro 388´967,36 131´955,82 33,925

M:000.001      OG1 _ EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 381´685,64 128´679,05 33,713

M:000.002      OS30_IMPIANTO ELETTRICO euro 7´281,72 3´276,77 45,000

TOTALE  euro 388´967,36 131´955,82 33,925

     Data, 28/11/2017

Il Tecnico

Ing. Jessica Ionni
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