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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. L COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di
001 sbhancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di
02.01.001* qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ...
ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO m3 172,33 6,34 1°092,57 196,66/ 18,000
2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
002 sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
02.01.003*.001 |materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
SOMMANO m?3 376,75 14,60 5’500,55 990,10, 18,000
3 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
003 calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
03.03.001*.003 |normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari
controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
SOMMANO m3 54,21 122,54 67642,89 27125,73| 32,000
4 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
004 carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto
03.03.003*.002 | (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo ... controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck
35 Mpa
SOMMANO m3 414,53 146,37 60°674,76 19°415,92| 32,000
5 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante
005 pompa autocarrata.
03.03.019*.004 SOMMANO m3 213,85 16,62 3'554,19 888,55| 25,000
6 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle
006 relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
03.03.020*.001 |dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto
con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni
quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO m?2 504,88 25,99 137121,83 47198,99| 32,000
7 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle
007 relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
03.03.020*.002 |dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
SOMMANO m?2 1'955,91 35,34 697121,86 22°119,00) 32,000
8 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
008 laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
03.04.002* FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li
oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg| 32°000,00 1,78 56°960,00 18227,20, 32,000
9 Fornitura e posa in opera di laterizio per vespai. Fornitura e posa
A RIPORTARE 216°668,65 68°162,15
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NUM.OT. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 216°668,65 68°162,15
009 in opera di blocchi di laterizio forati di diverse dimensioni,
24.02.011*.002 |assestati a mano per la formazione di vespai e contropareti;
compresi inoltre gli scarriolamenti dai punti di carico e scarico.
Per esterno
SOMMANO m3 32,83 100,29 37292,52 1'317,01| 40,000
10 Solaio in latero cemento con travetti precompressi e interposti
010 blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato,
05.01.002*.002 |gettato in opera, a struttura mista in calcest ... pera finita. Misurato
per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=20 cm 16+
4 - Per luci nette fino a m 4,80.
SOMMANO m? 145,60 60,72 8°840,83 2°829,07| 32,000
11 Manto di copertura con coppi alla romana. Manto di copertura del
011 tetto con tegole piane alla romana con sovrapposto secondo
05.03.003*.001 |strato di tegole curve coppi), oppure tegole curve a do ... zzi
speciali occorrenti e quanto altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Con coppi e sottocoppi.
SOMMANO m? 256,10 42,25 10°820,23 4°328,09| 40,000
12 Fornitura e posa in opera di pluviali in alluminio . Nel prezzo e
012 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola
NP.08 d'arte.
SOMMANO ml 17,20 30,09 517,55 216,38 41,808
13 Fornitura e posa in opera di canale di gronda in alluminio. Nel
013 prezzo € compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
NP.09 regola d'arte.
SOMMANO ml 62,00 32,87 2°037,94 779,96, 38,272
14 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e
014 scarichi di acque fredde. Tubazione in PVC rigido, serie normale
08.02.001.005 UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilaz ... teggiatura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Diametro esterno x spessore = mm 80 x 1,5.
SOMMANO m 9,00 19,32 173,88 66,07| 38,000
15 Fornitura e posa in opera di converse in alluminio. Nel prezzo e
015 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola
NP.10 d'arte.
SOMMANO ml 14,98 74,66 1'118,41 301,40, 26,949
16 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
016 impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con
07.01.005.002 tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata ... a
certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.
SOMMANO m? 353,88 16,34 57782,40 2°312,96| 40,000
17 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non
017 pedonabile. Ipotesi tipo 4. Monostrato ardesiato. Realizzazione di
07.01.023 manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autopro ...
ratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in
opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO m?2 129,60 18,44 2°389,82 955,93/ 40,000
18 Trattamento in controspinta d’ acqua di superfici in calcestruzzo
018 non soggette a movimenti, mediante applicazione a pennello,
A RIPORTARE 251°642,23 817269,02
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NUM.OT. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 251°642,23 817269,02
NP.12 spatola o a spruzzo, di malta cementizia osmotica, impe ... |
calcestruzzo. L’ applicazione dovra avvenire in piu strati, a mano
incrociate, su sottofondo pulito e saturato d’ acqua.
SOMMANO m2 537,60 5,64 37032,06 1'236,48| 40,780
19 Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer
019 bituminoso in ragione di g/m2 300 circa, speciale soluzione
07.01.002 bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi con
residuo secco del 50% e viscosita FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m2 217,60 1,35 293,76 117,50/ 40,000
20 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento
020 nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m? di sabbia dato
03.01.001*.001 |in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
spessori fino acm 7.
SOMMANO m2 201,30 14,08 2'834,30 1°020,35| 36,000
21 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di
021 calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di
03.01.002*.001 |sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a 0
frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Per spessori finoacm 7.
SOMMANO m2 116,80 19,05 2°225,04 801,01| 36,000
22 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di acciaio.
022 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di acciaio di
19.14.043.002 |aderenza migliorata di qualsiasi dimensi ... ttrezzature mobili
necessarie per I'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. Per reti
aventi un diametro oltre i mm 5.
SOMMANO kg 350,40 2,43 851,47 306,53| 36,000
23 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici
023 di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o
03.02.017*.002 |da tamponatura, legata con malta cementizia ... altro occorre per
dare I'opera finita. Blocco sismico per tamponatura con o senza
incastro con certificato di origine)).
SOMMANO m3 8,60 216,51 1'861,99 744,79| 40,000
24 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni
024 forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a g.li 3 di
03.02.023*.001 |cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle,
piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Posti a coltello.
SOMMANO m2 95,40 36,83 3’513,58 1°405,43| 40,000
25 Rivestimento per esterni. Fornitura e posa in opera di rivestimento
025 per esterni su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: il
06.02.007*.001 |collante o la malta cementizia; la stuccatura ... pera finita. In
mattoni pieni in laterizio comune per facciavista posti ad una testa
a faccia vista da cm 6x12x24 circa.
SOMMANO m? 91,39 52,56 4°803,46 1°921,38| 40,000
26 Formazione di muratura piena. Formazione di muratura piena
026 legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla.
La formazione di piattabande, ghiere di archi, spalle ... computo
del volume verra effettuato considerando le misure effettive In
A RIPORTARE 271°057,89 88822,49
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. L COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 271°057,89 88'822,49
mattoni pieni tipo a mano, forniti dall'impresa
SOMMANO m3 5,97 647,46 37865,34 1'546,13| 40,000
27 Accoltellata di mattoni pieni ad una testa. Accoltellata di mattoni
027 pieni ad una testa di altezza di circa cm 13 per gradini, parapetti e
03.02.037*.001 |simili, escluse le pavimentazioni, posti i ... sa la necessaria
stuccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Con mattoni pieni comuni.
SOMMANO m?2 15,00 55,30 829,50 331,80, 40,000
28 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO,
028 ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di
06.01.007*.001 |cemento tipo 32,5R dosata a @.li.3,0, formato da un primo strato
di rinzaffo, ... Icature su cavalletti e quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.
SOMMANO m? 463,06 24,76 11°465,37 4'586,15| 40,000
29 Muratura di mattoni in laterizio semipieni a due o piu teste.
029 Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore superiore
03.02.012* a due o piu teste con malta a g.li 3 di cemento 32 ... ompresa la
formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m3 2,70 384,19 1'037,31 414,93| 40,000
30 Sovrapprezzo per realizzazione di spallette, piattabande e archi di
030 muratura mista in pietra a mattoni o ripresa di muratura.
24.03.019*.002 |Compenso per maggior onere relativo alla formazione di ... a
misurazione verra effettuata considerando lo sviluppo effettivo
dell'arco o piattabanda per lo spessore della muratura
SOMMANO m?2 5,97 408,86 2°440,89 976,36/ 40,000
31 Armature per casseri orizzontali o suborizzontali, per strutture
031 rettilinee. Armatura sia metallica che di legname costruita anche a
19.07.004.001 |sbalzo a sostegno di casseforme per piattabande ... ti per centine
per archi o volti per altezza mediata fino a 10 metri, computata
secondo le Norme Tecniche. Luce m 2 - 10
SOMMANO m? 24,30 14,84 360,61 144,24 40,000
32 Compenso per la facciavista con mattoni da facciavista.
032 Compenso per la lavorazione delle facciavista, delle murature di
mattoni pieni a facciavista. Sono compresi: l'uso del dista ...
erficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Con mattoni a facciavista bugnati o sabbiati.
SOMMANO m? 171,06 33,22 57682,61 2°273,05| 40,000
33 Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di
033 rivestimento di pareti con lastre di marmo comune e venato,
06.02.008*.004 |levigate sulla facciavista, su intonaco rustico, questo e
cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Lastre di Travertino di spessore di cm 3.
SOMMANO m?2 66,43 106,82 7°096,05 2'838,42| 40,000
34 Pavimento in lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di
034 pavimento in lastre di marmo, di spessore cm 2, fornite e poste in
06.04.013*.006 |opera su necessaria malta di alletamento compresa, pr ... a
lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Travertino.
SOMMANO m? 339,35 78,60 26'672,91 10669,16| 40,000
A RIPORTARE 330°508,48 112°602,73
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. L COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 330'508,48 112°602,73
35 Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di
035 rivestimento di pareti con lastre di marmo comune e venato,
06.02.008*.003 |levigate sulla facciavista, su intonaco rustico, questo e
cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Lastre di Travertino di spessore di cm 2.
SOMMANO m? 69,95 95,85 6°704,71 2°681,88| 40,000
36 Fornitura e posa in opera di capitello in marmo comune e venato,
036 levigato sulla facciavista. E' inoltre compreso quanto altro occorre
NP.01 per dare l'opera finita. In Travertino come da progetto.
SOMMANO m 45,00 65,01 2'925,45 679,05 23,212
37 Fornitura e posa in opera di battiscopa per base colonna, in
037 marmo comune e venato, levigato sulla facciavista. E' inoltre
NP.02 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In
Travertino altezza cm 10 e spessore cm 5.
SOMMANO m 45,00 40,66 1829,70 452,70 24,742
38 Fornitura e posa in opera di sedile baulato in Travertino,
038 bocciardato sulla facciavista. E' inoltre compreso quanto altro
NP.03 occorre per dare I'opera finita. In Travertino come da progetto.
SOMMANO m 24,80 200,27 47966,70 311,98 6,282
39 Maggiorazione per la formazione di lavorazione a toro e
039 gocciolatoio da realizzare su lastre di Travertino dello spessore di
NP.04 cm 3.
SOMMANO m 130,04 20,88 2'715,24 0,00
40 Maggiorazione per la formazione di costa e gocciolatoio da
040 realizzare su lastre di Travertino per copertina, dello spessore di
NP.05 cm 3/4
SOMMANO m 69,20 6,96 481,63 0,00
41 Maggiorazione per la formazione di fascia bocciardata su pedate
041 scala in Travertino
NP.06 SOMMANO m 37,80 13,92 526,18 0,00
42 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura
042 acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco
12.01.005.002 solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguit ... imata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. A due strati
di idropittura acrilica al quarzo.
SOMMANO m? 463,06 8,25 37820,25 1'528,10| 40,000
43 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per
043 impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare
10.01.001.001  |etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ... staffe,
grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere, bandelle,
spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili.
SOMMANO kg 115,20 6,47 745,34 298,14, 40,000
44 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per
044 impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare
10.01.001.002 |etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ... orrenti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
SOMMANO kg 1440,00 5,75 87280,00 37312,00| 40,000
A RIPORTARE 363503,68 121°866,58
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 363'503,68 121°866,58
45 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di
045 ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo
02.05.001*.001 |fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... | rispetto delle
vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze
fino a 10,00 m dal piano di campagna
SOMMANO m? 430,00 16,84 7°241,20 1'593,06| 22,000
46 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
046 fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
18.09.003*.002 |formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono
esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione
carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
SOMMANO cad 7,00 60,94 426,58 162,10| 38,000
47 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni
047 0 pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a
02.02.002*.002 |bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono comp ... on
sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al
trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.
SOMMANO m?3 18,80 32,53 611,56 110,08/ 18,000
48 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN4 corrugato in barre.
048 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia
18.07.019*.001 |parete liscia internamente e corrugata esternamente, ... |l
rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza
0 compensati a parte. Diametro esterno 160 mm
SOMMANO m 47,00 15,06 707,82 268,97 38,000
49 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
049 fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
18.09.003*.003 |formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono
esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione
carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
SOMMANO cad 4,00 72,80 291,20 110,66 38,000
50 Fornitura e posa in opera di fontana in ghisa , colore antracite,
050 munita di rubinetto in stile e griglia ottonata di scolo
NP.11 acqua.Altezza cm.100 peso Kg 35
SOMMANO cadauno 1,00 185,74 185,74 6,83| 3,677
51 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a
051 metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta
13.15.024*.003 |densita, colore nero, conteggiate a metro linear ... . Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di
scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 32 x 4,5.
SOMMANO m 32,00 8,00 256,00 97,28 38,000
52 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
052 dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte
18.09.013*.003 |le opere murarie necessarie; la fornitura d .. enti e della
resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Griglia concava o piana classe C 250
SOMMANO kg 440,00 431 1896,40 720,63 38,000
53 Fornitura e posa in opera di staffe in acciaio zincate a caldo, per
053 ancoraggio delle lastre di chiusura loculi ed ossari. E' inoltre
NP.07 compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
A RIPORTARE 375120,18 124°936,19
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NUM.OT. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3757120,18 124°936,19
SOMMANO cadauno 384,00 10,71 4°112,64 2°899,20| 70,495
54 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di
054 derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con
coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45
SOMMANO cad 32,00 4,03 128,96 58,03| 45,000
55 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea
055 dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la
15.01.001*.001 |linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: | ... reso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce
comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice?).
SOMMANO cad 8,00 38,03 304,24 136,91| 45,000
56 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa
056 sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera.
15.02.001*.001 |Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto
intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
SOMMANO cad 2,00 57,20 114,40 51,48/ 45,000
57 Protezione singola di presa di corrente. Protezione singola di
057 presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola
15.02.004*.001 | portafrutto, serie civili per comando e protezion ... singola presa,
posta in opera, completa di collegamenti. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Bipolare.
SOMMANO cad 2,00 34,21 68,42 30,79| 45,000
58 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di
058 PVC, sigla di designazione o FG7R 0.6/1 KW. Linea elettrica in
15.04.001*.014 |cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, s ... occorre
per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole
di derivazione; le opere murarie. 1x4 mm?
SOMMANO m 200,00 2,35 470,00 211,50| 45,000
59 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
059 guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione
15.04.002*.017 |FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... reso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x6 mm?
SOMMANO m 50,00 6,06 303,00 136,35/ 45,000
60 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
060 guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione
15.04.002*.021 |FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... reso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm?
SOMMANO m 50,00 521 260,50 117,23| 45,000
61 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
061 guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione
15.04.002*.025 |FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... so quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm?2
SOMMANO m 180,00 4,27 768,60 345,87| 45,000
62 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in
A RIPORTARE 381°650,94 128°923,55
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RIPORTO 381'650,94 1287923,55
062 cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del
15.04.006*.016 |tipo non propagante l'incendio (NPID), fornita e ... o quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e
le scatole di derivazione. 1x1,0 mm?
SOMMANO m 2°000,00 0,74 1°480,00 666,00, 45,000
63 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
063 interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico,
15.06.001*.002 |caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito ... compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Unipolare da 10 a 32A - 6KA
SOMMANO cad 4,00 26,64 106,56 47,95/ 45,000
64 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere
064 di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale
15.06.007*.001 |magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione ... quota
di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota
di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 2,00 130,44 260,88 117,40 45,000
65 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere
065 di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale
15.06.007*.007 |magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione ... di
cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di
carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.3A 0 0.5A.
SOMMANO cad 2,00 145,86 291,72 131,27| 45,000
66 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
066 DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
15.06.018*.002 |attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... occorre
per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Interruttore non automatico bipolare fino a 32A.
SOMMANO cad 2,00 28,99 57,98 26,09| 45,000
67 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
067 DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
15.06.018*.013 |attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... ro occorre
per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
SOMMANO cad 2,00 27,34 54,68 24,61 45,000
68 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55.
068 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55
15.06.024*.001 |costituito da armadio stagno provvisto di pannello di fondo ...
7,5). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misure assimilabili a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli).
SOMMANO cad 2,00 286,98 573,96 258,28/ 45,000
69 Sistema di illuminazione a sezione tonda o quadrata mono
069 lampada. Sistema di illuminazione a sezione tonda o quadrata
15.08.008*.003 |mono lampada avente diametro o lato di misura assimilabile a m
. ermi grigliati o diffusori. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. Modulo fluorescente 1x18W.
SOMMANO cad 8,00 154,69 1'237,52 556,88/ 45,000
70 Trasformatore elettrico monofase 220V/12V. T rasformatore
070 elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di
15.08.013*.006 |illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono com ...
A RIPORTARE 385'714,24 1307752,03
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RIPORTO 3857714,24 130752,03
trici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 400VA.
SOMMANO cad 2,00 64,76 129,52 58,28 45,000
71 Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina
071 in esecuzione da parete, da palo o a pavimento senza o con
15.08.028*.001 |piedistallo. Modulo larghezza, altezza profondita assimilabili a
mm 550x500x300 classe d’ isolamento |
SOMMANO cad 2,00 335,39 670,78 301,85| 45,000
72 INTERVENTO DI ANTI RIBALTAMENTO delle tamponature,
072 mediante intonaco strutturale realizzato con I' installazione di
NP.13 rete di armatura biassiale in fibra di basalto e acciaio Inox AIS ...
ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni e le zone di ancoraggio.
SOMMANO mq 22,00 85,61 1883,42 638,00| 33,875
73 INSERIMENTO BARRE ELICOIDALI TIPO DRYFIX L=50 cm.
073 Installazione barre elicoidali certificate EN 845 in acciaio inox AlSI
NP.14 316, provviste di marcatura CE, installate con tecnologia H ...
lavori. Il prezzo € ad unita di misura di rinforzo effettivamente
posto in opera comprese le eventuali sovrapposizioni.
SOMMANO m 26,00 21,90 569,40 205,66| 36,119
Parziale LAVORI A MISURA euro 3887967,36 131955,82| 33,925
TOTALE euro 3887967,36 131'955,82| 33,925

A RIPORTARE
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Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 388°967,36 131°955,82| 33,925
M:000 <nessuna> euro 388967,36 1317955,82| 33,925
M:000.001 OG1 ___EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 381'685,64 128°679,05| 33,713
M:000.002 0S30__IMPIANTO ELETTRICO euro 7°281,72 3'276,77| 45,000
TOTALE euro 388967,36 1317955,82| 33,925

Data, 28/11/2017

Il Tecnico
Ing. Jessica lonni

A RIPORTARE
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