




Comune di Petritoli

Provincia di Fermo



Riqualificazione della palestra polivalente
con rifacimento dell'intero pacchetto di copertura

Progetto Esecutivo

Elaborato 11.0	Descrizione Quadro Economico Generale	Scala
Data Marzo 2018	Progettista Ing. Americo Procaccini	

DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura	170'175,00
A corpo	
In economia	
Sommano	170'175,00
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
A misura	8'508,75
A corpo	
In economia	
Sommano	8'508,75
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Imprevisti	1'087,50
c2) Spese tecniche	25'000,00
c3) IVA ed CANAPAIA su spese generali	6'720,00
c4) IVA sui lavori	17'017,50
Sommano	49'825,00
TOTALE	220'000,00

COMMITTENTE: