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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a

01.20.001.00 rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza

4 car ... CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa

rettificata. Con diametro del palo cm 60.

SOMMANO m 165,00 57,05 9´413,25 135,27 1,437

2 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con

02.01.001* uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o

melmose, ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 9,00 6,27 56,43 0,90 1,595

3 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,

02.01.003* eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza

.001 asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

SOMMANO m³ 107,21 14,45 1´549,18 24,66 1,592

4 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a

02.01.007* discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio

di and ...  ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli

oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 162,40 3,98 646,35 9,75 1,508

5 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con

02.02.001* materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei

.001 materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

SOMMANO m³ 4,00 4,16 16,64 0,28 1,683

6 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con

02.02.001* materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei

.003 materiali d ... e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale

(scarto di cava) proveniente da cave di prestito.

SOMMANO m³ 77,11 21,19 1´633,96 26,23 1,605

7 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume

03.01.007.00 lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E'

2 compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Con pietrisco di cava.

SOMMANO m³ 4,90 29,18 142,98 3,04 2,125

8 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,

03.03.003* raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di

.001 calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

SOMMANO m³ 32,76 139,18 4´559,54 97,30 2,134

9 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

03.03.019* SOMMANO m³ 79,46 16,62 1´320,63 27,81 2,106

.004

10 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di

03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:

.001 montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e

fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

SOMMANO m² 92,40 25,53 2´358,97 50,81 2,154

11 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del

03.04.002* tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono

compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 9´210,00 1,75 16´117,50 368,45 2,286

12 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana

07.01.007.00 impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto

2 di poliestere da filo continuo ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.

COMMITTENTE: Comune di Monte San Pietrangeli
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SOMMANO m² 54,60 12,89 703,79 14,74 2,095

13 Realizzazione di drenaggio dietro strutture portanti con geocomposito. Geocomposito

17.03.026 tridimensionale per il drenaggio delle acque picchettato all'estremità superiore, posto a

tergo  ... tubo drenante eventualmente previsto al fondo della trincea. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 50,40 17,20 866,88 15,12 1,744

14 Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC

17.03.028.00 duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a

3 forma di tunne ... ornita in barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto

occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 150.

SOMMANO m 16,50 15,07 248,66 4,46 1,792

15 Compenso per tubo drenante rivestito con calza. Compenso per tubo drenante rivestito

17.03.030.00 con calza (necessaria in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non

3 lavato)  ... tessile filtrante in polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa

aerica di circa g/m² 140. Diametro mm 150.

SOMMANO m 14,00 2,34 32,76 0,56 1,709

16 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito

18.01.007* anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di qualunqu

.001 ... a con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Fino alla profondità di m 2,00

SOMMANO m³ 14,75 17,30 255,18 6,05 2,370

17 Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a mano, eseguito a strati ben

18.04.001* costipati con piastra vibrante e bagnati di altezza non superiore ai 25 cm con materiale

(terreno  ... la prova idraulica) e per le successive ricariche richieste dall'assestamento

del terreno. Eseguito con mezzo meccanico.

SOMMANO m³ 8,85 5,56 49,21 1,15 2,338

18 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per

18.04.003* l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non

.001 ... mputarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di

cava eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 5,90 44,02 259,72 6,14 2,363

19 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo

18.07.007* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con

.004 cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm 200

SOMMANO m 29,50 23,55 694,73 16,52 2,378

20 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in

18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

.003 tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50

SOMMANO cad 3,00 72,08 216,24 5,13 2,372

21 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in

18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

.004 tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50

SOMMANO cad 1,00 83,30 83,30 1,98 2,377

22 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e

18.09.004* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del

.003 ... pera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm

50x50 per altezze da cm 10 a cm 60

SOMMANO cad 3,00 64,25 192,75 4,56 2,366

23 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e

18.09.004* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del

.004 ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm

60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60

SOMMANO cad 1,00 75,28 75,28 1,79 2,378

24 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino

18.09.008* carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto

COMMITTENTE: Comune di Monte San Pietrangeli
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.002 prefabbricato cm 50x50

SOMMANO cad 3,00 47,70 143,10 3,39 2,369

25 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino

18.09.008* carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto

.003 prefabbricato cm 60x60

SOMMANO cad 1,00 95,27 95,27 2,26 2,372

26 Smontaggio di muratura piena. Smontaggio di muratura piena da eseguirsi a qualsiasi

24.01.011* altezza o profondità, compreso il tiro a basso di tutto il materiale di risulta, lo

.002 scarriolamen ... utilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie

alla pubblica discarica autorizzata. In mattoni

SOMMANO m³ 12,60 264,80 3´336,48 110,24 3,304

27 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione

26.01.01.06. di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissag ...

001 della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

Costo d'uso per il primo mese

SOMMANO m² 45,00 5,21 234,45 234,45 100,000

28 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione

26.01.01.06. di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissag ...

002 e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione

di mese successivo al primo

SOMMANO m² 90,00 1,78 160,20 160,20 100,000

29 Recinzione di cantiere con pali di legno. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita

26.01.01.07. con pali di legno infissi, tavole trasversali di spessore 25 mm e rete di plastica stampata

001 ...  della rete ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

Costo d'uso per il primo mese

SOMMANO m² 45,00 7,10 319,50 319,50 100,000

30 Recinzione di cantiere con pali di legno. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita

26.01.01.07. con pali di legno infissi, tavole trasversali di spessore 25 mm e rete di plastica stampata

002 ... e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o

frazione di mese successivo al primo

SOMMANO m² 90,00 1,36 122,40 122,40 100,000

31 Compenso per  scarico e ricario del terreno di scavo e dei materieli di rinterro, dal

A 01 livello della strada provinciale al livello della  platea del muro e da quest'ultima al livello

della strada provinciale

SOMMANO m³ 251,17 22,00 5´525,74 87,97 1,592

Parziale LAVORI A MISURA euro 51´431,07 1´863,11 3,623

T O T A L E   euro 51´431,07 1´863,11 3,623

COMMITTENTE: Comune di Monte San Pietrangeli
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 51´431,07 1´863,11 3,623

M:001 MURO DI CONTENIMENTO euro 49´366,29 1´814,14 3,675

M:001.001      Scavi, demolizioni, rimozioni e rinterri euro 13´601,33 1´096,58 8,062

M:001.002      Pali di fondazione ed opere in cemento armato euro 33´769,89 679,64 2,013

M:001.004      Impermeabilizzazioni euro 1´995,07 37,92 1,901

M:002 FOGNATURE euro 2´064,78 48,97 2,372

M:002.001      Scavi, demolizioni, rimozioni e rinterri euro 564,11 13,34 2,365

M:002.005      Fognature euro 1´500,67 35,63 2,374

TOTALE  euro 51´431,07 1´863,11 3,623

     Data, 30/05/2016

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Monte San Pietrangeli

A   R I P O R T A R E 


