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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

OGGETTO: | CONTENIMENTO STATICO E CONSOLIDAMENTO DELLE MURA
CASTELLANE A MONTE DI VIA GUGLIELMO MARCONI

COMPUTO PRIMO STRALCIO

COMMITTENTE: | Comune di Monte San Pietrangeli

Data, 30/05/2016

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a
01.20.001.00 |rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza
4 car ... CAP. 3. La misura verra effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa
rettificata. Con diametro del palo cm 60.
SOMMANO m 165,00 57,05 9'413,25 13527 1,437
2 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con
02.01.001*  |uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o
melmose, ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m? 9,00 6,27 56,43 090| 1,595
3 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
02.01.003* |eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
SOMMANO m? 107,21 14,45 1'549,18 24,66| 1,592
4 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
02.01.007* |discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio
diand ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli
oneri di smaltimento in pubblica discarica.
SOMMANO m?* 162,40 3,98 646,35 9,75/ 1,508
5 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.001* |materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
.001 materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
SOMMANO m?* 4,00 4,16 16,64 0,28 1,683
6 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.001* |materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
.003 materiali d ... e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale
(scarto di cava) proveniente da cave di prestito.
SOMMANO m?* 77,11 21,19 1'633,96 26,23| 1,605
7 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume
03.01.007.00 |lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E'
2 compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 1'opera finita. Con pietrisco di cava.
SOMMANO m?* 4,90 29,18 142,98 3,04| 2,125
8 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003* |raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
.001 calcestruzzo ... controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m? 32,76 139,18 4'559,54 97,30| 2,134
9 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m?* 79,46 16,62 17320,63 27,81 2,106
.004
10 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* |sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
.001 montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO m? 92,40 25,53 2'358,97 50,81 2,154
11 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
03.04.002* |tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quantd
altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO kg|  97210,00 1,75 16"117,50 368,45 2,286
12 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana
07.01.007.00 |impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto
2 di poliestere da filo continuo ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.
A RIPORTARE 37°815,43 744,50
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 37°815,43 744,50
SOMMANO m? 54,60 12,89 703,79 14,74| 2,095
13 Realizzazione di drenaggio dietro strutture portanti con geocomposito. Geocomposito
17.03.026 tridimensionale per il drenaggio delle acque picchettato all'estremita superiore, posto a
tergo ... tubo drenante eventualmente previsto al fondo della trincea. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m? 50,40 17,20 866,88 15,12 1,744
14 Tubo drenante per interventi sino alla profondita di m 4. Tubo di drenaggio in PVC
17.03.028.00 |duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a
3 forma di tunne ... ornita in barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 150.
SOMMANO m 16,50 15,07 248,66 446 1,792
15 Compenso per tubo drenante rivestito con calza. Compenso per tubo drenante rivestito
17.03.030.00 |con calza (necessaria in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non
3 lavato) ... tessile filtrante in polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa
aerica di circa g/m? 140. Diametro mm 150.
SOMMANO m 14,00 2,34 32,76 0,56/ 1,709
16 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondita, eseguito
18.01.007* |anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilita e su terreno di qualunqu|
.001 ... acon irelativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Fino alla profondita di m 2,00
SOMMANO m?* 14,75 17,30 255,18 6,05/ 2,370
17 Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a mano, eseguito a strati ben
18.04.001* |costipati con piastra vibrante ¢ bagnati di altezza non superiore ai 25 cm con materiale
(terreno ... la prova idraulica) e per le successive ricariche richieste dall'assestamento
del terreno. Eseguito con mezzo meccanico.
SOMMANO m?* 8,85 5,56 49,21 1,15/ 2,338
18 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per
18.04.003* |l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza nor|
.001 ... mputarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di
cava eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m?* 5,90 44,02 259,72 6,14 2,363
19 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.007* |prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con
.004 cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o
compensati a parte. Diametro esterno mm 200
SOMMANO m 29,50 23,55 694,73 16,52 2,378
20 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* |opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.003 tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione
carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
SOMMANO cad 3,00 72,08 216,24 513| 2,372
21 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* |opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.004 tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione
carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50
SOMMANO cad 1,00 83,30 83,30 1,98 2,377
22 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e
18.09.004*  |posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del
.003 ... pera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm
50x50 per altezze da cm 10 a cm 60
SOMMANO cad 3,00 64,25 192,75 4,56 2,366
23 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e
18.09.004*  |posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del
.004 ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm
60x60 ¢ per altezze da cm 10 a cm 60
SOMMANO cad 1,00 75,28 75,28 1,79] 2,378
24 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino
18.09.008* |carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto
A RIPORTARE 41493,93 822,70
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Si Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE feutezza °
RIPORTO 41493,93 822,70
.002 prefabbricato cm 50x50
SOMMANO cad 3,00 47,70 143,10 3,39 2,369
25 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino
18.09.008* |carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto
.003 prefabbricato cm 60x60
SOMMANO cad 1,00 95,27 95,27 2,26 2,372
26 Smontaggio di muratura piena. Smontaggio di muratura piena da eseguirsi a qualsiasi
24.01.011* |altezza o profondita, compreso il tiro a basso di tutto il materiale di risulta, lo
.002 scarriolamen ... utilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie
alla pubblica discarica autorizzata. In mattoni
SOMMANO m? 12,60 264,80 3'336,48 110,24| 3,304
27 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione
26.01.01.06. |di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissag ...
001 della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
Costo d'uso per il primo mese
SOMMANO m? 45,00 521 234,45 234,45| 100,000
28 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione
26.01.01.06. |di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissag ...
002 e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione
di mese successivo al primo
SOMMANO m? 90,00 1,78 160,20 160,20| 100,000
29 Recinzione di cantiere con pali di legno. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita
26.01.01.07. |con pali di legno infissi, tavole trasversali di spessore 25 mm e rete di plastica stampata
001 ... della rete ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
Costo d'uso per il primo mese
SOMMANO m? 45,00 7,10 319,50 319,50| 100,000
30 Recinzione di cantiere con pali di legno. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita
26.01.01.07. |con pali di legno infissi, tavole trasversali di spessore 25 mm e rete di plastica stampata
002 ... e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo
SOMMANO m? 90,00 1,36 122,40 122,40| 100,000
31 Compenso per scarico e ricario del terreno di scavo e dei materieli di rinterro, dal
A01 livello della strada provinciale al livello della platea del muro e da quest'ultima al livell|
della strada provinciale
SOMMANO m? 251,17 22,00 5'525,74 87,97 1,592
Parziale LAVORI A MISURA euro 51°'431,07 1'863,11| 3,623
TOTALE euro 51°431,07 1'863,11| 3,623
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 51°431,07 1863,11| 3,623
M:001 MURO DI CONTENIMENTO euro 49'366,29 1'814,14| 3,675
M:001.001 Scavi, demolizioni, rimozioni ¢ rinterri euro 137°601,33 1°096,58| 8,062
M:001.002 Pali di fondazione ed opere in cemento armato euro 337769,89 679,64 2,013
M:001.004 Impermeabilizzazioni euro 1995,07 37,92 1,901
M:002 FOGNATURE euro 2°064,78 4897 2372
M:002.001 Scavi, demolizioni, rimozioni ¢ rinterri euro 564,11 13,34] 2,365
M:002.005 Fognature euro 1500,67 35,63 2,374
TOTALE euro 51°431,07 1863,11| 3,623

Data, 30/05/2016

11 Tecnico

A RIPORTARE
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