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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
02.05.001.00 prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
1 ultima ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze

fino a 10,00 m dal piano di campagna
SOMMANO m² 72,00 16,84 1´212,48 585,63 48,300

2 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
03.03.001.00 prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di
4 vari ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa
SOMMANO m³ 81,60 127,36 10´392,58 3´741,33 36,000

3 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003.00 raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
1 calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m³ 31,22 139,33 4´349,88 869,98 20,000

4 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019.00 SOMMANO m³ 132,00 16,62 2´193,84 789,78 36,000
4
5 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020.00 sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
1 montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e

fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO m² 29,36 25,99 763,07 366,27 48,000

6 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020.00 sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
3 montaggio, punt ... lomerato cementizio. Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e

per particolari forme geometriche anche curvilinee.
SOMMANO m² 90,48 43,95 3´976,60 1´908,77 48,000

7 Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casseforme poste in opere ad
03.03.022 altezza netta dal piano di appoggio superiore a m. 3,50 e fino a m. 10, misurato in

proiezione orizzontale della cassaforma e per ogni metro di maggiore altezza.
SOMMANO m² 90,48 5,53 500,35 180,13 36,000

8 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza
03.04.001 migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i

tagli; le pi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 17´729,94 1,78 31´559,29 11´361,35 36,000

9 Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento industriale con pastina di
06.04.039.00 idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza
2 all'aggressione  ... critte proporzioni. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Per traffico medio-pesante, spessore mm 6.
SOMMANO m² 746,00 10,74 8´012,04 3´044,58 38,000

10 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali
10.01.001.00 del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi:
2 una mano ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
SOMMANO kg 2´205,70 5,75 12´682,78 7´736,49 61,000

11 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per
11.01.001.00 travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM,
2 UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno

computati a parte. In acciaio Fe 430 B.
SOMMANO kg 53´000,00 2,90 153´700,00 66´091,00 43,000

12 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco
11.02.011.00 mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C
1 previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per immersione di strutture pesanti.
SOMMANO kg 55´300,00 0,66 36´498,00 2´554,86 7,000

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE

A   R I P O R T A R E 265´840,91 99´230,17
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 265´840,91 99´230,17

13 Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai realizzati in lamiera zincata
11.03.001 presso-piegata o da una serie di tegoli in acciaio zincato ad intradosso piano con

sagoma otte ... orre per dare l'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di
armatura che saranno computati a parte.

SOMMANO kg 4´070,00 2,64 10´744,80 2´041,51 19,000

14 Formazione di argini e rilevati. Formazione di argini e rilevati di qualsiasi tipo ed
17.02.007.00 altezza realizzati con materiale proveniente sia dagli scavi, in quanto ritenuto idoneo
1 dalla  ... ella miscela. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Con materiale proveniente dagli scavi.
SOMMANO m³ 1´200,00 4,10 4´920,00 1´918,80 39,000

15 Formazione di argini e rilevati. Formazione di argini e rilevati di qualsiasi tipo ed
17.02.007.00 altezza realizzati con materiale proveniente sia dagli scavi, in quanto ritenuto idoneo
2 dalla  ... cela. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con

materiale proveniente da cava di prestito.
SOMMANO m³ 569,20 8,15 4´638,98 927,80 20,000

16 Pali trivellati grande diametro esclusa roccia lapidea. Pali trivellati a grande diametro
19.05.002.00 eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della
1 D. ... oforma; per ogni m di palo, misurato secondo le prescrizioni delle Norme

Tecniche. Come voce precedente. Diametro mm 800
SOMMANO m 60,00 115,99 6´959,40 1´043,91 15,000

17 Pali trivellati grande diametro esclusa roccia lapidea. Pali trivellati a grande diametro
19.05.002.00 eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della
3 D. ... forma; per ogni m di palo, misurato secondo le prescrizioni delle Norme

Tecniche. Come voce precedente. Diametro mm 1200
SOMMANO m 72,00 219,37 15´794,64 2´369,20 15,000

18 Apparecchi di appoggio in neoprene armato. Fornitura e posa in opera di apparecchi di
19.10.008 appoggio in neoprene armato con lastre di acciaio inossidabile, dotati, ad una delle

estremità ... so l'uso di malta di allettamento altrimenti compensata ed ogni altro onere
per dare compiuto il lavoro a regola d'arte.

SOMMANO dm³ 15,84 23,26 368,44 25,79 7,000

19 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di acciaio. Fornitura e posa in
19.14.043.00 opera di rete elettrosaldata in fili di acciaio di aderenza migliorata di qualsiasi dimensi
2 ... ttrezzature mobili necessarie per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. Per reti

aventi un diametro oltre i mm 5.
SOMMANO kg 1´382,50 2,43 3´359,48 503,92 15,000

20 Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero da detriti o altro
20.01.005.00 materiale amovibile, comprensivo di operazioni di asportazione di residui vegetali ed
4 element ... dare il lavoro finito. Con specie macroterme in purezza, distribuzione di 20

g/m² di semente per superfici fino a 500 m²
SOMMANO m² 445,29 5,33 2´373,40 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 315´000,05 108´061,10 34,305

T O T A L E   euro 315´000,05 108´061,10 34,305
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 315´000,05 108´061,10 34,305

TOTALE  euro 315´000,05 108´061,10 34,305

     Data, 20/07/2018

Il Tecnico
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