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PROVINCIA DI FERMO

COMUNE DI MASSA FERMANA

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CIVICO

QUADRO ECONOMICO

LAVORI
A.1 |LAVORI OPERE EDILI ( OG1) € 81,454.88
A.2 |STRUTTURE PREFABBRICATE ( OS13) € 17,980.00
A.3 OPERE STRUTTURALI SPECIALI ( OS21) € 35,927.32
A.4 IMPIANTI ELETTRICI (OS30) € 8,464.64
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA| € 143,826.84
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 143,826.84
DI CUI:
ONERI ORD. PER LA SICUREZZA RICOMPRESI NELL'E.P.U. € 2,629.76
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 143,826.84
RIEPILOGO GENERALE
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 143,826.84
ONERI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA ( non soggetti a ribasso ) (OG1) € 4,369.43
TOTALE IMPORTO LAVORI € 148,196.27
SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori in economia a corpocompresa |.V.A. 10% per rimozione essenza arborea
B.1 . - . \ . . € 1,100.00
protetta e canalizzazioni e sottoservizi nell'area di cantiere
B.2 |Allacciamenti ai pubblici servizi € )
B.3 |Imprevisti e arrotondamento in +/- € 426.21
B.4 |Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
B.5 Spese spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari,
~ |al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi. | € 22,000.00
B.6 |INPS 4% e Contrib. Integrat. Cassa previdenza 4% su spese tecniche ( B.5) € 1,795.20
B.7 |Spese tecniche per collaudo statico amministrativo 2.730.00
B.8 | Contrib. Integrat. Cassa previdenza 4% su spese tecniche ( B.7) € 109.20
B.9 Incentivi per funzioni tecniche, art.113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
) (2%) € 2,963.93
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
B.10 . ) S o
responsabile del procedimento e di verifica e validazione € -
B.11 |Eventuali spese per commissioni giudicatrici € )
B.12 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € -
B.13 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
) speciale d’appalto . € -
B.14 [IVA 22% su spese tecniche, INPS e Cassa previdenza ( B.5)
€ 5,234.94
B.15 [IVA 22% su spese tecniche, INPS e Cassa previdenza ( B.7) € 624.62
B.13 [IVA 10% su lavori € 14,819.63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE| € 51,803.73
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 200,000.00
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