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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. s COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino am 20,00, trivellati con sonda a rotazione,
01.20.001.00 |completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenzacar ... CAP. 3. La
3 misura verra effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del
palo cm 50.
SOMMANO m 243,00 50,73 12'327,39 3'698,22| 30,000
2 Pdli trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione,
01.20.001.00 |completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenzacar ... CAP. 3. La
4 misura verra effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del
palo cm 60.
SOMMANO m 75,00 57,05 4'278,75 1'283,63| 30,000
3 Pdli trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino am 20,00, trivellati con sonda a rotazione,
01.20.001.00 |completi in opera. Sono compresi: lafornituradel ca cestruzzo con resistenzacar ... CAP. 3. La
4 misura verra effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del
palo cm 60.
SOMMANO m 60,00 57,05 3'423,00 1°026,90| 30,000
4 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
02.01.003* |uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
.001 relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Scavi fino alla
profonditadi m 3,00.
SOMMANO m? 21,99 14,60 321,05 89,28 27,808
5 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
02.01.003* |uso di mezzo meccanico, di materie di quasiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
.001 relativi oneri. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Scavi fino alla
profonditadi m 3,00.
SOMMANO m? 13,53 14,60 197,54 54,93 27,808
6 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
02.01.003* |uso di mezzo meccanico, di materie di quasiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
.001 relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Scavi fino alla
profonditadi m 3,00.
SOMMANO m?3 47,60 14,60 694,96 193,26/ 27,808
7 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
02.01.007*  |km. Trasporto adiscarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo
viaggio di and ... | pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli
oneri di smaltimento in pubblica discarica
SOMMANO m? 16,04 2,31 37,05 14,92| 40,260
8 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
02.01.007*  |km. Trasporto adiscarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo
viaggio di and ... | pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli
oneri di smaltimento in pubblicadiscarica
SOMMANO m? 10,83 2,31 25,02 10,07| 40,260
9 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
02.01.007* |km. Trasporto a discarica 0 sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo
viaggio di and ... | pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli
oneri di smatimento in pubblicadiscarica
SOMMANO m? 47,60 2,31 109,96 44,27 40,260
10 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
02.02.003* |organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi gli oneri necessari ... nici
.001 (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia
naturale di fiume.
SOMMANO m? 135 62,65 84,58 31,54 37,287
11 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di g.li 3,5 di
03.01.001* |cemento 325 per m® di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per
.001 pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori
finoacm 7.
SOMMANO n?? 84,60 14,08 1'191,17 416,91| 35,000
12 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di g.li 3,5 di
03.01.001* |cemento 325 per m® di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per
.001 pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori
finoacm 7.
A RIPORTARE 22'690,47 6'863,93
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 22'690,47 6°863,93
SOMMANO m?2 56,46 14,08 794,96 278,23/ 35,000
13 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di g.li 3,5 di
03.01.001* |cemento 325 per m® di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per
.001 pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori
finoacm 7.
SOMMANO m?2 30,85 14,08 434,37 152,03/ 35,000
14 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma e
03.02.017* |dimensione, con o0 senza incastro, portante 0 da tamponatura, legata con malta cementizia ...
.002 altro occorre per dare I'opera finita. Blocco sismico per tamponatura con 0 senza incastro (con
certificato di origine).
SOMMANO m?3 5,55 216,51 1201,63 284,33| 23,662
15 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003* |raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posain opera di calcestruzzo
.001 . contralli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per
le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m?3 44,48 139,33 6'197,40 179,25/ 2,892
16 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003* |raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
.001 . contralli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per
le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m? 37,04 139,33 5160,78 149,27 2,892
17 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003* |raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
.001 . contralli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per
le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m? 29,18 139,33 4065,65 117,60/ 2,892
18 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posain opera mediante pompa autocarrata
03.03.019* SOMMANO m? 44,48 16,62 739,26 73,93| 10,000
.004
19 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posain opera mediante pompa autocarrata
03.03.019* SOMMANO m? 37,04 16,62 615,60 61,56/ 10,000
.004
20 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posain opera mediante pompa autocarrata
03.03.019* SOMMANO m?3 29,18 16,62 484,97 48,50, 10,000
.004
21 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
03.03.020* |ad una atezza netta di m. 3,50 dal piano di gppoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto
.001 con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce,
cordoli, platee etc.
SOMMANO m?2 3,10 25,99 80,57 46,47 57,676
22 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
03.03.020* |ad una atezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... del
.002 casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sattili,
solette piane.
SOMMANO m?2 133,11 35,34 4'704,11 2'681,34| 57,000
23 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
03.03.020* |ad una atezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... del
.002 casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sattili,
solette piane.
SOMMANO m2 117,81 35,34 4'163,41 2'373,14| 57,000
24 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
03.03.020* |ad una atezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... del
.002 casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sattili,
solette piane.
SOMMANO m2 141,62 35,34 5004,85 2'852,76| 57,000
25 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
03.03.020* |ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di gppoggio. Sono compresi: montaggio, punt ...
.003 lomerato cementizio. Per mensole, solette a shalzo, rampe di scae e per particolari forme
geometriche anche curvilinee.
SOMMANO m2 17,76 43,95 780,55 445,60| 57,088
26 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
03.03.020* |ad una atezza netta di m. 3,50 dal piano di agppoggio. Sono compresi: montaggio, punt ...
A RIPORTARE 57118,58 16'607,%4
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 57°118,58 16'607,94
.003 lomerato cementizio. Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scde e per particolari forme
geometriche anche curvilinee.
SOMMANO n?? 25,84 43,95 1'135,67 648,33 57,088
27 Sovrapprezzo per l'esecuzione di casseforme in legno o in pannelli metallici orizzontali e
03.03.021* |verticali, per strutture in c.a. da realizzarsi con paramento lavorato a facciavista, com ... i e
.001 opere necessarie per |'ottenimento delle caratteristiche richieste. Per lavorazione facciavista con
tavole piallate.
SOMMANO n? 14,77 14,07 207,81 159,07 76,546
28 Sovrapprezzo per l'esecuzione di casseforme in legno o in pannelli metallici orizzontali e
03.03.021* |verticali, per strutture in c.a. da realizzarsi con paramento lavorato a facciavista, com ... i e
.001 opere necessarie per |'ottenimento delle caratteristiche richieste. Per lavorazione facciavista con
tavole piallate.
SOMMANO n?? 18,32 14,07 257,76 197,31 76,546
29 Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casseforme poste in opere ad altezza netta
03.03.022* |da piano di appoggio superiore a m. 3,50 e fino a m. 10, misurato in proiezione orizzontale,
della cassaforma e per ogni metro di maggiore atezza
SOMMANO m2 41,39 5,563 228,89 173,95/ 76,000
30 Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casseforme poste in opere ad altezza netta
03.03.022* |da piano di appoggio superiore a m. 3,50 e fino a m. 10, misurato in proiezione orizzontae,
della cassaforma e per ogni metro di maggiore altezza
SOMMANO m?2 46,63 5,53 257,86 195,98/ 76,000
31 Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casseforme poste in opere ad altezza netta
03.03.022* |dal piano di agppoggio superiore am. 3,50 e fino a m. 10, misurato in proiezione orizzontale
della cassaforma e per ogni metro di maggiore atezza
SOMMANO m?2 41,56 5,53 229,83 174,67| 76,000
32 Barrein acciaio FeB44K Barrein acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe
03.04.001* |B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li oneri
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita
SOMMANOkg| 5678,75 1,78 10'108,18 3'537,86| 35,000
33 Barrein acciaio FeB44K Barrein acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe
03.04.001* |B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li oneri
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita
SOMMANO kg 4727,03 1,78 8414,12 2°944,94| 35,000
34 Barrein acciaio FeB44K Barrein acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe
03.04.001* |B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li oneri
relativi a controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita
SOMMANO kg|  7623,12 1,78 13'569,15 4749,21| 35,000
35 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati traicciati con fondo in laterizio e interposti
05.01.001* |blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in ... pera finita.
.002 Misurato per la superficie effettiva a netto degli appoggi. H=20 cm (16+4) - Per luci nette fino
am 4,00.
SOMMANO n?? 16,00 65,51 1°048,16 389,44/ 37,155
36 Ghiaietto di fiume per coperture. Ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura di cm
05.03.006* |15/25, fornito e posto in opera superiormente alla impermeabilizzazione. E' compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita
SOMMANO m? 2,50 62,85 157,13 65,25 41,527
37 Ghiaietto di fiume per coperture. Ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura di cm
05.03.006* |15/25, fornito e posto in opera superiormente alla impermeabilizzazione. E' compreso quanto
altro occorre per dare I'operafinita.
SOMMANO m3 2,03 62,85 127,59 52,98 41,527
38 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO
06.01.007* |STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.1i.3,0, formato da un
.001 primo strato di rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto atro occorre per dare l'operafinita Per
uno spessore di cm. 2,0. Eseguito al‘interno.
SOMMANO m?2 42,77 24,76 1'058,99 757,03| 71,486
39 Rivestimento per esterni. Fornitura e posa in opera di rivestimento per esterni su intonaco
06.02.007*  |rustico, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura ...
A RIPORTARE 93919,72 30'653,96
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 93'919,72 30'653,96
.002 multifori in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura sabbiata
dacm 6x12x24 circa.
SOMMANO n?? 26,68 46,70 17245,96 473,46| 38,000
40 Rivestimento per esterni. Fornitura e posa in opera di rivestimento per esterni su intonaco
06.02.007* |rustico, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura ...
.002 multifori in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura sabbiata
dacm 6x12x24 circa.
SOMMANO n?? 66,24 46,70 3093,41 1°175,50/ 38,000
41 Rivestimento per esterni. Fornitura e posa in opera di rivestimento per esterni su intonaco
06.02.007* |rustico, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura ...
.002 multifori in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura sabbiata
dacm 6x12x24 circa.
SOMMANO n?? 63,69 46,70 2'974,32 1°130,24| 38,000
42 Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posain opera di rivestimento di pareti con lastre
06.02.008* |di marmo comune e venato, levigate sulla facciavista, su intonaco rustico, questo e ...
.004 cementizia E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Lastre di Travertino
di spessoredi cm 3.
SOMMANO n?? 63,75 106,82 6'809,78 2'587,71| 38,000
43 Fornitura e posa in opera di pedate ed adzate di scalini. Fornitura e posa in opera di lastre
06.03.003* |lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse la ... he
.008 esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola darte. Marmo
Travertino spessore 3 cm.
SOMMANO m2 2,50 248,09 620,23 205,70, 33,165
14 Fornitura e posa in opera di pedate ed azate di scalini. Fornitura e posa in opera di lastre
06.03.003* |lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse la ... he
.008 esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola darte. Marmo
Travertino spessore 3 cm.
SOMMANO m2 2,25 248,09 558,20 185,13| 33,165
45 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato
06.04.008* |con malta di alettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... ltre
.008 compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40
con mastici adesivi.
SOMMANO m2 8,00 34,34 274,72 92,16 33,547
46 Membrana impermeabilizzante autoprotetta con lamina di  dluminio. Membrana
07.01.012 impermeabilizzante a base di bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre
100°C), armat ... ante con superficie goffrata. E' compresa la fornitura, la posa in opera e
quanto altro occorre per dare I'operafinita
SOMMANO m? 37,13 20,58 764,14 213,96/ 28,000
a7 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 4. Monostrato
07.01.023 |ardesiato. Realizzazione di manto impermesbile per tetto piano non pedonabile autopro ...
ratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare l'operafinita
SOMMANO m?2 50,00 18,44 922,00 258,16/ 28,000
48 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 4. Monostrato
07.01.023  |ardesiato. Realizzazione di manto impermesbile per tetto piano non pedonabile autopro ...
ratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare l'operafinita.
SOMMANO m?2 40,50 18,44 746,82 209,11| 28,000
49 Barriera a vapore in polietilene da mm 0,4. Barriera a vapore costituita dafogli di polietilene
07.01.038.00 |dello spessore di mm. 0,4, fornita e posta in opera | fogli sono ricavati da gra ... cdi. E'
1 compresa la fornitura, la posa in opera e quanto atro occorre per dare l'opera finita
Sovrapposizione MODO 1;
SOMMANO m?2 51,10 3,57 182,43 51,08/ 28,000
50 Barriera a vapore in polietilene da mm 0,4. Barriera a vapore costituita dafogli di polietilene
07.01.038.00 |dello spessore di mm. 0,4, fornita e posta in opera. | fogli sono ricavati da gra ... cdi. E
1 compresa la fornitura, la posa in opera e quanto atro occorre per dare l'opera finita
Sovrapposizione MODO 1;
SOMMANO m?2 56,46 3,57 201,56 56,44/ 28,000
51 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.001* |comando sottotraccia esclusa lalinea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: | ... reso
.001 quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o
A RIPORTARE 112°313,29 37292,61
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 112'313,29 37°292,61
derivato (semplice).
SOMMANO cad 55,00 38,03 2'091,65 933,35| 44,623
52 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.001* |comando sottotraccia esclusa lalinea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: | ... reso
.001 guanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o
derivato (semplice).
SOMMANO cad 45,00 38,03 171135 763,65 44,623
53 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.001* |comando sottotraccia esclusa lalinea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: | ... reso
.001 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o
derivato (semplice).
SOMMANO cad 16,00 38,03 608,48 271,52| 44,623
54 Linea eettricain cavo multipolare flessibileisolato in EPR sotto guainadi PV C non propagante
15.04.002* |l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea eettrica in cavo multipolar ... reso
.020 quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione 4x4 mm?
SOMMANO m 20,00 6,38 127,60 51,00, 39,969
55 Linea eettricain cavo multipolare flessibileisolato in EPR sotto guainadi PV C non propagante
15.04.002* |lincendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea dettrica in cavo multipolar ... reso
.020 quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione 4x4 mm?
SOMMANO m 20,00 6,38 127,60 51,00/ 39,969
56 Linea eettricain cavo multipolare flessibileisolato in EPR sotto guainadi PV C non propagante
15.04.002* |I'incendio, sigladi designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettricain cavo multipolar ... so quanto
.030 altro occorre per dareil lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione
2x1,5 mm?
SOMMANO m 40,60 2,81 114,09 52,78| 46,263
57 Linea eettricain cavo multipolare flessibileisolato in EPR sotto guaina di PV C non propagante
15.04.002* |I'incendio, sigladi designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettricain cavo multipolar ... so quanto
.030 altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione
2x1,5 mm?
SOMMANO m 26,90 2,81 75,59 34,97 46,263
58 Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile a freddo
15.05.003* |costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fornito e post ...
.002 tti, cavdlotti di fissaggio. E' indltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 20
SOMMANO m 40,60 6,71 272,43 150,22| 55,142
59 Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile a freddo
15.05.003* |costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fornito e post ...
.002 tti, cavdlotti di fissaggio. E' indltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 20
SOMMANO m 26,90 6,71 180,50 99,53| 55,142
60 Scatola di derivazione stagna |PS5. Scatola di derivazione stagna IP55 in PV C autoestinguente,
15.05.010* |con pareti lisce o passacavi, comungue completa di raccordi per garantire il grado di ... gni
.006 accessorio. E' indltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Misure assimilabili
amm 300x220x120
SOMMANO cad 4,00 30,68 122,72 33,48| 27,282
61 Scatola di derivazione stagna |PS5. Scatola di derivazione stagna IP55 in PV C autoestinguente,
15.05.010* |con pareti lisce o passacavi, comungue completa di raccordi per garantire il grado di ... gni
.006 accessorio. E' indltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Misure assimilabili
amm 300x220x120
SOMMANO cad 3,00 30,68 92,04 2511 27,282
62 Tubazione in PVC serie pesante per candizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per
15.05.011* |candizzazionedi linee di alimentazione eettrica. Tubazionein PV C serie pesante per candliz ...
.001 sata su cavedi, atta a tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 50
SOMMANO m 20,00 5,60 112,00 69,80| 62,321
63 Tubazione in PVC serie pesante per candizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per
15.05.011* |candizzazionedi linee di alimentazione eettrica. Tubazionein PV C serie pesante per candiz ...
.001 sata su cavedi, atta d tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 50
A RIPORTARE 117°949,34 39829,02
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 117°949,34 39'829,02
SOMMANO m 20,00 5,60 112,00 69,80 62,321
64 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a
15.06.006* |10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di inte ... 0 dtro
.007 occorre per dareil lavorofinito. E esclusala quota di carpenteria. Bipolare da 6A a32A con Id:
0.3A 00.5A.
SOMMANO cad 1,00 119,81 119,81 10,56/ 8,814
65 Interruttore differenziale magnetotermico, carateristica C o D, potere di interruzione pari a
15.06.006* |10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di inte ... o dtro
.007 occorre per dareil lavorofinito. E esclusala quota di carpenteria. Bipolare da 6A a32A con Id:
0.3A 00.5A.
SOMMANO cad 1,00 119,81 119,81 10,56/ 8,814
66 Interruttore differenzidle magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA.
15.06.007* |Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione ... quota di
.001 cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a
32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 4,00 130,44 521,76 42,24| 8,096
67 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA.
15.06.007* |Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione ... quota di
.001 cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a
32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 3,00 130,44 391,32 31,68 8,096
68 Apparecchi modulari da inserire su quadro €ettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* |inserire su quadro elettrico con atacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ...
.002 occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico
bipolare fino a32A.
SOMMANO cal 1,00 28,99 28,99 10,56/ 36,426
69 Apparecchi modulari da inserire su quadro eettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* |inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ...
.002 occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico
bipolare fino a32A.
SOMMANO cal 1,00 28,99 28,99 10,56| 36,426
70 Apparecchi modulari da inserire su quadro eettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* |inserire su quadro eettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... 0
.012 occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili
unipolare fino a 32A.
SOMMANO cad 8,00 20,74 165,92 84,48 50,916
71 Apparecchi modulari da inserire su quadro eettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* |inserire su quadro eettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... 0
.012 occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili
unipolare fino a 32A.
SOMMANO cad 6,00 20,74 124,44 63,36| 50,916
72 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante 1P55. Carpenteria per quadro elettrico in
15.06.024* |materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno prowvisto di panndlo di fondo ... 7,5). E
.001 compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Misure assimilabili a mm 600x400x230
(fino a54 moduli).
SOMMANO cad 1,00 286,98 286,98 38,22| 13,318
73 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante 1P55. Carpenteria per quadro elettrico in
15.06.024* |materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno prowvisto di pannello di fondo ... ,5). E'
.002 compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Misure assimilabili a mm 800x600x300
(da 55 a96 moduli).
SOMMANO cad 1,00 415,68 415,68 50,96| 12,259
74 Trasformatore e ettrico monofase 220V/12V. T rasformatore e ettrico monofase 220V/12V per
15.08.013* |dimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono com ...
.002 trici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. 100VA.
SOMMANO cad 4,00 41,60 166,40 61,16| 36,755
75 Trasformatore e ettrico monofase 220V/12V. T rasformatore e ettrico monofase 220V/12V per
15.08.013* |dimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono com ...
.002 trici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. 100VA.
SOMMANO cad 3,00 41,60 124,80 45,87| 36,755
A RIPORTARE 120'556,24 40'359,03
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 120'556,24 40°359,03
76 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per
18.04.003* |l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di atezza non ...
.001 mputarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava
€seguito con mezzo meccanico
SOMMANO m? 2,40 44,18 106,03 11,38| 10,729
77 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale
18.04.005* |inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per ... ere
.004 contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con
dosaggioaq.li 1,00
SOMMANO m3 1,92 75,28 144,54 9,10, 6,296
78 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato
18.07.009* |con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche ... il rinfianco
.003 e rinterro e tutti i pezzi specidi forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro
esterno mm 160
SOMMANO m 12,00 18,22 218,64 75,96 34,742
79 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* |compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e Sono
.001 esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne
cm 30x30x30
SOMMANO cal’h 1,00 52,78 52,78 18,27| 34,615
80 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* |compresi: la sigillatura e la formazione del fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono
.002 esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne
cm 40x40x40
SOMMANO cad 3,00 60,94 182,82 58,56 32,032
81 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungarei pozzetti, fornito e posto in
18.09.004*  |opera. Sono compresi: lasigillatura e laformazione del fori per il passaggio del ... atro occorre
.001 per dare |'opera finita e funzionante. Sono esclusi o scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm
30x30x30
SOMMANO cad 1,00 44,91 44,91 14,62| 32,554
82 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungarei pozzetti, fornito e posto in
18.09.004*  |opera. Sono compresi: la sigillatura e laformazione dei fori per il passaggio del ... perafinitae
.002 funzionante. Sono esclusi o scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da
cm 10 acm 40
SOMMANO cad 3,00 53,05 159,15 47,58 29,896
83 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per
18.09.008* |carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 40x40
.001 SOMMANO cad 2,00 31,45 62,90 12,14| 19,300
84 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e
18.09.013* |poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la forniturad ... e vigenti e
.001 dellaresistenza a rottura e quanto atro occorre per dareil lavoro finito. Caditoia o griglia classe
C 250
SOMMANO kg 23,00 431 99,13 5,06/ 5,104
85 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di
26.01.01.06. |cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissag ... dellarete
001 a tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il
primo mese
SOMMANO m?2 26,00 5,21 135,46 0,00
86 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di
26.01.01.06. |cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica eettrosaldata. Compreso il fissag ... e il
002 ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese
successivo a primo
SOMMANO m?2 130,00 1,78 231,40 0,00
87 Passerella - andatoia pedonale con parapetti in lamiera metdlica forata da mm 2 rinforzata con
26.01.02.04. |profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincat ... accordo.
001 Trasporto e posa in opera. Costo d'uso mensile Dimensioni orientative cm 60 di larghezzae m
4,00 di lunghezza.
SOMMANO cad 7,75 41,15 318,91 159,46/ 50,000
88 Passerella - andatoia pedonale con parapetti in lamiera metdlica forata da mm 2 rinforzata con
26.01.02.04. |profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincat ... accordo.
A RIPORTARE 122°312,91 40'771,16
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 122'312,91 40°771,16
001 Trasporto e posa in opera. Costo d'uso mensile Dimensioni orientative cm 60 di larghezza e m
4,00 di lunghezza.
SOMMANO cad 3,28 41,15 134,97 67,49| 50,000
89 Delimitazione di area di transito dei pedoni con pericolo di caduta di materiale dall'ato (sotto
26.02.02.06 |ponti sospesi, ponti a shalzo, scale aeree, argani a bandiera o a cavalletto) cost ... ontdi di
tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione. Costo d'uso per tutta la durata
dei lavori
SOMMANO m 8,00 11,53 92,24 46,12| 50,000
90 Delimitazione di area di transito dei pedoni con pericolo di caduta di materiale dall'alto (sotto
26.02.02.06 |porti sospesi, ponti a shalzo, scale aeree, argani a bandiera o a cavalletto) cost ... ontdi di
tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione. Costo d'uso per tutta la durata
dei lavori
SOMMANO m 6,00 11,53 69,18 34,59 50,000
91 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a6 mesi e
26.02.03.11. |lo smontaggio alavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di pia... | rispetto delle
001 vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di
campagna
SOMMANO n?? 116,10 15,13 1'756,59 843,16/ 48,000
92 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a6 mesi e
26.02.03.11. |lo smontaggio alavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di pia... | rispetto delle,
001 vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per dtezze fino a 10,00 m dd piano di
campagna
SOMMANO m2 87,22 15,13 1'319,64 633,43| 48,000
93 Protezione sommita di ferri d'armatura con cappellotti in PV C. Per tuttaladuratadel lavoro
26.02.04.03 SOMMANO cad 90,00 0,72 64,80 32,40, 50,000
94 Protezione sommita di ferri d'armatura con cappellotti in PV C. Per tuttaladuratadel lavoro
26.02.04.03 SOMMANO cad 72,00 0,72 51,84 25,92/ 50,000
95 Protezione sommita di ferri d'armatura con cappellotti in PVC. Per tuttaladuratadel lavoro
26.02.04.03 SOMMANO cad 270,00 0,72 194,40 97,20, 50,000
96 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LOCULI PREFABBRICATI IN CLS:Loculoin cls con
AP1 ganci per sollevamento e movimentazione delle dimensioni di cm P 240 x L 80 x H 70
(interno)
dimensioni ... dal regolamento di pulizia Mortuariae D.P.R. 10 Settembre 1990 e Circ. Min. 24
Giugno 1993 n° 24 e D.M. 11 Marzo 1988.
SOMMANO cadauno 55,00 155,00 8'525,00 436,91 5,125
97 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LOCULI PREFABBRICATI IN CLS :Loculo in cls
AP1 con ganci per sollevamento e movimentazione delle dimensioni di cm P 240 x L 80 x H 70
(interno)
dimension ... dal regolamento di pulizia Mortuaria e D.P.R. 10 Settembre 1990 e Circ. Min. 24
Giugno 1993 n° 24 e D.M. 11 Marzo 1988.
SOMMANO cadauno 45,00 155,00 6'975,00 357,47 5,125
98 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LOCULI PREFABBRICATI IN CLS :Loculo in cls
AP1 con ganci per sollevamento e movimentazione delle dimensioni di cm P 240 x L 80 x H 70
(interno)
dimension ... dal regolamento di pulizia Mortuaria e D.P.R. 10 Settembre 1990 e Circ. Min. 24
Giugno 1993 n° 24 e D.M. 11 Marzo 1988.
SOMMANO cadauno 16,00 155,00 2'480,00 127,10, 5,125
99 Cande di gronda in lamiera di alluminio bronzato color rame. Canale di gronda, liscio o
AP2 sagomato, in lamiera di aluminio bronzato color rame, fornito e posto in opera. Sono co ... a
di minio. E' indltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm
8/10, sviluppo cm 33.
SOMMANO m 4,60 25,00 115,00 12,18| 10,590
100 Converse, scossaline, compluvi in lamiera di aluminio bronzato color rame , comunque
AP3 sagomati, con sviluppo minimo di mm 200 fornite e poste in opera; Sono comprese: il taglio,
.. " inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Scossalina in aluminio
preverniciato spessore 8/10 mm.
SOMMANO m?2 15,20 60,00 912,00 241,50| 26,480
101 Converse, scossaline, compluvi in lamiera di aluminio bronzato color rame , comunque
AP3 sagomati, con sviluppo minimo di mm 200 fornite e poste in opera; Sono comprese: il taglio,
.. " inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Scossalina in aluminio
A RIPORTARE 145°003,57 43'726,63
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE o ’
RIPORTO 145°003,57 43'726,63
preverniciato spessore 8/10 mm.
SOMMANO n?? 8,84 60,00 530,40 140,45/ 26,480
102 Converse, scossaline, compluvi in lamiera di dluminio bronzato color rame , comungque
AP3 sagomati, con sviluppo minimo di mm 200 fornite e poste in opera; Sono comprese: il taglio,
' inoltre compreso quanto dtro occorre per dare I'opera finita. Scossalina in dluminio
preverniciato spessore 8/10 mm.
SOMMANO n?? 5,84 60,00 350,40 92,79| 26,480
103 Pluvide in lamiera di alluminio bronzato color rame a sezione quadrata o circolare, fornito e
AP4 posto in opera. Sono compresi: le sigillature; i gomiti; le staffe poste ad interasse ... re
compreso quanto atro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro
mm 100, spessore mm 8/10.
SOMMANO m 4,30 23,00 98,90 16,88/ 17,070
104 Pluvide in lamiera di alluminio bronzato color rame a sezione quadrata o circolare, fornito e
AP4 posto in opera. Sono compresi: le sigillature; i gomiti; le staffe poste ad interasse ... re
compreso quanto atro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro
mm 100, spessore mm 8/10.
SOMMANO m 4,30 23,00 98,90 16,88/ 17,070
105 Pluvide in lamiera di alluminio bronzato color rame a sezione quadrata o circolare, fornito e
AP4 posto in opera. Sono compresi: le sigillature; i gomiti; le staffe poste ad interasse ... re
compreso quanto atro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro
mm 100, spessore mm 8/10.
SOMMANO m 3,70 23,00 85,10 14,53 17,070
106 Pavimento in mattoni di laterizio pieni estrusi facciavista (tipo mattone a mano Perusia della
AP5 ditta F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano o similare), fornito e posto in opera su i ... ofondo
che sara compensato a parte. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfettaregoladarte.
SOMMANO m2 31,10 45,00 1°399,50 494,16| 35,310
107 Pavimento in mattoni di laterizio pieni estrusi facciavista (tipo mattone a mano Perusia della
AP5 ditta F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano o similare), fornito e posto in opera su i ... ofondo
che sara compensato a parte. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfettaregoladarte.
SOMMANO m2 11,50 45,00 517,50 182,73| 35,310
108 Rimozione di pavimentazione in mattoni. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di
AP6 appoggio; la cernita, la scelta e I'accatastamento, nell'ambito del cantiere, del mater ... reso il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il
lavoro finito.
SOMMANO m2 8,00 14,00 112,00 42,37 37,830
Parziale LAVORI A MISURA euro 148°196,27 44°'727,42| 30,181
TOTALE euro 148'196,27 44°'727,42| 30,181
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CAPITOLI
001 CORPO A 57°220,89 16°768,90, 29,306
002 CORPO B 40'204,86 11°404,85| 28,367
003 CORPO C- CAPPELLINE PRIVATE 50°770,52 16'553,67| 32,605
Totale CAPITOLI euro 148°196,27 44°'727,42| 30,181

A RIPORTARE
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 148196,27 44727,42| 30,181
M:001 CORPO A euro 52°399,63 14'761,17| 28,170
M:001.001 OPERE STRUTTURALI euro 36'510,86 9282,70| 25,424
M:001.001.001 PALI IN C.A. euro 8°039,02 2'599,72| 32,339
M:001.001.002 STRUTTURE IN C.A. euro 19°493,95 6019,62| 30,879
M:001.001.003 LOCULI PREFABBRICATI euro 8'525,00 436,91| 5,125
M:001.001.008 ONERI AGGIUNTIVI SICUREZZA euro 452,89 226,45/ 50,001
M:001.002 FINITURE euro 11°629,72 3'927,88| 33,775
M:001.002.004 MASSETTI-INTONACI-PAVIMENTAZIONI euro 1°993,83 673,69 33,789
M:001.002.005 TAMPONAMENTI- TINTEGGIATURA-COPERTURA euro 7°081,10 2'478,39| 35,000
M:001.002.007 FOGNE ACQUE CHIARE euro 2'554,79 775,80 30,366
M:001.003 IMPIANTI euro 4'259,05 1'550,59| 36,407
M:001.003.006 IMPIANTO ELETTRICO LOCULI euro 4'259,05 1'550,59| 36,407
M:002 CORPO B euro 45'208,39 13'477,01) 29,811
M:002.001 OPERE STRUTTURALI euro 32°394,77 8'878,02| 27,406
M:002.001.001 PALI IN C.A. euro 6°431,24 2°079,78| 32,339
M:002.001.002 STRUTTURE IN C.A. euro 17°180,10 5571,69| 32,431
M:002.001.003 LOCULI PREFABBRICATI euro 6975,00 357,47 5,125
M:002.001.008 ONERI AGGIUNTIVI SICUREZZA euro 1'808,43 869,08| 48,057
M:002.002 FINITURE euro 9216,51 3279,29| 35,581
M:002.002.004 MASSETTI-INTONACI-PAVIMENTAZIONI euro 1'554,72 519,80/ 33,434
M:002.002.005 TAMPONAMENTI- TINTEGGIATURA-COPERTURA euro 7°661,79 2'759,49| 36,016
M:002.003 IMPIANTI euro 3'597,11 1'319,70| 36,688
M:002.003.006 IMPIANTO ELETTRICO LOCULI euro 3597,11 1319,70| 36,688
M:003 CORPO C-CAPPELLINE PRIVATE euro 50'588,25 16°489,24| 32,595
M:003.001 OPERE STRUTTURALI euro 42'203,60 13'285,74| 31,480
M:003.001.001 PALI IN C.A. euro 21°457,06 6893,61| 32,127
M:003.001.002 STRUTTURE IN C.A. euro 16°158,43 57420,79| 33,548
M:003.001.003 LOCULI PREFABBRICATI euro 2°480,00 127,10/ 5,125
M:003.001.008 ONERI AGGIUNTIVI SICUREZZA euro 2108,11 844,24| 40,047
M:003.002 FINITURE euro 7776,17 2'931,98| 37,705
M:003.002.004 MASSETTI-INTONACI-PAVIMENTAZIONI euro 1'226,59 426,92| 34,805
M:003.002.005 TAMPONAMENTI- TINTEGGIATURA-COPERTURA euro 6'549,58 2'505,06| 38,248
M:003.003 IMPIANTI euro 608,48 271,52 44,623
M:003.003.006 IMPIANTO ELETTRICO LOCULI euro 608,48 271,52 44,623

TOTALE euro 148196,27 44°727,42| 30,181

MASSA FERMANA, 25/07/2018

Il Tecnico
ARCH. CLAUDIO AGOSTINELLI - ING. ANDREA SCHIAVONI

A RIPORTARE
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