
FASC. N.

Luglio 2018

DATA

I

Comune di Massa Fermana (FM)

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Amministrazione Comunale di Massa Fermana

Progettisti :

- ARCH. CLAUDIO AGOSTINELLI

- ING. ANDREA SCHIAVONI

OPERA DELL’INGEGNO – RIPRODUZIONE VIETATA OGNI DIRITTO RISERVATO – ART.99 L633/41 E L. 2/2008

AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO
PRIMO STRALCIO

VIA MONTE STALIO - LOC. MADONNETTA

Collaboratore:

-ING. FEDERICO SABBATINI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



A.1 LAVORI OPERE EDILI ( OG1) 81,454.88€                 

A.2 STRUTTURE PREFABBRICATE ( OS13) 17,980.00€                 

A.3 OPERE STRUTTURALI SPECIALI ( OS21) 35,927.32€                 

A.4 IMPIANTI ELETTRICI (OS30) 8,464.64€                   

143,826.84€               

143,826.84€               

2,629.76€                   

143,826.84€               

143,826.84€               

4,369.43€                   

148,196.27€               

B

B.1
Lavori in economia a corpocompresa I.V.A. 10% per rimozione essenza arborea 
protetta e  canalizzazioni e sottoservizi nell'area di cantiere

1,100.00€                   

B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi
-€                           

B.3 Imprevisti  e arrotondamento in +/- 426.21€                      
B.4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

B.5
Spese spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, 
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi. 22,000.00€                 

B.6 INPS 4% e Contrib. Integrat. Cassa previdenza 4% su spese tecniche ( B.5) 1,795.20€                   

B.7 Spese tecniche per collaudo statico amministrativo 2,730.00€                   

B.8  Contrib. Integrat. Cassa previdenza 4% su spese tecniche ( B.7) 109.20€                      

B.9
Incentivi per funzioni tecniche, art.113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
(2%) 2,963.93€                   

B.10
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento e di verifica e validazione -€                           

B.11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
-€                           

B.12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche -€                           

B.13
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto . -€                           

B.14 IVA 22% su spese tecniche, INPS e Cassa previdenza ( B.5)
5,234.94€                   

B.15 IVA 22% su spese tecniche, INPS e Cassa previdenza ( B.7) 624.62€                      
B.13 IVA 10%  su lavori 14,819.63€                 

51,803.73€                 

200,000.00€               
Recanati, LUGLIO  2018

I TECNICI

Arch. Claudio Agostinelli

Ing. Andrea Schiavoni

COMUNE DI MASSA FERMANA

SOMME A DISPOSIZIONE

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

DI CUI:

ONERI ORD. PER LA SICUREZZA  RICOMPRESI NELL'E.P.U. 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

PROVINCIA DI FERMO

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA

                                                            QUADRO ECONOMICO

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CIVICO

A LAVORI 

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

TOTALE IMPORTO LAVORI

ONERI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA ( non soggetti a ribasso ) (OG1)

RIEPILOGO GENERALE


