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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione,
01.20.001.00 completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3. La
3 misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del

palo cm 50.
SOMMANO m 243,00 50,73 12´327,39 3´698,22 30,000

2 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione,
01.20.001.00 completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3. La
4 misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del

palo cm 60.
SOMMANO m 75,00 57,05 4´278,75 1´283,63 30,000

3 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione,
01.20.001.00 completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3. La
4 misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del

palo cm 60.
SOMMANO m 60,00 57,05 3´423,00 1´026,90 30,000

4 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
02.01.003* uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
.001 relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla

profondità di m 3,00.
SOMMANO m³ 21,99 14,60 321,05 89,28 27,808

5 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
02.01.003* uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
.001 relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla

profondità di m 3,00.
SOMMANO m³ 13,53 14,60 197,54 54,93 27,808

6 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
02.01.003* uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
.001 relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla

profondità di m 3,00.
SOMMANO m³ 47,60 14,60 694,96 193,26 27,808

7 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
02.01.007* km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo

viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli
oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 16,04 2,31 37,05 14,92 40,260

8 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
02.01.007* km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo

viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli
oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 10,83 2,31 25,02 10,07 40,260

9 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
02.01.007* km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo

viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli
oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 47,60 2,31 109,96 44,27 40,260

10 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
02.02.003* organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi gli oneri necessari  ... nici
.001 (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia

naturale di fiume.
SOMMANO m³ 1,35 62,65 84,58 31,54 37,287

11 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di
03.01.001* cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per
.001 pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori

fino a cm 7.
SOMMANO m² 84,60 14,08 1´191,17 416,91 35,000

12 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di
03.01.001* cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per
.001 pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori

fino a cm 7.

COMMITTENTE: COMUNE DI MASSA FERMANA

A   R I P O R T A R E 22´690,47 6´863,93
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SOMMANO m² 56,46 14,08 794,96 278,23 35,000

13 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di
03.01.001* cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per
.001 pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori

fino a cm 7.
SOMMANO m² 30,85 14,08 434,37 152,03 35,000

14 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma e
03.02.017* dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia  ...
.002 altro occorre per dare l'opera finita. Blocco sismico per tamponatura con o senza incastro (con

certificato di origine).
SOMMANO m³ 5,55 216,51 1´201,63 284,33 23,662

15 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003* raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
.001 ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per

le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m³ 44,48 139,33 6´197,40 179,25 2,892

16 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003* raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
.001 ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per

le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m³ 37,04 139,33 5´160,78 149,27 2,892

17 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003* raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
.001 ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per

le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m³ 29,18 139,33 4´065,65 117,60 2,892

18 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m³ 44,48 16,62 739,26 73,93 10,000
.004
19 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m³ 37,04 16,62 615,60 61,56 10,000
.004
20 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m³ 29,18 16,62 484,97 48,50 10,000
.004
21 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
03.03.020* ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto
.001 con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce,

cordoli, platee etc.
SOMMANO m² 3,10 25,99 80,57 46,47 57,676

22 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
03.03.020* ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei
.002 casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili,

solette piane.
SOMMANO m² 133,11 35,34 4´704,11 2´681,34 57,000

23 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
03.03.020* ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei
.002 casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili,

solette piane.
SOMMANO m² 117,81 35,34 4´163,41 2´373,14 57,000

24 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
03.03.020* ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei
.002 casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili,

solette piane.
SOMMANO m² 141,62 35,34 5´004,85 2´852,76 57,000

25 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
03.03.020* ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ...
.003 lomerato cementizio. Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per particolari forme

geometriche anche curvilinee.
SOMMANO m² 17,76 43,95 780,55 445,60 57,088

26 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
03.03.020* ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ...

COMMITTENTE: COMUNE DI MASSA FERMANA
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.003 lomerato cementizio. Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per particolari forme
geometriche anche curvilinee.

SOMMANO m² 25,84 43,95 1´135,67 648,33 57,088

27 Sovrapprezzo per l'esecuzione di casseforme in legno o in pannelli metallici orizzontali e
03.03.021* verticali, per strutture in c.a. da realizzarsi con paramento lavorato a facciavista, com ... i e
.001 opere necessarie per l'ottenimento delle caratteristiche richieste. Per lavorazione facciavista con

tavole piallate.
SOMMANO m² 14,77 14,07 207,81 159,07 76,546

28 Sovrapprezzo per l'esecuzione di casseforme in legno o in pannelli metallici orizzontali e
03.03.021* verticali, per strutture in c.a. da realizzarsi con paramento lavorato a facciavista, com ... i e
.001 opere necessarie per l'ottenimento delle caratteristiche richieste. Per lavorazione facciavista con

tavole piallate.
SOMMANO m² 18,32 14,07 257,76 197,31 76,546

29 Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casseforme poste in opere ad altezza netta
03.03.022* dal piano di appoggio superiore a m. 3,50 e fino a m. 10, misurato in proiezione orizzontale

della cassaforma e per ogni metro di maggiore altezza.
SOMMANO m² 41,39 5,53 228,89 173,95 76,000

30 Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casseforme poste in opere ad altezza netta
03.03.022* dal piano di appoggio superiore a m. 3,50 e fino a m. 10, misurato in proiezione orizzontale

della cassaforma e per ogni metro di maggiore altezza.
SOMMANO m² 46,63 5,53 257,86 195,98 76,000

31 Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casseforme poste in opere ad altezza netta
03.03.022* dal piano di appoggio superiore a m. 3,50 e fino a m. 10, misurato in proiezione orizzontale

della cassaforma e per ogni metro di maggiore altezza.
SOMMANO m² 41,56 5,53 229,83 174,67 76,000

32 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe
03.04.001* B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li oneri

relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

SOMMANO kg 5´678,75 1,78 10´108,18 3´537,86 35,000

33 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe
03.04.001* B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li oneri

relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

SOMMANO kg 4´727,03 1,78 8´414,12 2´944,94 35,000

34 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe
03.04.001* B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li oneri

relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

SOMMANO kg 7´623,12 1,78 13´569,15 4´749,21 35,000

35 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e interposti
05.01.001* blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in ... pera finita.
.002 Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=20 cm (16+4) - Per luci nette fino

a m 4,00.
SOMMANO m² 16,00 65,51 1´048,16 389,44 37,155

36 Ghiaietto di fiume per coperture. Ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura di cm
05.03.006* 15/25, fornito e posto in opera superiormente alla impermeabilizzazione. E' compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m³ 2,50 62,85 157,13 65,25 41,527

37 Ghiaietto di fiume per coperture. Ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura di cm
05.03.006* 15/25, fornito e posto in opera superiormente alla impermeabilizzazione. E' compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m³ 2,03 62,85 127,59 52,98 41,527

38 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO
06.01.007* STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un
.001 primo strato di rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.
SOMMANO m² 42,77 24,76 1´058,99 757,03 71,486

39 Rivestimento per esterni. Fornitura e posa in opera di rivestimento per esterni su intonaco
06.02.007* rustico, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura ...

COMMITTENTE: COMUNE DI MASSA FERMANA

A   R I P O R T A R E 93´919,72 30´653,96
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.002 multifori in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura sabbiata
da cm 6x12x24 circa.

SOMMANO m² 26,68 46,70 1´245,96 473,46 38,000

40 Rivestimento per esterni. Fornitura e posa in opera di rivestimento per esterni su intonaco
06.02.007* rustico, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura ...
.002 multifori in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura sabbiata

da cm 6x12x24 circa.
SOMMANO m² 66,24 46,70 3´093,41 1´175,50 38,000

41 Rivestimento per esterni. Fornitura e posa in opera di rivestimento per esterni su intonaco
06.02.007* rustico, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura ...
.002 multifori in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura sabbiata

da cm 6x12x24 circa.
SOMMANO m² 63,69 46,70 2´974,32 1´130,24 38,000

42 Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con lastre
06.02.008* di marmo comune e venato, levigate sulla facciavista, su intonaco rustico, questo e ...
.004 cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lastre di Travertino

di spessore di cm 3.
SOMMANO m² 63,75 106,82 6´809,78 2´587,71 38,000

43 Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera di lastre
06.03.003* lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse la ... he
.008 esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo

Travertino spessore 3 cm.
SOMMANO m² 2,50 248,09 620,23 205,70 33,165

44 Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera di lastre
06.03.003* lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse la ... he
.008 esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo

Travertino spessore 3 cm.
SOMMANO m² 2,25 248,09 558,20 185,13 33,165

45 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato
06.04.008* con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... ltre
.008 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40

con mastici adesivi.
SOMMANO m² 8,00 34,34 274,72 92,16 33,547

46 Membrana impermeabilizzante autoprotetta con lamina di alluminio. Membrana
07.01.012 impermeabilizzante a base di bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre

100°C), armat ... ante con superficie goffrata. E' compresa la fornitura, la posa in opera e
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 37,13 20,58 764,14 213,96 28,000

47 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 4. Monostrato
07.01.023 ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autopro ...

ratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

SOMMANO m² 50,00 18,44 922,00 258,16 28,000

48 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 4. Monostrato
07.01.023 ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autopro ...

ratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

SOMMANO m² 40,50 18,44 746,82 209,11 28,000

49 Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4. Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene
07.01.038.00 dello spessore di mm. 0,4, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da gra ... cali. E'
1 compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sovrapposizione MODO 1;
SOMMANO m² 51,10 3,57 182,43 51,08 28,000

50 Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4. Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene
07.01.038.00 dello spessore di mm. 0,4, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da gra ... cali. E'
1 compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sovrapposizione MODO 1;
SOMMANO m² 56,46 3,57 201,56 56,44 28,000

51 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.001* comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso
.001 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o

COMMITTENTE: COMUNE DI MASSA FERMANA
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derivato (semplice).
SOMMANO cad 55,00 38,03 2´091,65 933,35 44,623

52 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.001* comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso
.001 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o

derivato (semplice).
SOMMANO cad 45,00 38,03 1´711,35 763,65 44,623

53 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.001* comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso
.001 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o

derivato (semplice).
SOMMANO cad 16,00 38,03 608,48 271,52 44,623

54 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante
15.04.002* l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... reso
.020 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione 4x4 mm²
SOMMANO m 20,00 6,38 127,60 51,00 39,969

55 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante
15.04.002* l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... reso
.020 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione 4x4 mm²
SOMMANO m 20,00 6,38 127,60 51,00 39,969

56 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante
15.04.002* l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... so quanto
.030 altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione

2x1,5 mm²
SOMMANO m 40,60 2,81 114,09 52,78 46,263

57 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante
15.04.002* l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... so quanto
.030 altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione

2x1,5 mm²
SOMMANO m 26,90 2,81 75,59 34,97 46,263

58 Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile a freddo
15.05.003* costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fornito e post ...
.002 tti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 20
SOMMANO m 40,60 6,71 272,43 150,22 55,142

59 Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile a freddo
15.05.003* costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fornito e post ...
.002 tti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 20
SOMMANO m 26,90 6,71 180,50 99,53 55,142

60 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente,
15.05.010* con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... gni
.006 accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili

a mm 300x220x120
SOMMANO cad 4,00 30,68 122,72 33,48 27,282

61 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente,
15.05.010* con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... gni
.006 accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili

a mm 300x220x120
SOMMANO cad 3,00 30,68 92,04 25,11 27,282

62 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per
15.05.011* canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canaliz ...
.001 sata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 50
SOMMANO m 20,00 5,60 112,00 69,80 62,321

63 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per
15.05.011* canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canaliz ...
.001 sata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 50

COMMITTENTE: COMUNE DI MASSA FERMANA
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SOMMANO m 20,00 5,60 112,00 69,80 62,321

64 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a
15.06.006* 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di inte ... o altro
.007 occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6A a 32A con Id:

0.3A o 0.5A.
SOMMANO cad 1,00 119,81 119,81 10,56 8,814

65 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a
15.06.006* 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di inte ... o altro
.007 occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6A a 32A con Id:

0.3A o 0.5A.
SOMMANO cad 1,00 119,81 119,81 10,56 8,814

66 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA.
15.06.007* Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione  ... quota di
.001 cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a

32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 4,00 130,44 521,76 42,24 8,096

67 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA.
15.06.007* Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione  ... quota di
.001 cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a

32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 3,00 130,44 391,32 31,68 8,096

68 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ...
.002 occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico

bipolare fino a 32A.
SOMMANO cal 1,00 28,99 28,99 10,56 36,426

69 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ...
.002 occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico

bipolare fino a 32A.
SOMMANO cal 1,00 28,99 28,99 10,56 36,426

70 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... o
.012 occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili

unipolare fino a 32A.
SOMMANO cad 8,00 20,74 165,92 84,48 50,916

71 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... o
.012 occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili

unipolare fino a 32A.
SOMMANO cad 6,00 20,74 124,44 63,36 50,916

72 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Carpenteria per quadro elettrico in
15.06.024* materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno provvisto di pannello di fondo ... 7,5). E'
.001 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 600x400x230

(fino a 54 moduli).
SOMMANO cad 1,00 286,98 286,98 38,22 13,318

73 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Carpenteria per quadro elettrico in
15.06.024* materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno provvisto di pannello di fondo ... ,5). E'
.002 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 800x600x300

(da 55 a 96 moduli).
SOMMANO cad 1,00 415,68 415,68 50,96 12,259

74 Trasformatore elettrico monofase 220V/12V. T rasformatore elettrico monofase 220V/12V per
15.08.013* alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono com ...
.002 trici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. 100VA.
SOMMANO cad 4,00 41,60 166,40 61,16 36,755

75 Trasformatore elettrico monofase 220V/12V. T rasformatore elettrico monofase 220V/12V per
15.08.013* alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono com ...
.002 trici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. 100VA.
SOMMANO cad 3,00 41,60 124,80 45,87 36,755

COMMITTENTE: COMUNE DI MASSA FERMANA
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76 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per
18.04.003* l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non  ...
.001 mputarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava

eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m³ 2,40 44,18 106,03 11,38 10,729

77 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale
18.04.005* inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per ... ere
.004 contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con

dosaggio a q.li 1,00
SOMMANO m³ 1,92 75,28 144,54 9,10 6,296

78 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato
18.07.009* con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche  ... il rinfianco
.003 e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro

esterno mm 160
SOMMANO m 12,00 18,22 218,64 75,96 34,742

79 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono
.001 esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne

cm 30x30x30
SOMMANO cal/h 1,00 52,78 52,78 18,27 34,615

80 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono
.002 esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne

cm 40x40x40
SOMMANO cad 3,00 60,94 182,82 58,56 32,032

81 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
18.09.004* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... altro occorre
.001 per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm

30x30x30
SOMMANO cad 1,00 44,91 44,91 14,62 32,554

82 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
18.09.004* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... pera finita e
.002 funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da

cm 10 a cm 40
SOMMANO cad 3,00 53,05 159,15 47,58 29,896

83 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per
18.09.008* carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 40x40
.001 SOMMANO cad 2,00 31,45 62,90 12,14 19,300

84 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e
18.09.013* poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e
.001 della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe

C 250
SOMMANO kg 23,00 4,31 99,13 5,06 5,104

85 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di
26.01.01.06. cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissag ...  della rete
001 ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il

primo mese
SOMMANO m² 26,00 5,21 135,46 0,00

86 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di
26.01.01.06. cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissag ... e il
002 ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese

successivo al primo
SOMMANO m² 130,00 1,78 231,40 0,00

87 Passerella - andatoia pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con
26.01.02.04. profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincat ... accordo.
001 Trasporto e posa in opera. Costo d'uso mensile Dimensioni orientative cm 60 di larghezza e m

4,00 di lunghezza.
SOMMANO cad 7,75 41,15 318,91 159,46 50,000

88 Passerella - andatoia pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con
26.01.02.04. profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincat ... accordo.

COMMITTENTE: COMUNE DI MASSA FERMANA
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001 Trasporto e posa in opera. Costo d'uso mensile Dimensioni orientative cm 60 di larghezza e m
4,00 di lunghezza.

SOMMANO cad 3,28 41,15 134,97 67,49 50,000

89 Delimitazione di area di transito dei pedoni con pericolo di caduta di materiale dall'alto (sotto
26.02.02.06 ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree, argani a bandiera o a cavalletto) cost ... ontali di

tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione. Costo d'uso per tutta la durata
dei lavori

SOMMANO m 8,00 11,53 92,24 46,12 50,000

90 Delimitazione di area di transito dei pedoni con pericolo di caduta di materiale dall'alto (sotto
26.02.02.06 ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree, argani a bandiera o a cavalletto) cost ... ontali di

tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione. Costo d'uso per tutta la durata
dei lavori

SOMMANO m 6,00 11,53 69,18 34,59 50,000

91 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e
26.02.03.11. lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di pia ... l rispetto delle
001 vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di

campagna
SOMMANO m² 116,10 15,13 1´756,59 843,16 48,000

92 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e
26.02.03.11. lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di pia ... l rispetto delle
001 vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di

campagna
SOMMANO m² 87,22 15,13 1´319,64 633,43 48,000

93 Protezione sommità di ferri d'armatura con cappellotti in PVC. Per tutta la durata del lavoro
26.02.04.03 SOMMANO cad 90,00 0,72 64,80 32,40 50,000

94 Protezione sommità di ferri d'armatura con cappellotti in PVC. Per tutta la durata del lavoro
26.02.04.03 SOMMANO cad 72,00 0,72 51,84 25,92 50,000

95 Protezione sommità di ferri d'armatura con cappellotti in PVC. Per tutta la durata del lavoro
26.02.04.03 SOMMANO cad 270,00 0,72 194,40 97,20 50,000

96 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LOCULI PREFABBRICATI IN CLS :Loculo in cls con
AP1 ganci per sollevamento e movimentazione delle dimensioni di cm P 240 x L 80 x H 70

(interno)
dimensioni ... dal regolamento di pulizia Mortuaria e D.P.R. 10 Settembre 1990 e Circ. Min. 24
Giugno 1993 n° 24 e D.M. 11 Marzo 1988.

SOMMANO cadauno 55,00 155,00 8´525,00 436,91 5,125

97 FORNITURA E POSA IN OPERA DI  LOCULI PREFABBRICATI IN CLS :Loculo in cls
AP1 con ganci per sollevamento e movimentazione delle dimensioni di cm P 240 x L 80 x H 70

(interno)
dimension ... dal regolamento di pulizia Mortuaria e D.P.R. 10 Settembre 1990 e Circ. Min. 24
Giugno 1993 n° 24 e D.M. 11 Marzo 1988.

SOMMANO cadauno 45,00 155,00 6´975,00 357,47 5,125

98 FORNITURA E POSA IN OPERA DI  LOCULI PREFABBRICATI IN CLS :Loculo in cls
AP1 con ganci per sollevamento e movimentazione delle dimensioni di cm P 240 x L 80 x H 70

(interno)
dimension ... dal regolamento di pulizia Mortuaria e D.P.R. 10 Settembre 1990 e Circ. Min. 24
Giugno 1993 n° 24 e D.M. 11 Marzo 1988.

SOMMANO cadauno 16,00 155,00 2´480,00 127,10 5,125

99 Canale di gronda in lamiera di alluminio bronzato color rame. Canale di gronda, liscio o
AP2 sagomato, in lamiera   di alluminio bronzato color rame , fornito e posto in opera. Sono co ... a

di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm
8/10, sviluppo cm 33.

SOMMANO m 4,60 25,00 115,00 12,18 10,590

100 Converse, scossaline, compluvi in lamiera di alluminio bronzato color rame  , comunque
AP3 sagomati, con sviluppo minimo di mm 200  fornite e poste in opera.; Sono comprese: il taglio,

... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scossalina in alluminio
preverniciato spessore 8/10 mm.

SOMMANO m² 15,20 60,00 912,00 241,50 26,480

101 Converse, scossaline, compluvi in lamiera di alluminio bronzato color rame  , comunque
AP3 sagomati, con sviluppo minimo di mm 200  fornite e poste in opera.; Sono comprese: il taglio,

... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scossalina in alluminio

COMMITTENTE: COMUNE DI MASSA FERMANA
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preverniciato spessore 8/10 mm.
SOMMANO m² 8,84 60,00 530,40 140,45 26,480

102 Converse, scossaline, compluvi in lamiera di alluminio bronzato color rame  , comunque
AP3 sagomati, con sviluppo minimo di mm 200  fornite e poste in opera.; Sono comprese: il taglio,

... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scossalina in alluminio
preverniciato spessore 8/10 mm.

SOMMANO m² 5,84 60,00 350,40 92,79 26,480

103 Pluviale in lamiera di alluminio bronzato color rame a sezione quadrata o circolare, fornito e
AP4 posto in opera. Sono compresi: le sigillature; i gomiti; le staffe poste ad interasse ... re

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro
mm 100, spessore mm 8/10.

SOMMANO m 4,30 23,00 98,90 16,88 17,070

104 Pluviale in lamiera di alluminio bronzato color rame a sezione quadrata o circolare, fornito e
AP4 posto in opera. Sono compresi: le sigillature; i gomiti; le staffe poste ad interasse ... re

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro
mm 100, spessore mm 8/10.

SOMMANO m 4,30 23,00 98,90 16,88 17,070

105 Pluviale in lamiera di alluminio bronzato color rame a sezione quadrata o circolare, fornito e
AP4 posto in opera. Sono compresi: le sigillature; i gomiti; le staffe poste ad interasse ... re

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro
mm 100, spessore mm 8/10.

SOMMANO m 3,70 23,00 85,10 14,53 17,070

106 Pavimento in mattoni di laterizio pieni estrusi facciavista (tipo mattone a mano Perusia della
AP5 ditta F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano o similare), fornito e posto in opera su i ... ofondo

che sarà compensato a parte. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 31,10 45,00 1´399,50 494,16 35,310

107 Pavimento in mattoni di laterizio pieni estrusi facciavista (tipo mattone a mano Perusia della
AP5 ditta F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano o similare), fornito e posto in opera su i ... ofondo

che sarà compensato a parte. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 11,50 45,00 517,50 182,73 35,310

108 Rimozione di pavimentazione in mattoni. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di
AP6 appoggio; la cernita, la scelta e l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, del mater ... reso il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANO m² 8,00 14,00 112,00 42,37 37,830

Parziale LAVORI A MISURA euro 148´196,27 44´727,42 30,181

T O T A L E   euro 148´196,27 44´727,42 30,181

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI
  001 CORPO A 57´220,89 16´768,90 29,306
  002 CORPO B 40´204,86 11´404,85 28,367
  003 CORPO C- CAPPELLINE PRIVATE 50´770,52 16´553,67 32,605

Totale CAPITOLI euro 148´196,27 44´727,42 30,181

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI MASSA FERMANA

A   R I P O R T A R E 



pag. 12

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 148´196,27 44´727,42 30,181

M:001 CORPO A euro 52´399,63 14´761,17 28,170

M:001.001      OPERE STRUTTURALI euro 36´510,86 9´282,70 25,424

M:001.001.001           PALI IN C.A. euro 8´039,02 2´599,72 32,339
M:001.001.002           STRUTTURE IN C.A. euro 19´493,95 6´019,62 30,879
M:001.001.003           LOCULI PREFABBRICATI euro 8´525,00 436,91 5,125
M:001.001.008           ONERI AGGIUNTIVI SICUREZZA euro 452,89 226,45 50,001

M:001.002      FINITURE euro 11´629,72 3´927,88 33,775

M:001.002.004           MASSETTI-INTONACI-PAVIMENTAZIONI euro 1´993,83 673,69 33,789
M:001.002.005           TAMPONAMENTI- TINTEGGIATURA-COPERTURA euro 7´081,10 2´478,39 35,000
M:001.002.007           FOGNE ACQUE CHIARE euro 2´554,79 775,80 30,366

M:001.003      IMPIANTI euro 4´259,05 1´550,59 36,407

M:001.003.006           IMPIANTO ELETTRICO LOCULI euro 4´259,05 1´550,59 36,407

M:002 CORPO B euro 45´208,39 13´477,01 29,811

M:002.001      OPERE STRUTTURALI euro 32´394,77 8´878,02 27,406

M:002.001.001           PALI IN C.A. euro 6´431,24 2´079,78 32,339
M:002.001.002           STRUTTURE IN C.A. euro 17´180,10 5´571,69 32,431
M:002.001.003           LOCULI PREFABBRICATI euro 6´975,00 357,47 5,125
M:002.001.008           ONERI AGGIUNTIVI SICUREZZA euro 1´808,43 869,08 48,057

M:002.002      FINITURE euro 9´216,51 3´279,29 35,581

M:002.002.004           MASSETTI-INTONACI-PAVIMENTAZIONI euro 1´554,72 519,80 33,434
M:002.002.005           TAMPONAMENTI- TINTEGGIATURA-COPERTURA euro 7´661,79 2´759,49 36,016

M:002.003      IMPIANTI euro 3´597,11 1´319,70 36,688

M:002.003.006           IMPIANTO ELETTRICO LOCULI euro 3´597,11 1´319,70 36,688

M:003 CORPO C-CAPPELLINE PRIVATE euro 50´588,25 16´489,24 32,595

M:003.001      OPERE STRUTTURALI euro 42´203,60 13´285,74 31,480

M:003.001.001           PALI IN C.A. euro 21´457,06 6´893,61 32,127
M:003.001.002           STRUTTURE IN C.A. euro 16´158,43 5´420,79 33,548
M:003.001.003           LOCULI PREFABBRICATI euro 2´480,00 127,10 5,125
M:003.001.008           ONERI AGGIUNTIVI SICUREZZA euro 2´108,11 844,24 40,047

M:003.002      FINITURE euro 7´776,17 2´931,98 37,705

M:003.002.004           MASSETTI-INTONACI-PAVIMENTAZIONI euro 1´226,59 426,92 34,805
M:003.002.005           TAMPONAMENTI- TINTEGGIATURA-COPERTURA euro 6´549,58 2´505,06 38,248

M:003.003      IMPIANTI euro 608,48 271,52 44,623

M:003.003.006           IMPIANTO ELETTRICO LOCULI euro 608,48 271,52 44,623

TOTALE  euro 148´196,27 44´727,42 30,181

     MASSA FERMANA, 25/07/2018

Il Tecnico
ARCH. CLAUDIO AGOSTINELLI - ING. ANDREA SCHIAVONI
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