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Monte San Pietrangeli, 11/12/2017

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO

Comune di Monte San Pietrangeli  P.zza Umberto I n. 1 C.F. 
81001270446 P.I. 00395460447
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a
01.20.001.00 rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza
4 car ... CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa

rettificata. Con diametro del palo cm 60.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 57,05
Utili Impresa 10% euro -5,19
Spese Generali 14% euro -6,37

Prezzo Netto euro 45,49

RISORSE:
MATERIALI:
cemento m3 0,280 60,00 16,80
NOLI:
trivellatrice ora 0,300 40,00 12,00
MATERIALI:
ferro kg 6,000 0,80 4,80
NOLI:
autopompa ora 0,050 18,00 0,90

Sommano le risorse euro 34,50

Resta manodopera euro 10,99 19,264

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 240,00 57,05 13´692,00 2´637,60 19,264

2 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con
02.01.001* uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o

melmose, ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,34
Utili Impresa 10% euro -0,58
Spese Generali 14% euro -0,71

Prezzo Netto euro 5,05

RISORSE:
NOLI:
escavatore ora 0,250 17,00 4,25

Sommano le risorse euro 4,25

Resta manodopera euro 0,80 12,618

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 798,70 6,34 5´063,76 638,96 12,618

3 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
02.01.003* eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 14,60
Utili Impresa 10% euro -1,33
Spese Generali 14% euro -1,63

Prezzo Netto euro 11,64

RISORSE:

COMMITTENTE: Comune di Monte San Pietrangeli  P.zza Umberto I n. 1 C.F. 81001270446 P.I. 00395460447

A   R I P O R T A R E 18´755,76 3´276,56
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 18´755,76 3´276,56

NOLI:
esvavatore ora 0,100 60,00 6,00

Sommano le risorse euro 6,00

Resta manodopera euro 5,64 38,630

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 14,76 14,60 215,50 83,25 38,630

4 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA
02.01.007* DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,

misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,31
Utili Impresa 10% euro -0,21
Spese Generali 14% euro -0,26

Prezzo Netto euro 1,84

RISORSE:
NOLI:
autocarro ora 0,050 30,00 1,50

Sommano le risorse euro 1,50

Resta manodopera euro 0,34 14,719

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 804,20 2,31 1´857,70 273,43 14,719

5 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura,
02.03.002* di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi
.001 d'opera ...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 56,60
Utili Impresa 10% euro -5,15
Spese Generali 14% euro -6,32

Prezzo Netto euro 45,13

RISORSE:
NOLI:
martello demolitore ora 0,500 0,50 0,25

Sommano le risorse euro 0,25

Resta manodopera euro 44,88 79,293

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 1,08 56,60 61,13 48,47 79,293

6 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra
02.03.006* miscela. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
.001 cant ... rica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 14,30
Utili Impresa 10% euro -1,30
Spese Generali 14% euro -1,60

Prezzo Netto euro 11,40

COMMITTENTE: Comune di Monte San Pietrangeli  P.zza Umberto I n. 1 C.F. 81001270446 P.I. 00395460447

A   R I P O R T A R E 20´890,09 3´681,71
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 20´890,09 3´681,71

RISORSE:
NOLI:
miniescavatrice ora 0,100 20,00 2,00

Sommano le risorse euro 2,00

Resta manodopera euro 9,40 65,734

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 12,60 14,30 180,18 118,44 65,734

7 Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta in
02.03.007* cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque altezza.
.002 Sono co ... tivi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per spessori oltre cm 10 e fino a cm 20.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 53,65
Utili Impresa 10% euro -4,88
Spese Generali 14% euro -5,99

Prezzo Netto euro 42,78

RISORSE:
NOLI:
martello demolitore ora 0,200 0,56 0,11

Sommano le risorse euro 0,11

Resta manodopera euro 42,67 79,534

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 4,40 53,65 236,06 187,75 79,534

8 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti
02.03.011* murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e
.003 rivestime ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in

piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,40
Utili Impresa 10% euro -1,40
Spese Generali 14% euro -1,72

Prezzo Netto euro 12,28

RISORSE:
NOLI:
martello demolitore ora 0,150 0,56 0,08

Sommano le risorse euro 0,08

Resta manodopera euro 12,20 79,221

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 17,00 15,40 261,80 207,40 79,221

9 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice
02.04.013* compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture

murarie. So ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,11
Utili Impresa 10% euro -2,28
Spese Generali 14% euro -2,80

COMMITTENTE: Comune di Monte San Pietrangeli  P.zza Umberto I n. 1 C.F. 81001270446 P.I. 00395460447

A   R I P O R T A R E 21´568,13 4´195,30
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 21´568,13 4´195,30

Prezzo Netto euro 20,03

RISORSE:
NOLI:
martello demolitore ora 0,020 0,56 0,01

Sommano le risorse euro 0,01

Resta manodopera euro 20,02 79,729

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 1,80 25,11 45,20 36,04 79,729

10 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non
03.01.002* armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con
.001 idone ... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19,05
Utili Impresa 10% euro -1,73
Spese Generali 14% euro -2,13

Prezzo Netto euro 15,19

RISORSE:
MATERIALI:
cemento m3 0,070 60,00 4,20

Sommano le risorse euro 4,20

Resta manodopera euro 10,99 57,690

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 120,40 19,05 2´293,62 1´323,20 57,690

11 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non
03.01.002* armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con
.002 idone ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori

oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,79
Utili Impresa 10% euro -0,16
Spese Generali 14% euro -0,20

Prezzo Netto euro 1,43

RISORSE:
MATERIALI:
cemento m3 0,010 60,00 0,60

Sommano le risorse euro 0,60

Resta manodopera euro 0,83 46,369

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 32,03 1,79 57,33 26,58 46,369

12 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata
03.01.007.00 o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso
2 l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Con pietrisco di cava.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 29,18

COMMITTENTE: Comune di Monte San Pietrangeli  P.zza Umberto I n. 1 C.F. 81001270446 P.I. 00395460447

A   R I P O R T A R E 23´964,28 5´581,12
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 23´964,28 5´581,12

Utili Impresa 10% euro -2,65
Spese Generali 14% euro -3,26

Prezzo Netto euro 23,27

RISORSE:
MATERIALI:
ghiaia m3 1,000 20,00 20,00
NOLI:
pestello meccanico ora 0,010 12,00 0,12

Sommano le risorse euro 20,12

Resta manodopera euro 3,15 10,795

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 42,24 29,18 1´232,56 133,06 10,795

13 Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo. Vespaio o drenaggio
03.01.009 eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a scelta della

D.L ... nto; la livellatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
E' escluso l'assestamento a mano.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 48,64
Utili Impresa 10% euro -4,42
Spese Generali 14% euro -5,43

Prezzo Netto euro 38,79

RISORSE:
MATERIALI:
pietrame m3 1,000 20,00 20,00
NOLI:
rullo ora 0,100 15,00 1,50

Sommano le risorse euro 21,50

Resta manodopera euro 17,29 35,547

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 26,60 48,64 1´293,82 459,91 35,547

14 Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano. Muratura di mattoni pieni con
03.02.010* malta di cemento a q.li 3 di cemento tipo 325. Sono compresi: la formazione di sordini,
.003 spal ... re per dare l'opera finita. Con mattoni fatti a mano ad impasto molle non trafilato

e/o pressato, disposti ad una testa.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 122,34
Utili Impresa 10% euro -11,12
Spese Generali 14% euro -13,66

Prezzo Netto euro 97,56

RISORSE:
MATERIALI:
mattoni Num 48,000 1,00 48,00
malta mc 0,020 50,00 1,00

Sommano le risorse euro 49,00

Resta manodopera euro 48,56 39,693

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 131,04 122,34 16´031,43 6´363,30 39,693

COMMITTENTE: Comune di Monte San Pietrangeli  P.zza Umberto I n. 1 C.F. 81001270446 P.I. 00395460447

A   R I P O R T A R E 42´522,09 12´537,39
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 42´522,09 12´537,39

15 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta cementizia dosata a q.li 3
03.02.011* di cemento 325 a uno o più fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di

spessore  ... ne degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 412,52
Utili Impresa 10% euro -37,50
Spese Generali 14% euro -46,06

Prezzo Netto euro 328,96

RISORSE:
MATERIALI:
mattoni Num 96,000 1,00 96,00
malta mc 0,050 50,00 2,50

Sommano le risorse euro 98,50

Resta manodopera euro 230,46 55,866

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 21,89 412,52 9´030,06 5´044,77 55,866

16 Compenso per la facciavista con mattoni da facciavista. Compenso per la lavorazione
03.02.015* delle facciavista, delle murature di mattoni pieni a facciavista. Sono compresi: l'uso del
.001 dista ... ale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con mattoni a facciavista lisci.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 32,29
Utili Impresa 10% euro -2,94
Spese Generali 14% euro -3,60

Prezzo Netto euro 25,75

RISORSE:
MATERIALI:
malta m3 0,005 50,00 0,25

Sommano le risorse euro 0,25

Resta manodopera euro 25,50 78,972

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 281,81 32,29 9´099,64 7´186,15 78,972

17 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
03.03.001* prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari
.005 ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 134,00
Utili Impresa 10% euro -12,18
Spese Generali 14% euro -14,96

Prezzo Netto euro 106,86

RISORSE:
MATERIALI:
cemento mc 1,000 70,00 70,00
TRASPORTI:
pompa h 0,500 35,00 17,50

Sommano le risorse euro 87,50

Resta manodopera euro 19,36 14,448

COMMITTENTE: Comune di Monte San Pietrangeli  P.zza Umberto I n. 1 C.F. 81001270446 P.I. 00395460447

A   R I P O R T A R E 60´651,79 24´768,31
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 60´651,79 24´768,31

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 170,64 134,00 22´865,76 3´303,59 14,448

18 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
.001 montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e

fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,99
Utili Impresa 10% euro -2,36
Spese Generali 14% euro -2,90

Prezzo Netto euro 20,73

RISORSE:
MATERIALI:
legno mc 0,020 500,00 10,00

Sommano le risorse euro 10,00

Resta manodopera euro 10,73 41,285

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 117,95 25,99 3´065,52 1´265,60 41,285

19 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
.002 montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per

travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 35,34
Utili Impresa 10% euro -3,21
Spese Generali 14% euro -3,95

Prezzo Netto euro 28,18

RISORSE:
MATERIALI:
legno mc 0,020 500,00 10,00

Sommano le risorse euro 10,00

Resta manodopera euro 18,18 51,443

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 324,73 35,34 11´475,96 5´903,59 51,443

20 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
03.04.002* tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono

compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,78
Utili Impresa 10% euro -0,16
Spese Generali 14% euro -0,20

Prezzo Netto euro 1,42

RISORSE:
MATERIALI:
ferro kg 1,000 0,90 0,90

Sommano le risorse euro 0,90

COMMITTENTE: Comune di Monte San Pietrangeli  P.zza Umberto I n. 1 C.F. 81001270446 P.I. 00395460447

A   R I P O R T A R E 98´059,03 35´241,09
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 98´059,03 35´241,09

Resta manodopera euro 0,52 29,213

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 9´937,60 1,78 17´688,93 5´167,55 29,213

21 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.04.003* diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e;

le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,90
Utili Impresa 10% euro -0,17
Spese Generali 14% euro -0,21

Prezzo Netto euro 1,52

RISORSE:
VARIE:
overflow
MATERIALI:
ferro kg 1,000 0,90 0,90

Sommano le risorse euro 0,90

Resta manodopera euro 0,62 32,632

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 540,72 1,90 1´027,37 335,25 32,632

22 Ghiaietto di fiume per coperture. Ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura di
05.03.006* cm 15/25, fornito e posto in opera superiormente alla impermeabilizzazione. E'

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 62,85
Utili Impresa 10% euro -5,71
Spese Generali 14% euro -7,02

Prezzo Netto euro 50,12

RISORSE:
MATERIALI:
ghiaia mc 1,000 20,00 20,00

Sommano le risorse euro 20,00

Resta manodopera euro 30,12 47,924

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 11,64 62,85 731,57 350,60 47,924

23 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante
07.01.005.00 bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo
4 continuo, approvata  ... opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm

4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,09
Utili Impresa 10% euro -1,55
Spese Generali 14% euro -1,91

Prezzo Netto euro 13,63

RISORSE:
MATERIALI:

COMMITTENTE: Comune di Monte San Pietrangeli  P.zza Umberto I n. 1 C.F. 81001270446 P.I. 00395460447

A   R I P O R T A R E 117´506,90 41´094,49
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 117´506,90 41´094,49

guaina mq 1,000 6,00 6,00

Sommano le risorse euro 6,00

Resta manodopera euro 7,63 44,646

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 116,40 17,09 1´989,28 888,13 44,646

24 Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare,
08.01.001* forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interas ...
.003 re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o

diametro mm 100, spessore mm 6/10.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,71
Utili Impresa 10% euro -1,88
Spese Generali 14% euro -2,31

Prezzo Netto euro 16,52

RISORSE:
MATERIALI:
lamiera kg 4,870 3,00 14,61

Sommano le risorse euro 14,61

Resta manodopera euro 1,91 9,223

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 17,20 20,71 356,21 32,85 9,223

25 Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm
08.01.009* 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature;
.001 le ... via spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Lamiere con spessore 6/10 mm.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 60,36
Utili Impresa 10% euro -5,49
Spese Generali 14% euro -6,74

Prezzo Netto euro 48,13

RISORSE:
MATERIALI:
acciaio kg 11,780 3,50 41,23

Sommano le risorse euro 41,23

Resta manodopera euro 6,90 11,431

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 35,72 60,36 2´156,06 246,47 11,431

26 Cancello riducibile in doghe metalliche. Cancello riducibile costituito da doghe
10.01.007 metalliche in lamiera di ferro da 12/10, collegate a pantografo o da guide di scorrimento

fisse o r ... opere di muratura occorrenti, una mano di antiruggine. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,40
Utili Impresa 10% euro -0,76
Spese Generali 14% euro -0,94

Prezzo Netto euro 6,70

COMMITTENTE: Comune di Monte San Pietrangeli  P.zza Umberto I n. 1 C.F. 81001270446 P.I. 00395460447

A   R I P O R T A R E 122´008,45 42´261,94
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 122´008,45 42´261,94

RISORSE:
MATERIALI:
acciaio corten kg 1,000 4,00 4,00

Sommano le risorse euro 4,00

Resta manodopera euro 2,70 32,143

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 113,04 8,40 949,54 305,21 32,143

27 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per
11.01.001.00 travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM,
1 UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno

computati a parte. In acciaio Fe 360 B.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,70
Utili Impresa 10% euro -0,25
Spese Generali 14% euro -0,30

Prezzo Netto euro 2,15

RISORSE:
MATERIALI:
acciaio kg 1,000 1,50 1,50

Sommano le risorse euro 1,50

Resta manodopera euro 0,65 24,074

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 498,96 2,70 1´347,19 324,32 24,074

28 Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti in acciaio per travi e
11.01.004.00 colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e  ...
1 i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari senza

saldatura, in acciaio Fe360B.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,14
Utili Impresa 10% euro -0,38
Spese Generali 14% euro -0,46

Prezzo Netto euro 3,30

RISORSE:
MATERIALI:
acciaio kg 1,000 2,00 2,00

Sommano le risorse euro 2,00

Resta manodopera euro 1,30 31,401

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 2´706,48 4,14 11´204,83 3´518,42 31,401

29 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco
11.02.011.00 mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C
3 previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per immersione di lamiere e tubi pesanti.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,73
Utili Impresa 10% euro -0,07
Spese Generali 14% euro -0,08

COMMITTENTE: Comune di Monte San Pietrangeli  P.zza Umberto I n. 1 C.F. 81001270446 P.I. 00395460447

A   R I P O R T A R E 135´510,01 46´409,89
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 135´510,01 46´409,89

Prezzo Netto euro 0,58

RISORSE:
MATERIALI:
zincatura kg 1,000 0,40 0,40

Sommano le risorse euro 0,40

Resta manodopera euro 0,18 24,658

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 2´706,48 0,73 1´975,73 487,17 24,658

30 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per
15.05.011* canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per
.002 canaliz ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Diametro esterno mm 63

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,85
Utili Impresa 10% euro -0,53
Spese Generali 14% euro -0,65

Prezzo Netto euro 4,67

RISORSE:
MATERIALI:
tubo m 1,000 2,50 2,50

Sommano le risorse euro 2,50

Resta manodopera euro 2,17 37,094

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 62,00 5,85 362,70 134,54 37,094

31 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.007* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con
.004 cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm 200

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 23,78
Utili Impresa 10% euro -2,16
Spese Generali 14% euro -2,66

Prezzo Netto euro 18,96

RISORSE:
MATERIALI:
tubo m 1,000 9,00 9,00

Sommano le risorse euro 9,00

Resta manodopera euro 9,96 41,884

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 34,70 23,78 825,17 345,61 41,884

32 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.001 tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 30x30x30

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 52,78
Utili Impresa 10% euro -4,80

COMMITTENTE: Comune di Monte San Pietrangeli  P.zza Umberto I n. 1 C.F. 81001270446 P.I. 00395460447

A   R I P O R T A R E 138´673,61 47´377,21



pag. 13

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 138´673,61 47´377,21

Spese Generali 14% euro -5,89

Prezzo Netto euro 42,09

RISORSE:
MATERIALI:
pozzetto cadauno 1,000 25,00 25,00

Sommano le risorse euro 25,00

Resta manodopera euro 17,09 32,380

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 3,00 52,78 158,34 51,27 32,380

33 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino
18.09.008* carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto
.001 prefabbricato cm 40x40

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 31,45
Utili Impresa 10% euro -2,86
Spese Generali 14% euro -3,51

Prezzo Netto euro 25,08

RISORSE:
MATERIALI:
coperchio cadauno 1,000 10,00 10,00

Sommano le risorse euro 10,00

Resta manodopera euro 15,08 47,949

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 31,45 125,80 60,32 47,949

34 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti
18.09.013* fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d
.002 ... e vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Caditoia o griglia classe D 400

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,18
Utili Impresa 10% euro -0,29
Spese Generali 14% euro -0,35

Prezzo Netto euro 2,54

RISORSE:
MATERIALI:
ghisa kg 1,000 1,00 1,00

Sommano le risorse euro 1,00

Resta manodopera euro 1,54 48,428

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 366,40 3,18 1´165,15 564,26 48,428

35 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le
19.03.005* pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso
.002 l'onere d ... fissati dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con

altro materiale. Con rimpiego di materiali

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9,71

COMMITTENTE: Comune di Monte San Pietrangeli  P.zza Umberto I n. 1 C.F. 81001270446 P.I. 00395460447

A   R I P O R T A R E 140´122,90 48´053,06
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 140´122,90 48´053,06

Utili Impresa 10% euro -0,88
Spese Generali 14% euro -1,08

Prezzo Netto euro 7,75

RISORSE:
NOLI:
automezzo ora 0,200 30,00 6,00

Sommano le risorse euro 6,00

Resta manodopera euro 1,75 18,023

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 8,36 9,71 81,18 14,63 18,023

36 Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero da detriti o altro
20.01.005.00 materiale amovibile, comprensivo di operazioni di asportazione di residui vegetali ed
1 element ... avoro finito. Con miscuglio di specie microterme, distribuzione di almeno 40

g/m² di semente per superfici fino a 500 m²

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,82
Utili Impresa 10% euro -0,44
Spese Generali 14% euro -0,54

Prezzo Netto euro 3,84

RISORSE:
MATERIALI:
seme kg 0,004 0,50 0,00

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 3,84 79,668

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 67,97 4,82 327,62 261,00 79,668

37 Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le provvidenze
20.01.012.00 necessarie e sufficienti per garantire la efficace rimessa a dimora. E' compreso il
1 ripristino ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di pianta

d'alto fusto con circonferenza di cm 40-50.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 31,29
Utili Impresa 10% euro -2,84
Spese Generali 14% euro -3,49

Prezzo Netto euro 24,96

RISORSE:
NOLI:
escavatore ora 0,300 20,00 6,00

Sommano le risorse euro 6,00

Resta manodopera euro 18,96 60,594

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 31,29 31,29 18,96 60,594

38 Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le provvidenze
20.01.012.00 necessarie e sufficienti per garantire la efficace rimessa a dimora. E' compreso il
6 ripristino ... ra dall'estirpamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Di cespugli e arbusti robusti.

COMMITTENTE: Comune di Monte San Pietrangeli  P.zza Umberto I n. 1 C.F. 81001270446 P.I. 00395460447

A   R I P O R T A R E 140´562,99 48´347,65
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 140´562,99 48´347,65

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,26
Utili Impresa 10% euro -0,57
Spese Generali 14% euro -0,70

Prezzo Netto euro 4,99

RISORSE:
NOLI:
escavatore ora 0,200 17,00 3,40

Sommano le risorse euro 3,40

Resta manodopera euro 1,59 25,399

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 32,00 6,26 200,32 50,88 25,399

39 MASSETTO INDUSTRIALE COLORE TABACCO formato da :Massetto di
N01.01.01* calcestruzzo vibrato armato con doppia rete elettrosaldata f 6 15x15 , confezionato con

inerti di sabbia e pietrisco o g ... ltro occorre per dare l'opera finita. Per traffico pesante,
spessore mm 5 con finitura antiscivolo, pettinata o scopata.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,00
Utili Impresa 10% euro -2,73
Spese Generali 14% euro -3,35

Prezzo Netto euro 23,92

RISORSE:
MATERIALI:
cemento mc 0,200 30,00 6,00
rete elettrosaldata kg 2,980 1,00 2,98
TRASPORTI:
betomiera ora 0,200 30,00 6,00
MATERIALI:
finitura industriale m2 1,000 1,00 1,00

Sommano le risorse euro 15,98

Resta manodopera euro 7,94 26,467

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 199,06 30,00 5´971,80 1´580,54 26,467

40 Fornitura e posa in opera di pavimentazione con mattoni antichi fatti a mano delle
N01.01.02* dimensioni circa di cm. 25x12x5.5  , messi in opera con malta cementizia composta da

1 parte di c ... reso ancora il taglio dei mattoni e quanto altro per dare l'opera compiuta a
regola d'arte. POSTI IN PIANO o A COLTELLO.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 80,00
Utili Impresa 10% euro -7,27
Spese Generali 14% euro -8,93

Prezzo Netto euro 63,80

RISORSE:
MATERIALI:
mattoni cadauno 16,000 2,00 32,00
malta mc 0,100 20,00 2,00
TRASPORTI:
autocarro ora 0,200 50,00 10,00

Sommano le risorse euro 44,00

Resta manodopera euro 19,80 24,750

COMMITTENTE: Comune di Monte San Pietrangeli  P.zza Umberto I n. 1 C.F. 81001270446 P.I. 00395460447

A   R I P O R T A R E 146´735,11 49´979,07
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 146´735,11 49´979,07

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO al metro quadrato 4,00 80,00 320,00 79,20 24,750

41 MASSETTO INDUSTRIALE COLORE BIANCO ormato da :Massetto di calcestruzzo
N01.01.04* vibrato armato con doppia rete elettrosaldata f 6 15x15 , confezionato con inerti di

sabbia e pietrisco o ghi ... re l'opera finita. Per traffico pesante, spessore mm 5 con
finitura antiscivolo, pettinata o scopata, compreso di tagli.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,00
Utili Impresa 10% euro -2,73
Spese Generali 14% euro -3,35

Prezzo Netto euro 23,92

RISORSE:
MATERIALI:
cemento mc 0,200 30,00 6,00
rete kg 2,980 1,00 2,98
finitura industriale mq 1,000 1,00 1,00
NOLI:
betomiera ora 0,200 30,00 6,00

Sommano le risorse euro 15,98

Resta manodopera euro 7,94 26,467

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 92,53 30,00 2´775,90 734,69 26,467

42 Fornitura e messa in opera di vetro stratificato. Vetro stratificato composto da due o più
N01.01.05* strati di vetro float trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; . Fornito ...

oneo (silicone strutturale). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Vetro Stratificato 8/8.2.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 90,00
Utili Impresa 10% euro -8,18
Spese Generali 14% euro -10,05

Prezzo Netto euro 71,77

RISORSE:
MATERIALI:
vetro mq 1,000 50,00 50,00
NOLI:
braccio meccanico ora 0,300 30,00 9,00

Sommano le risorse euro 59,00

Resta manodopera euro 12,77 14,189

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 110,16 90,00 9´914,40 1´406,74 14,189

43 Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in
N01.01.06* calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione “maschio e femmina”, utilizzabile in zone

di  ... ciaio zincato o in ghisa. Da 1000x250x230 mm (interno 150x180 mm), classe di
portata D400, portata idraulica 13,74 l/sec

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 33,67
Utili Impresa 10% euro -3,06
Spese Generali 14% euro -3,76

Prezzo Netto euro 26,85

COMMITTENTE: Comune di Monte San Pietrangeli  P.zza Umberto I n. 1 C.F. 81001270446 P.I. 00395460447

A   R I P O R T A R E 159´745,41 52´199,70
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 159´745,41 52´199,70

RISORSE:
MATERIALI:
canalina m 1,000 20,00 20,00
malta m3 0,030 20,00 0,60

Sommano le risorse euro 20,60

Resta manodopera euro 6,25 18,563

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 12,0000 33,67 404,04 75,00 18,563

44 Fornitura e posa in opera di loculi cimiteriali con apertura frontale prefabbricati a
N01.01.07* blocchi orizzontali in c.a.v. tipo “M.P.R.” (Monoblocco a Pettine Rovescio), con loculi

di dim ... portanti, la lastra di casseratura superiore, nonché le armature metalliche
esterne ai blocchi. PER BLOCCHI A 5 LOCULI

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´000,00
Utili Impresa 10% euro -90,91
Spese Generali 14% euro -111,64

Prezzo Netto euro 797,45

RISORSE:
MATERIALI:
blocco da 5 loculi cadauno 1,000 630,00 630,00
NOLI:
cestello ora 0,100 20,00 2,00
TRASPORTI:
autocarro ora 2,000 30,00 60,00

Sommano le risorse euro 692,00

Resta manodopera euro 105,45 10,545

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 40,00 1´000,00 40´000,00 4´218,00 10,545

45 Fornitura e posa in opera di lastre tralicciate marcate CE secondo la norma
N01.01.08* UNI EN13747 autoportanti spessore cm. 4, da utilizzare come cassero a

perdere per il getto della soletta di copertura dei blocchi “MPR”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 35,00
Utili Impresa 10% euro -3,18
Spese Generali 14% euro -3,91

Prezzo Netto euro 27,91

RISORSE:
TRASPORTI:
autocarro ora 0,500 30,00 15,00
NOLI:
cestello ora 0,500 20,00 10,00

Sommano le risorse euro 25,00

Resta manodopera euro 2,91 8,314

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 88,40 35,00 3´094,00 257,24 8,314

46 Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti
N01.01.09* con lastre di marmo comune e venato, levigate sulla facciavista, su intonaco rustico,

questo e ... izia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lastre di

COMMITTENTE: Comune di Monte San Pietrangeli  P.zza Umberto I n. 1 C.F. 81001270446 P.I. 00395460447

A   R I P O R T A R E 203´243,45 56´749,94
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 203´243,45 56´749,94

Bianco di carrara di spessore di cm 2.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 130,00
Utili Impresa 10% euro -11,82
Spese Generali 14% euro -14,51

Prezzo Netto euro 103,67

RISORSE:
MATERIALI:
marmo mc 0,200 110,00 22,00
colla mq 1,000 2,00 2,00
NOLI:
cestello ora 0,500 20,00 10,00
TRASPORTI:
autocarro ora 0,500 30,00 15,00

Sommano le risorse euro 49,00

Resta manodopera euro 54,67 42,054

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 281,00 130,00 36´530,00 15´362,27 42,054

47 REALIZZAZIONE di Intonaco naturale BIOCALCE PIETRA KERAKOL certificato,
N01.01.10* eco-compatibile, di pura calce naturale

NHL 3.5 a norma EN 459-1, per intonacature altamente traspiranti, i ... inquinanti
indoor, batteriostatico e fungistatico
naturale. Riciclabile come inerte a fine vita.. Eseguito all'esterno.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 14,00
Utili Impresa 10% euro -1,27
Spese Generali 14% euro -1,56

Prezzo Netto euro 11,17

RISORSE:
MATERIALI:
biocalce m3 0,150 35,00 5,25

Sommano le risorse euro 5,25

Resta manodopera euro 5,92 42,286

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 46,76 14,00 654,64 276,82 42,286

48 Realizzazione di recinzione con pannelli pieni di lamiera corten spessore 20/10,
N01.01.11* compreso di tubolari per sostegno ogni metro.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,00
Utili Impresa 10% euro -0,55
Spese Generali 14% euro -0,67

Prezzo Netto euro 4,78

RISORSE:
MATERIALI:
acciaio corten kg 1,000 4,00 4,00

Sommano le risorse euro 4,00

Resta manodopera euro 0,78 13,000

COMMITTENTE: Comune di Monte San Pietrangeli  P.zza Umberto I n. 1 C.F. 81001270446 P.I. 00395460447

A   R I P O R T A R E 240´428,09 72´389,03
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 240´428,09 72´389,03

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 314,00 6,00 1´884,00 244,92 13,000

49 SMONTAGGIO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO dei pali esistenti posti
N01.02.01* nell'aiuola,compreso il cablaggio, la corda di rame 16 mm2, la palina, il cavo

BIPOLARE 2x4, il collegamento alla rete esistente  e tutte le opre necessarie per dare il
lavoro finito e perfettamente funzionante.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 200,00
Utili Impresa 10% euro -18,18
Spese Generali 14% euro -22,33

Prezzo Netto euro 159,49

RISORSE:
MATERIALI:
cavo m 1,000 1,50 1,50
NOLI:
escavatore ora 1,000 20,00 20,00

Sommano le risorse euro 21,50

Resta manodopera euro 137,99 68,995

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,00 200,00 400,00 275,98 68,995

50 Fornitura e Posa in opera di faretto da incasso per esterni, per illuminazione delle singole
N01.02.02* lapidi, modello LineteckLED, faretto led da 1W, luce colore bianco naturlae 4000° K,

impremeabile IP 65, dimensione 7x7x7, con scocca circolare, compreso il cavo dalla
diramazione dal pozzetto esistente.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,00
Utili Impresa 10% euro -1,82
Spese Generali 14% euro -2,23

Prezzo Netto euro 15,95

RISORSE:
MATERIALI:
faretto cadauno 1,000 8,00 8,00
cavo m 10,000 0,50 5,00

Sommano le risorse euro 13,00

Resta manodopera euro 2,95 14,750

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 160,00 20,00 3´200,00 472,00 14,750

51 Fornitura e messa in opera di vetro stratificato. Vetro stratificato composto da due o più
N01.02.03* strati di vetro float trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; . Fornito ...

lastre contro acidi e solventi; i tagli e gli sfridi; la sigillatura con mastice idoneo.
Sovrapprezzo per filo lucido.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,00
Utili Impresa 10% euro -0,45
Spese Generali 14% euro -0,56

Prezzo Netto euro 3,99

RISORSE:
NOLI:
macchina per eseguire il filo lucido ml 1,000 2,00 2,00
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Sommano le risorse euro 2,00

Resta manodopera euro 1,99 39,800

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 313,44 5,00 1´567,20 623,75 39,800

52 Fornitura e messa in opera di Copertine e pressori equivalente a Ponzio EL 50. Pressore
N01.02.04* codice 250.023, pressore piatto per traverso codice 250.025, coperchio codice 250.025,

compreso di guarnizioni codice FW40001  e quanto altro per dare il lavoro realizzato ad
opera d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,00
Utili Impresa 10% euro -2,27
Spese Generali 14% euro -2,79

Prezzo Netto euro 19,94

RISORSE:
MATERIALI:
pressore ml 1,000 5,00 5,00
coperchio ml 1,000 4,00 4,00
guarnizioni ml 1,000 7,00 7,00

Sommano le risorse euro 16,00

Resta manodopera euro 3,94 15,760

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 114,00 25,00 2´850,00 449,16 15,760

Parziale LAVORI A MISURA euro 250´329,29 74´454,84 29,743

T O T A L E   euro 250´329,29 74´454,84 29,743
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 250´329,29 74´454,84 29,743

M:001 SCAVI E DEMOLIZIONI euro 8´002,51 1´608,37 20,098
M:002 STRUTTURE IN C.A. E PREFABBRICATE euro 115´527,88 23´865,25 20,658
M:003 MURATURE E RIVESTIMENTI euro 74´179,31 34´783,44 46,891
M:004 MASSETTI E PAVIMENTI euro 10´456,46 2´605,43 24,917
M:005 COPERTURE euro 34´606,49 9´249,68 26,728
M:006 RACCOLTA ACQUE PIOVANE euro 3´034,71 1´129,31 37,213
M:007 IMPIANTO ELETTRICO euro 3´962,70 882,52 22,271
M:008 SISTEMAZIONE VERDE euro 559,23 330,84 59,160

TOTALE  euro 250´329,29 74´454,84 29,743

     Monte San Pietrangeli, 11/12/2017

Il Tecnico
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