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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare l'opera finita. Scavi
02.01.003* fino alla profondità di m 3,00.
.001 SOMMANO m³ 410,63 14,37 5´900,75 1´180,15 20,000

2 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consiste ... tre compreso quanto altro
02.01.005* occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 6,00 67,87 407,22 81,44 20,000

3 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DIST ... si a
02.01.007* parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 100,00 2,28 228,00 45,60 20,000

4 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita. Con materiale
02.02.001* proveniente dagli scavi di cantiere.
.001 SOMMANO m³ 52,80 4,17 220,18 44,04 20,000

5 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ... e per dare il lavoro finito.
02.03.004* Con l'uso di mezzo meccanico.
.001 SOMMANO m³ 0,75 90,48 67,86 23,75 35,000

6 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cement ... occorre per dare l'opera
03.01.001* finita. Per spessori fino a cm 7.
.001 SOMMANO m² 9,00 13,78 124,02 43,41 35,000

7 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate nelle Norme Tecniche
03.03.001* per le costruzioni. Rck 15 Mpa
.003 SOMMANO m³ 7,03 119,93 843,11 295,09 35,000

8 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme
03.03.002* Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
.001 SOMMANO m³ 319,61 136,10 43´498,92 15´224,62 35,000

9 Classe di esposizione XS1 - corrosione indotta dai clorur ... dicate nelle Norme Tecniche
03.03.009* per le costruzioni. Rck 40 Mpa
.001 SOMMANO m³ 4,10 159,21 652,76 228,47 35,000

10 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... ndazioni quali plinti, travi
03.03.020* rovesce, cordoli, platee etc.
.001 SOMMANO m² 269,63 25,43 6´856,69 2´399,84 35,000

11 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della la ... tre compreso quanto altro
03.03.024* occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m 10,00 26,00 260,00 91,00 35,000

12 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso quanto altro
03.04.002* occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 182,80 1,74 318,07 111,33 35,000

13 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto altro
03.04.003* occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 8´416,28 1,86 15´654,28 5´479,00 35,000

14 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole,  ...  e finito a regola d'arte.
06.03.004* Marmo Travertino spessore 3 cm.
.008 SOMMANO m² 2,00 179,56 359,12 143,65 40,000

15 Pavimento in lastre di marmo. Fornitura e posa in opera d ...  quanto altro occorre per
06.04.013* dare l'opera finita. Travertino.
.006 SOMMANO m² 9,00 77,34 696,06 278,42 40,000

16 Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento  ...  dare l'opera finita. Per
06.04.039.00 traffico leggero, spessore mm 3.
1 SOMMANO m² 2´130,93 8,34 17´771,96 7´108,78 40,000

17 Fornitura e posa in opera di armatura stradale in classe  ... a da 150 W SAP, tipo AEC
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1.0. nc mod. Logika 2 ST (03) o similare.
SOMMANO cad 1,00 585,95 585,95 37,44 6,390

18 Fornitura e posa in opera di armatura stradale in classe  ... a da 150 W SAP, tipo AEC
1.1. nc mod. Logika 2 OC (03) o similare.

SOMMANO cad 1,00 585,95 585,95 37,44 6,390

19 Fornitura e posa in opera di palo conico in acciao S 235  ... a regola d'arte, tipo AEC
1.2. nc mod.PG8+portella T39 o similare.

SOMMANO cad 1,00 926,45 926,45 165,46 17,860

20 Braccio doppio per palo in acciaio verniciato colore arge ... lizzato a regola d'arte tipo
1.3. nc AEC mod.MD 2-1-60 o similare.

SOMMANO cad 1,00 692,37 692,37 37,04 5,350

21 Manodopera di operaio specializzato
1.4. nc SOMMANO h 32,00 34,53 1´104,96 1´104,96 100,000

22 Canalette in PVC per la raccolta delle acque superficiali ... lavoro finito a regola d'arte.
1.5. nc Dimensioni mm 250x290x1000.

SOMMANO m 12,00 92,80 1´113,60 389,76 35,000

23 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per  ...  saldato al telaio
10.01.001.00 mobile, completo di organo di chiusura.
3 SOMMANO kg 186,95 3,28 613,20 153,30 25,000

24 Pannelli in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati ... tre compreso quanto altro
10.01.002 occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 239,95 3,80 911,81 227,95 25,000

25 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f ... are il lavoro finito. Per
11.02.011.00 immersione di strutture leggere.
2 SOMMANO kg 426,90 0,71 303,10 75,77 25,000

26 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... luse: le canalizzazioni e le
15.04.002* scatole di derivazione 4x6mm²
.016 SOMMANO m 130,00 7,92 1´029,60 308,88 30,000

27 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ...  il lavoro finito. Diametro
15.05.021* esterno mm. 40, interno mm 31.
.001 SOMMANO m 36,00 2,66 95,76 47,88 50,000

28 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ...  il lavoro finito. Diametro
15.05.021* esterno mm. 90, interno mm 73.
.005 SOMMANO m 190,00 3,63 689,70 344,85 50,000

29 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... il lavoro finito. Diametro
15.05.021* esterno mm. 110, interno mm 92.
.006 SOMMANO m 30,00 4,16 124,80 62,40 50,000

30 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna s ... e da palo Per pali di altezza
15.08.021* superiore a m 3 fuori terra.
.002 SOMMANO cad 5,00 102,62 513,10 256,55 50,000

31 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna s ... sibile da palo Per ogni
15.08.021* armatura in più sullo stesso palo.
.003 SOMMANO cad 1,00 40,33 40,33 20,17 50,000

32 Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di gi ... e il lavoro finito Munita di
15.08.031* portello in lega di alluminio
.001 SOMMANO cad 4,00 44,09 176,36 52,91 30,000

33 Lampada per illuminazione pubblica a scarica. Lampada per ... o quanto altro occorra
15.08.036* per dare il lavoro finito SAP 150 W
.004 SOMMANO cad 6,00 46,60 279,60 55,92 20,000

34 Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi profondit ... l'opera finita. Volume
18.01.003* complessivo dello scavo oltre m³ 20
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.003 SOMMANO m³ 22,32 7,05 157,36 31,47 20,000

35 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e ...  committenza o compensati
18.07.009* a parte. Diametro esterno mm 160
.003 SOMMANO m 62,00 17,79 1´102,98 275,75 25,000

36 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 per a ... nza o compensati a
18.08.038* parte. Tubazione diametro esterno mm 50
.001 SOMMANO m 10,00 8,84 88,40 22,10 25,000

37 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  di ripartizione carrabile.
18.09.003* Dimensioni interne cm 40x40x40
.002 SOMMANO cad 4,00 59,50 238,00 59,50 25,000

38 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... usi lo scavo, il rinfianco.
18.09.004* Dimensioni interne cm 30x30x30
.001 SOMMANO cad 4,00 43,85 175,40 43,85 25,000

39 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... . Dimensioni interne cm
18.09.004* 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40
.002 SOMMANO cad 5,00 51,79 258,95 64,74 25,000

40 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio  ... tre compreso quanto altro
18.09.011* occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 92,00 2,75 253,00 63,25 25,000

41 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede ... tre compreso quanto altro
18.09.012* occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 75,00 3,00 225,00 56,25 25,000

42 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai grup ... il volume del rilevato finito.
19.02.007.00 Senza rivestimento vegetale
2 SOMMANO m³ 294,23 26,06 7´667,63 1´150,15 15,000

43 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaleti ... uperficie effettiva per gli altri
19.15.003.00 segni. Di nuovo impianto
1 SOMMANO m² 50,00 3,88 194,00 58,20 30,000

44 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezz ... o. Diametro esterno mm 60 e
19.16.001.00 peso non inferiore a kg 4,10/m
1 SOMMANO m 15,00 8,25 123,75 37,13 30,000

45 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in a ... itta. Con pellicola a normale
19.17.005.00 risposta luminosa (Classe 1)
1 SOMMANO m² 3,00 178,95 536,85 161,06 30,000

46 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in ...  onere per dare il lavoro
19.18.032 finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 27,00 17,76 479,52 167,83 35,000

47 Alberi a foglia caduca tipo Tamarix Gallica (Tamarice). A ... r dare il lavoro finito.
20.01.067.00 Circonferenza del fusto cm 10-12.
3 SOMMANO cad 15,00 86,76 1´301,40 455,49 35,000

48 Scogli naturali del peso singolo da 50 Kg a 1000 Kg (1° c ...  OPERE RADICATE A
22.03.007* TERRA POSA IN OPERA CON MEZZI TERRESTRI.

SOMMANO 1.000 kg 10,00 29,41 294,10 58,82 20,000

49 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti,  ...  valutato a parte con il
28.02.004.00 prezzo dell'operaio specializzato
1 SOMMANO h 16,00 15,06 240,96 96,38 40,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 116´982,94 38´959,24 33,303

T O T A L E   euro 116´982,94 38´959,24 33,303
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     Campofilone, 04/10/2018

Il Tecnico
dott. arch. Gianni Cortesi
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