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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con
02.01.001* uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o

melmose, ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 1´408,50 6,34 8´929,89 140,85 1,577

2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
02.01.003* eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
SOMMANO m³ 30,60 14,60 446,76 7,04 1,575

3 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA
02.01.007* DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,

misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 1´439,10 2,31 3´324,32 57,56 1,732

4 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.001* materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
.004 materiali d ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con misto di pezzatura

fino a mm 100 proveniente da cave di prestito.
SOMMANO m³ 1´252,00 32,11 40´201,72 638,52 1,588

5 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
02.03.004* armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
.001 adeguati alla mole ...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m³ 13,68 91,95 1´257,88 20,11 1,599

6 Drenaggio in elementi forati. Drenaggio eseguito in elementi di laterizio, forati, posti a
03.01.006 secco, da assestare a mano in file sovrapposte fino a raggiungere la quota stabilita. E'

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m³ 22,40 107,07 2´398,37 51,07 2,129

7 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o
03.03.002* permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera
.002 di calce ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa
SOMMANO m³ 4,94 146,09 721,68 15,41 2,136

8 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003* raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
.001 calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m³ 7,60 139,33 1´058,91 22,57 2,132

9 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
.001 montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e

fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO m² 15,20 25,99 395,05 8,36 2,116

10 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e
03.03.024* spessore minimo 10 cm realizzata con calcestruzzo durevole a prestazione garantita con

Rck minima di ... to. E' compreso l'onere per la formazione di pendenze. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m 38,00 26,57 1´009,66 21,66 2,145

11 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
03.04.002* tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono

compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 168,72 1,78 300,32 6,75 2,247

12 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
03.04.003* qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 60´044,56 989,90



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 60´044,56 989,90

piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 300,20 1,90 570,38 12,01 2,105

13 Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata. Tubazione in pvc rigido corrugata e
17.02.046.00 microfessurata, rivestita in materiale geotessile, del diametro da mm 40 a mm 160, per
2 l'ese ... ggi, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Del diametro da mm 81 a mm 150.
SOMMANO m 34,00 12,91 438,94 7,82 1,782

14 Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da
17.02.047 mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono compresi: la fornitura e posa in opera della ghiaia

o del pietrisco; l'assestamento con il pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 22,44 17,82 399,88 6,96 1,740

15 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Sono compresi: la rimozione del
18.03.005* sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta e l'accatastamento, nell'ambito del
.004 cantiere ... r cubetti posti su malta con recupero. E' inoltre compreso l'onere della pulizia

dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo
SOMMANO m² 38,00 18,89 717,82 17,10 2,382

16 Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido, disposti a spina a corsi paralleli o ad
18.06.014* archi contrastanti, anche per formazione di scalinate, allettati su di uno strato di sab ... a
.001 escluso l'eventuale massetto in calcestruzzo dello spessore di 10-15 cm da computarsi a

parte. Con cubetti di recupero
SOMMANO m² 38,00 54,47 2´069,86 49,02 2,368

17 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.007* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con
.004 cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm 200
SOMMANO m 13,00 23,78 309,14 7,28 2,355

18 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.007* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con
.006 cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm 315
SOMMANO m 20,00 46,38 927,60 22,00 2,372

19 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.004 tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50
SOMMANO cad 3,00 84,14 252,42 6,00 2,377

20 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e
18.09.004* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del
.004 ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm

60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60
SOMMANO cad 5,00 76,00 380,00 9,00 2,368

21 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle
18.09.014.00 normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo
2 di  ...  resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Resistenza a rottura di t 40.
SOMMANO kg 66,00 3,55 234,30 5,28 2,254

22 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione
19.03.001 in conglomerato bituminoso secondo una sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di

macchine s ... ma diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo
del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.

SOMMANO m 34,00 5,82 197,88 5,10 2,577

23 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione
19.13.001* stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo
.002 0-25, 0-70,  ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70
SOMMANO m³ 125,20 37,74 4´725,05 130,21 2,756

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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24 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder
19.13.004.00 chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con
4 idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di

IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
SOMMANO m²xcm 2´191,00 2,00 4´382,00 131,46 3,000

25 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso
19.13.005.00 per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie
2 ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -

Misurato al m²xcm dopo la stesa.
SOMMANO m²xcm 939,00 2,29 2´150,31 56,34 2,620

26 Fornitura e stesa di telo non tessuto antifessurazione. Fornitura e posa in opera di telo
19.14.003 non tessuto, antifessurazioni, a filo continuo al 100% di polipropilene coesionato per

tem ... ento al carico massimo maggiore del 25%, compreso l'impiego di emulsione
bituminosa per l'efficace aggrappaggio del telo

SOMMANO m² 60,00 2,24 134,40 3,60 2,679

27 Segnaletica in strisce in materiale termoplastico. Segnaletica orizzontale di primo
19.15.005.00 impianto o in ripasso, in strisce semplici o affiancate eseguita con materiale
3 termospruzzato pl ... ella posa e l'onere del tracciamento in presenza di traffico. traffico.

Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto
SOMMANO m 140,00 0,75 105,00 2,80 2,667

28 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,
19.18.032 prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300,

posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 38,00 18,23 692,74 17,86 2,578

29 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata
26.01.01.08 (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio

e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)
SOMMANO m 150,00 10,20 1´530,00 0,00

30 Armatura pareti di scavo a sezione obbligata. Formazione di armatura verticale e/o sub-
26.02.02.07. verticale di sostegno delle pareti degli scavi a sezione obbligata di larghezza e
001 profondità  ...  intendando così comprese tutte le altre pareti, per l'intero sviluppo dello

scavo stesso. Per il primo mese o frazione.
SOMMANO m² 75,00 18,06 1´354,50 0,00

31 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture piane o su solai
26.02.03.01. intermedi o scale in costruzione, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con
001 blocco a ... superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Costo

primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio
SOMMANO m 40,00 9,08 363,20 0,00

32 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture piane o su solai
26.02.03.01. intermedi o scale in costruzione, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con
002 blocco a ... eriore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Costo per ogni

mese o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO m 80,00 2,22 177,60 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 82´157,58 1´479,74 1,801

T O T A L E   euro 82´157,58 1´479,74 1,801
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 82´157,58 1´479,74 1,801

TOTALE  euro 82´157,58 1´479,74 1,801
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