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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici.

02.01.001* SOMMANO... m³ 525,00 6,34 3´328,50 1´149,75 34,543

2 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Con materiale proveniente dagli scavi

02.02.001* di cantiere.

.001 SOMMANO... m³ 57,00 4,24 241,68 133,38 55,188

3 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Con sabbia naturale di fiume.

02.02.001* SOMMANO... m³ 8,00 37,54 300,32 18,72 6,233

.005

4 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Con sabbia naturale di fiume.

02.02.002* SOMMANO... m³ 49,79 47,70 2´374,98 476,99 20,084

.001

5 Demolizione totale di fabbricati. Per edifici isolati fuori dai centri urbani.

02.03.001* SOMMANO... m³ 252,00 16,72 4´213,44 2´333,52 55,383

.001

6 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Per spessori fino a cm 7.

03.01.002* SOMMANO... m² 78,00 19,05 1´485,90 613,86 41,312

.001

7 Vespaio aerato con casseri a perdere. Altezza casseri cm 26 circa

03.01.012* SOMMANO... m² 78,00 35,08 2´736,24 705,12 25,770

.002

8 Muratura in laterizio di blocchi termici. Blocco termico sismico portante

03.02.017* con o senza incastro.

.003 SOMMANO... m³ 34,64 149,75 5´187,34 280,93 5,416

9 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Posti a coltello.

03.02.023* SOMMANO... m² 171,00 36,83 6´297,93 3´319,11 52,702

.001

10 Calcestruzzi a prestazione garantita. Rck 5 Mpa

03.03.001* SOMMANO... m³ 36,54 114,02 4´166,29 147,25 3,534

.001

11 Calcestruzzo - Classe di esposizione XC1 - Rck 30 Mpa

03.03.002* SOMMANO... m³ 20,66 139,06 2´872,98 83,26 2,898

.001

12 Calcestruzzo - Classe di esposizione XC2 - Rck 30 Mpa

03.03.003* SOMMANO... m³ 161,06 139,33 22´440,49 649,07 2,892

.001

13 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa

03.03.019* autocarrata.

.004 SOMMANO... m³ 20,66 16,62 343,37 10,30 3,000

14 Casseforme. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

03.03.020* SOMMANO... m² 376,05 35,34 13´289,61 7´013,33 52,773

.002

15 Barre in acciaio tipo B450C.

03.04.002* SOMMANO... kg 16´561,40 1,78 29´479,29 15´733,10 53,370

16 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati. H=24 cm (20+4) - Per

05.01.001* luci nette da m 4,01 a m 5,00

.008 SOMMANO... m² 72,47 68,46 4´961,30 1´763,92 35,554

17 Intonaco pronto premiscelato per interno. Per uno spessore di cm. 2,0. Con

06.01.008* premiscelato in sacchi. A base di cemento.

.001 SOMMANO... m² 560,50 18,33 10´273,96 5´924,48 57,665

18 Rivestimento con piastrelle monocottura - Dimensioni di cm 15x15 - 15x20

06.02.003* (Con collante e mano di primer).

.005 SOMMANO... m² 114,00 33,30 3´796,20 1´590,30 41,892

19 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell ...  delle

06.04.008* dimensioni di cm 10x20 e 20x20 con mastici adesivi.

.005 SOMMANO... m² 78,00 29,48 2´299,44 898,56 39,077

20 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres ... lanato, formato

06.06.004* 10x20 cm circa, monocolore o marmorizzato.

.007 SOMMANO... m 43,00 17,04 732,72 386,14 52,700

21 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non p ... a in opera e

07.01.021 quanto altro occorre per dare l'opera finita.
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SOMMANO... m² 116,48 22,54 2´625,46 1´417,75 54,000

22 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in  ... e per dare l'opera

07.02.012.00 finita. Spessore cm 8 in lana di vetro.

2 SOMMANO... m² 116,48 9,23 1´075,11 580,56 54,000

23 Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata  ... ella sezione di cm

08.01.001* 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 8/10.

.002 SOMMANO... m 12,00 22,00 264,00 59,88 22,682

24 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, li ... l'opera finita.

08.01.002* Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.

.003 SOMMANO... m 33,80 25,19 851,42 277,84 32,632

25 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infis ... ell'eventuale vetro.

09.03.001.00 A battuta semplice ad una o più ante.

1 SOMMANO... m² 15,90 214,81 3´415,48 1´024,64 30,000

26 Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta i ... tre compreso

09.04.006* quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO... cad 5,00 251,43 1´257,15 377,15 30,000

27 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto d ... urazione minima

09.05.009.00 m² 0,30. Vetro stratificato spess. mm 6/7.

1 SOMMANO... m² 15,90 52,16 829,34 82,93 10,000

28 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tint ... ra dato a rullo;

12.01.002.00 su pareti e soffitti intonacati a civile.

1 SOMMANO... m² 560,50 3,43 1´922,52 1´153,51 60,000

29 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio.

12.01.007 SOMMANO... m² 34,64 14,61 506,09 303,65 60,000

30 Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezz ...  radiatore: H (mm).

13.03.006* Altezza massima del radiatore mm 1000.

.008 SOMMANO... kW 7,70 204,00 1´570,80 342,57 21,809

31 Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione opp ... ttore di

13.03.013* distribuzione e la rete principale. Per allaccio.

.001 SOMMANO... cad 11,00 229,54 2´524,94 1´255,10 49,708

32 Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione opp ... a rete principale.

13.03.013* Maggiorazione per valvola termostatica.

.002 SOMMANO... cad 11,00 30,59 336,49 96,69 28,735

33 Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas com ... oflange, bulloni

13.09.013* e guarnizioni. Diametro nominale 25 (1").

.003 SOMMANO... cad 1,00 42,83 42,83 16,16 37,731

34 Elettrovalvola per gas ed aria, normalmente chiusa, con r ... clusi i

13.09.018* collegamenti elettrici. Diametro nominale 25 (1").

.003 SOMMANO... cad 1,00 140,25 140,25 16,16 11,522

35 Serbatoio in pressione in acciaio zincato per accumulo fl ... cluse le linee di

13.10.011* alimentazione. Capacità: C (l). C = 300.

.001 SOMMANO... cad 1,00 748,31 748,31 145,56 19,452

36 Serbatoio autoclave per sollevamento liquidi esente dalle ... assima

13.13.009* d'esercizio: PN (bar). Capacità = litri 750 PN = 8.

.005 SOMMANO... cad 1,00 1´280,85 1´280,85 121,31 9,471

37 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per ... eare: P (Kg/m).

13.15.001* DN 20 (3/4") D x s = 26,9 x 2,30 P = 1,39.

.003 SOMMANO... m 51,80 19,16 992,49 585,86 59,029

38 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare ese ... neare: P(Kg/m).

13.15.002* DN 20 (3/4") D x s = 26,9 x 2,30 P = 1,39.

.003 SOMMANO... m 10,00 31,03 310,30 202,30 65,195

39 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare ese ... eare: P(Kg/m).

13.15.002* DN 32 (1"1/4) D x s = 42,4 x 2,90 P = 2,82.

.005 SOMMANO... m 30,00 46,87 1´406,10 873,30 62,108

COMMITTENTE: Comune di Folignano
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40 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare ese ... eare: P(Kg/m).

13.15.002* DN 40 (1"1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 3,24.

.006 SOMMANO... m 10,00 51,47 514,70 315,30 61,259

41 Tubazioni di rame rivestite con guaina anticorrosione per ...  P (Kg/m). D x

13.15.015* s = 28 x 1,5 P = 1,12 Kg/m (tubo in barre).

.007 SOMMANO... m 10,00 25,82 258,20 157,50 61,000

42 Tubazioni in pead per gas, serie S 5, conteggiate a metro ... re di scavo,

13.15.025* reinterro e pavimentazione. D x s = 40 x 3,7.

.004 SOMMANO... m 15,00 9,21 138,15 85,20 61,672

43 Tubazioni di scarico insonorizzate, giunti a innesto, con ... faggi. Diametro

13.15.029* x spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 5,3.

.003 SOMMANO... m 25,00 61,57 1´539,25 445,25 28,926

44 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio sa ... esterno x

13.15.050.00 spessore: D x s (mm). DN = mm 20 Dxs = 20 x 2,25

4 SOMMANO... m 18,84 20,63 388,67 237,09 61,000

45 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio sa ... ro esterno x

13.15.050.00 spessore: D x s (mm). DN = mm 32 Dxs = 32 x 3

6 SOMMANO... m 58,08 27,65 1´605,91 979,61 61,000

46 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso,  ... terno del tubo da

13.16.003* isolare: D (mm). s x D = 13 x 28 (3/4").

.004 SOMMANO... m 51,80 6,99 362,08 168,35 46,495

47 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso,  ... sterno del tubo da

13.16.005* isolare: D (mm). s x D = 9 x 28 (3/4").

.004 SOMMANO... m 10,00 4,94 49,40 24,30 49,190

48 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso,  ... erno del tubo da

13.16.005* isolare: D (mm). s x D = 13 x 42 (1"1/4).

.006 SOMMANO... m 30,00 10,27 308,10 97,50 31,646

49 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso,  ... erno del tubo da

13.16.005* isolare: D (mm). s x D = 13 x 48 (1"1/2).

.007 SOMMANO... m 10,00 10,81 108,10 32,50 30,065

50 Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi  ... . Derivazioni

13.17.012* laterali: D (1/2"). A = 3/4" D = 1/2" 3 + 3.

.002 SOMMANO... cad 1,00 76,98 76,98 36,39 47,272

51 Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi  ... . Derivazioni

13.17.012* laterali: D (1/2"). A = 3/4" D = 1/2" 4 + 4.

.003 SOMMANO... cad 2,00 99,25 198,50 97,04 48,887

52 Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per m ... x Profondità: H

13.17.015* x L x P (mm). H x L x P = 450 x 800 x 140.

.009 SOMMANO... cad 3,00 254,91 764,73 169,89 22,216

53 Vaso di espansione chiuso con membrana atossica per impia ...  Diametro

13.17.017* attacco: D (mm). Capacità = l 24, D = 20 (3/4").

.005 SOMMANO... cad 2,00 44,72 89,44 8,94 10,000

54 Miscelatore termostatico regolabile per medi e grandi imp ... nge, bulloni e

13.17.020* guarnizioni. Diametro nominale 32 (1" 1/4).

.004 SOMMANO... cad 1,00 617,21 617,21 18,59 3,012

55 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN  ... a per fluidi da -

13.18.001* 20° C a +180° C. DN = 20 (3/4"), PN = 42.

.003 SOMMANO... cad 5,00 19,32 96,60 48,55 50,259

56 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN  ... nea per fluidi da -

13.18.001* 20° C a +180° C. DN = 25 (1"), PN = 42.

.004 SOMMANO... cad 6,00 25,48 152,88 72,78 47,606

57 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN  ...  per fluidi da -20°

13.18.001* C a +180° C. DN = 32 (1"1/4), PN = 35.

.005 SOMMANO... cad 6,00 33,90 203,40 82,38 40,501

58 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN  ...  per fluidi da -20°

COMMITTENTE: Comune di Folignano
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13.18.001* C a +180° C. DN = 40 (1"1/2), PN = 35.

.006 SOMMANO... cad 3,00 45,12 135,36 48,48 35,816

59 Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, at ...  a +170°C con 7

13.18.015* bar. Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16.

.003 SOMMANO... cad 1,00 23,55 23,55 12,13 51,507

60 Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, at ... a +170°C con 7

13.18.015* bar. Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16.

.005 SOMMANO... cad 4,00 42,92 171,68 80,92 47,134

61 Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, at ... a +170°C con 7

13.18.015* bar. Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16.

.006 SOMMANO... cad 2,00 57,87 115,74 48,54 41,939

62 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tec ... ico

13.21.006* all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 16 A.

.001 SOMMANO... cad 4,00 112,89 451,56 282,60 62,583

63 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tec ... rico

13.21.006* all'apparecchiatura. Per ogni coll. trifase max 32 A.

.004 SOMMANO... cad 1,00 122,00 122,00 70,65 57,910

64 Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a ...  le opere

13.31.002.00 murarie. Su murature piene. ( Percentuale 25 % )

1 SOMMANO... euro 4´545,00 0,25 1´136,25 1´079,44 95,000

65 Piletta di scarico. Piletta di scarico posta su pavimento ... nto altro occorre

14.01.009* per dare il lavoro finito e funzionante.

SOMMANO... cad 8,00 40,87 326,96 129,28 39,540

66 Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso. L ... o. Delle

14.02.004* dimensioni standard di mercato di circa cm 63x48.

.001 SOMMANO... cad 2,00 243,27 486,54 97,04 19,945

67 Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico ... e compreso quanto

14.02.010* altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO... cad 3,00 157,15 471,45 72,81 15,444

68 Pilozzo in porcellana. Pilozzo in porcellana vetrificata  ... tegno dello stesso

14.02.024* materiale, dell'altezza di circa cm 33.

.002 SOMMANO... cad 1,00 62,48 62,48 8,11 12,980

69 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi i ...  tubazione di

14.02.028* adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

.001 SOMMANO... cad 5,00 293,01 1´465,05 849,15 57,960

70 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi i ... a tubazione

14.02.028* d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

.005 SOMMANO... cad 1,00 293,01 293,01 169,83 57,960

71 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi i ...  tubazione di

14.02.028* adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

.011 SOMMANO... cad 7,00 206,18 1´443,26 837,09 58,000

72 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi i ... cciata. Diametro

14.02.028* minimo della tubazione di scarico mm 110.

.013 SOMMANO... cad 3,00 173,54 520,62 301,96 58,000

73 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi i ... a tubazione

14.02.028* d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").

.015 SOMMANO... cad 3,00 212,09 636,27 363,93 57,197

74 Batteria per vasca o doccia. Batteria per vasca o doccia  ... per dare il lavoro

14.04.004* finito. Con braccio a parete per vasca.

.001 SOMMANO... cad 7,00 127,64 893,48 169,89 19,014

75 Gruppo monoforo per lavabo con bocca girevole. Gruppo mon ...  per dare

14.04.006* il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.

.001 SOMMANO... cad 6,00 97,80 586,80 145,62 24,816

76 Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, c ... ' compreso

14.06.001* quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

COMMITTENTE: Comune di Folignano
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SOMMANO... cad 3,00 862,29 2´586,87 620,85 24,000

77 Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, r ... ' compreso

14.06.002* quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO... cad 3,00 685,00 2´055,00 493,20 24,000

78 Piatto doccia in vetroresina. Fornitura e posa in opera d ... ltro occorre per

14.06.005* dare il lavoro finito. Dimensioni 900x900

.002 SOMMANO... cad 7,00 276,35 1´934,45 103,32 5,341

79 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessor ... a regola d'arte.

14.06.008* Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5).

.003 SOMMANO... m 3,00 116,63 349,89 104,97 30,000

80 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... e comandato

15.01.001* direttamente dal quadro o derivato (semplice).

.001 SOMMANO... cad 31,00 38,03 1´178,93 526,07 44,623

81 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... Punto di

15.01.001* comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).

.003 SOMMANO... cad 14,00 52,43 734,02 356,86 48,617

82 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... o per ogni frutto

15.01.001* in più sulla stessa scatola portafrutto.

.008 SOMMANO... cad 5,00 18,66 93,30 29,80 31,940

83 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto  ... dare il lavoro

15.02.001* finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

.001 SOMMANO... cad 18,00 57,20 1´029,60 466,20 45,280

84 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto  ... lavoro finito. Per

15.02.001* allaccio ventilconvettore o termostato.

.005 SOMMANO... cad 5,00 42,61 213,05 76,45 35,884

85 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... dare il lavoro

15.02.002* finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

.001 SOMMANO... cad 2,00 52,87 105,74 51,80 48,988

86 Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di serviz ... rre per dare il

15.03.001* lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.

SOMMANO... cad 11,00 40,74 448,14 280,39 62,568

87 Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acu ... ' compreso

15.03.007* quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO... cad 3,00 32,24 96,72 59,97 62,000

88 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... se: le

15.04.002* canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x16 mm²

.008 SOMMANO... m 40,00 17,94 717,60 322,92 45,000

89 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... use: le

15.04.002* canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x4 mm²

.019 SOMMANO... m 340,00 7,56 2´570,40 1´156,68 45,000

90 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... use: le

15.04.002* canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm²

.021 SOMMANO... m 10,00 5,15 51,50 23,18 45,000

91 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... e: le canalizzazioni

15.04.002* e le scatole di derivazione 3x2,5 mm²

.025 SOMMANO... m 50,00 4,27 213,50 96,50 45,199

92 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea e ... : le

15.04.006* canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 16 mm²

.010 SOMMANO... m 10,00 4,37 43,70 16,80 38,444

93 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea e ... i: le

15.04.006* canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 4 mm²

.013 SOMMANO... m 240,00 1,68 403,20 208,80 51,786

94 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea e ... : le

15.04.006* canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mm²

.014 SOMMANO... m 450,00 1,51 679,50 391,50 57,616

COMMITTENTE: Comune di Folignano
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95 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea e ... : le

15.04.006* canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm²

.015 SOMMANO... m 90,00 0,77 69,30 36,90 53,247

96 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante ... occorre per

15.05.001* dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

.004 SOMMANO... m 150,00 3,65 547,50 352,50 64,384

97 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di ...  il lavoro finito.

15.05.009* Dimensioni assimilabili a mm 196x152x70

.006 SOMMANO... cad 10,00 8,21 82,10 49,30 60,049

98 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazion ... dare il lavoro

15.05.010* finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70

.004 SOMMANO... cad 3,00 16,02 48,06 20,34 42,322

99 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ...  il lavoro finito.

15.05.021* Diametro esterno mm. 63, interno mm 50.

.003 SOMMANO... m 750,00 3,11 2´332,50 1´237,50 53,055

100 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... clusa la quota di

15.06.001* carpenteria. Unipolare da 10 a 32A – 6KA

.002 SOMMANO... cad 12,00 26,64 319,68 63,36 19,820

101 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... uota di

15.06.001* carpenteria. Unipolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N

.005 SOMMANO... cad 16,00 49,35 789,60 168,96 21,398

102 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... la quota di

15.06.001* carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA.

.014 SOMMANO... cad 1,00 100,57 100,57 21,11 20,990

103 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C  ... la quota di

15.06.002* carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a 63A - 10KA

.011 SOMMANO... cad 1,00 155,14 155,14 15,83 10,204

104 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione  ... quota di

15.06.005* carpenteria. Bipolare da 25A a 40A con Id: 0.03A.

.011 SOMMANO... cad 1,00 92,74 92,74 10,56 11,387

105 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione  ... ta di carpenteria.

15.06.005* Tetrapolare da 25A a 40A con Id: 0.03A.

.015 SOMMANO... cad 2,00 142,69 285,38 42,22 14,794

106 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione  ... i carpenteria.

15.06.005* Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0,3 o 0.5A.

.017 SOMMANO... cad 2,00 131,31 262,62 42,22 16,076

107 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione  ... penteria.

15.06.005* Tetrapolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo.

.022 SOMMANO... cad 1,00 237,82 237,82 21,11 8,876

108 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... a quota di

15.06.007* carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

.001 SOMMANO... cad 6,00 130,44 782,64 63,36 8,096

109 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... uota di

15.06.007* carpenteria. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

.005 SOMMANO... cad 1,00 250,02 250,02 21,11 8,443

110 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... a di carpenteria.

15.06.007* Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.

.007 SOMMANO... cad 2,00 145,86 291,72 42,22 14,473

111 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... i carpenteria.

15.06.007* Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.

.009 SOMMANO... cad 2,00 217,07 434,14 42,22 9,725

112 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ...  dare il lavoro

15.06.012* finito. Tripolare fino 4KW (su profilato).

.001 SOMMANO... cad 7,00 56,73 397,11 110,81 27,904

COMMITTENTE: Comune di Folignano

A   R I P O R T A R E 182´720,02 67´756,53
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113 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... teria.

15.06.018* Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A.

.008 SOMMANO... cad 1,00 80,96 80,96 21,11 26,075

114 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... arpenteria.

15.06.018* Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.

.013 SOMMANO... cad 2,00 27,34 54,68 21,12 38,625

115 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... . Sezionatore

15.06.018* portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A.

.015 SOMMANO... cad 1,00 52,12 52,12 21,11 40,503

116 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... usa la quota di

15.06.018* carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.

.022 SOMMANO... cad 6,00 23,72 142,32 39,60 27,825

117 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... rio giornaliero

15.06.018* e settimanale (Ris. carica 24h) analogico.

.033 SOMMANO... cad 1,00 147,90 147,90 10,56 7,140

118 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... rpenteria.

15.06.018* Interruttore salvamotore tripolare fino a 6,3A.

.056 SOMMANO... cad 3,00 85,44 256,32 47,49 18,528

119 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... pera finita.

15.06.020* Misure assimilabili a mm 1750x600x260 (hxlxp)

.007 SOMMANO... cad 1,00 1´564,49 1´564,49 43,99 2,812

120 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP ... ltro occorre per

15.06.021* dare il lavoro finito. Da 13 a 24 moduli.

.002 SOMMANO... cad 1,00 81,73 81,73 21,25 26,000

121 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o ... corre per dare il

15.07.001* lavoro finito. Di sezione pari a mm² 35.

.004 SOMMANO... m 250,00 9,16 2´290,00 229,00 10,000

122 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per di ... ccorre per dare

15.07.006* l'opera finita. Di lunghezza pari a m 2,0.

.002 SOMMANO... cad 6,00 48,71 292,26 163,56 55,964

123 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... corre per dare

15.07.008* l'opera finita. In cemento mm 300 x mm 300.

.003 SOMMANO... cad 6,00 57,18 343,08 190,02 55,386

124 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... corre per dare

15.07.008* l'opera finita. In cemento mm 400 x mm 400.

.004 SOMMANO... cad 22,00 64,77 1´424,94 773,96 54,315

125 Esecuzione ponticellamenti equipotenziali delle masse met ...  altro occorre

15.07.010* per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm²

SOMMANO... m 8,00 17,30 138,40 95,04 68,671

126 Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico ... o occorre per

15.08.002* dare il lavoro finito. Con lampada max 100W.

.001 SOMMANO... cad 13,00 58,05 754,65 135,84 18,000

127 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o i ... altro occorre

15.08.003* per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W.

.001 SOMMANO... cad 9,00 103,03 927,27 160,56 17,315

128 Plafoniera di emergenza con grado IP55, in classe II di i ... ro occorre per

15.08.019* dare l'opera finita. 1x8W (solo emergenza).

.003 SOMMANO... cad 9,00 139,46 1´255,14 382,05 30,439

129 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna s ... e da palo Per

15.08.021* pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.

.002 SOMMANO... cad 4,00 104,47 417,88 97,08 23,232

130 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna s ... sibile da palo

15.08.021* Per ogni armatura in più sullo stesso palo.

.003 SOMMANO... cad 8,00 41,06 328,48 97,04 29,542

131 Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato ... preso quanto altro

COMMITTENTE: Comune di Folignano

A   R I P O R T A R E 193´272,64 70´306,91
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15.08.025* occorre per dare l’opera finita Triplo.

.003 SOMMANO... cad 4,00 79,44 317,76 32,44 10,209

132 Armatura a LED per illuminazione stradale, applicabile su ... ra finita.

15.08.042* Corpo illuminante equipaggiato con 36 LED - 40W

.001 SOMMANO... cad 12,00 1´026,59 12´319,08 193,92 1,574

133 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro

17.01.003* finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50.

.001 SOMMANO... m³ 375,36 6,26 2´349,75 551,77 23,482

134 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... tre compreso

18.01.006* quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO... m³ 56,33 7,01 394,87 145,33 36,805

135 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ... do nuovo

18.04.004* fornito dall'impresa eseguito con mezzo meccanico

.002 SOMMANO... m³ 51,33 44,67 2´292,91 243,30 10,611

136 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...  committenza

18.07.007* o compensati a parte. Diametro esterno mm 110

.001 SOMMANO... m 18,00 15,74 283,32 113,94 40,216

137 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...  committenza

18.07.007* o compensati a parte. Diametro esterno mm 200

.004 SOMMANO... m 75,10 23,78 1´785,88 503,92 28,217

138 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e ...  committenza

18.07.009* o compensati a parte. Diametro esterno mm 200

.004 SOMMANO... m 1,00 21,82 21,82 6,11 28,000

139 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e ...  committenza

18.07.009* o compensati a parte. Diametro esterno mm 315

.006 SOMMANO... m 23,00 41,94 964,62 270,09 28,000

140 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  di ripartizione

18.09.003* carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40

.002 SOMMANO... cad 6,00 60,94 365,64 117,12 32,031

141 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  di ripartizione

18.09.003* carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50

.003 SOMMANO... cad 10,00 72,80 728,00 219,30 30,123

142 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  di ripartizione

18.09.003* carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50

.004 SOMMANO... cad 1,00 84,14 84,14 25,59 30,414

143 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... . Dimensioni

18.09.004* interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40

.002 SOMMANO... cad 7,00 53,05 371,35 111,02 29,896

144 Fornitura e posa di pozzetto sifonato per pluviale in cem ... i ed ogni altro

18.09.005* onere. Dimensioni interne minime cm 20x20.

SOMMANO... cad 4,00 39,14 156,56 54,80 35,000

145 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti,  ... to in opera.

18.09.008* Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 40x40

.001 SOMMANO... cad 6,00 31,45 188,70 36,42 19,300

146 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti,  ... to in opera.

18.09.008* Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 50x50

.002 SOMMANO... cad 10,00 47,89 478,90 60,70 12,674

147 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti,  ... to in opera.

18.09.008* Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 60x60

.003 SOMMANO... cad 1,00 95,51 95,51 7,31 7,654

148 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ...  d’arte.

19.13.001* Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25

.001 SOMMANO... m³ 129,15 39,81 5´141,46 451,99 8,791

149 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ...  d’arte.

19.13.001* Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70

COMMITTENTE: Comune di Folignano

A   R I P O R T A R E 221´612,91 73´451,98
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.002 SOMMANO... m³ 258,30 37,74 9´748,24 661,25 6,783

150 Messa a dimora di siepi. Messa a dimora di siepi, con ape ... antine per

20.01.009.00 metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.

1 SOMMANO... m 140,00 4,79 670,60 469,42 70,000

151 Scoticamento terreno vegetale. Scoticamento terreno veget ... e compreso

20.02.001 quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO... m³ 480,00 4,02 1´929,60 385,92 20,000

152 Realizzazione di staccionata in pali di castagno. Sono co ... deria e quanto

23.06.004 altro necessario per dare il lavoro finito.

SOMMANO... m 15,00 24,24 363,60 254,52 70,000

153 Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policris ... i oneri

27.15.001* amministrativi. Per potenza pannelli fino a 5 KWp.

.001 SOMMANO... kWp 3,00 2´710,24 8´130,72 1´528,83 18,803

154 Livellazione finale del terreno con pala meccanica a controllo laser. Strato

NP.001 di spessore 2 cm.

SOMMANO... m2 2´583,00 3,05 7´878,15 4´080,88 51,800

155 Manto in erba artificiale prodotto in teli da mtl. 4,10 di larghezza e

NP.002 lunghezza variabile.

SOMMANO... m2 2´583,00 43,11 111´353,13 7´516,34 6,750

156 Tubo microforato a 180° in PEAD. Diametro esterno mm 200

NP.003 SOMMANO... m 205,30 17,91 3´676,92 796,56 21,664

157 Tribuna prefabbricata a struttura in acciaio da 70 spettatori

NP.004 SOMMANO... a corpo 1,00 12´072,46 12´072,46 776,32 6,431

158 Vasca di laminazione

NP.005 SOMMANO... a corpo 1,00 7´347,07 7´347,07 192,69 2,623

159 Palo conico diritto in acciaio zincato di tipo ribaltabile. Per altezza f.t. m

NP.006 12,00 (Hi = 1000)

SOMMANO... cad 4,00 690,00 2´760,00 388,16 14,064

160 Fornitura e posa in opera di Pompa di calore ibrida aria/ ... iona con

NP.007 alimentazione a metano, G.P.L. ed aria propanata.

SOMMANO... cad 1,00 5´720,17 5´720,17 24,26 0,424

161 Fornitura e posa in opera di Kit sonda NTC a contatto boiler per

NP.008 abbinamento caldaie < 35 kW

SOMMANO... cad 1,00 21,05 21,05 11,07 52,589

162 Fornitura e posa in opera di bollitore vetrificato con sc ... i acqua calda

NP.009 sanitaria per pompa di calore capacità 800 l

SOMMANO... cad 1,00 1´863,53 1´863,53 44,26 2,375

163 Sistema di isolamento termico per facciate caratterizzato ... amenti,

NP.010 davanzali, sistema Pronto e sistemi di fissaggio).

SOMMANO... m2 123,72 44,69 5´529,05 821,50 14,858

164 Recinzione per campo da calcio.

NP.011 SOMMANO... ml 212,00 83,49 17´699,88 2´056,37 11,618

165 Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale pr ... r campi a

NP.012 drenaggio verticale non omologati (ornamentale).

SOMMANO... m2 25,50 21,29 542,90 62,26 11,468

Parziale LAVORI A MISURA euro 418´919,98 93´522,59 22,325

T O T A L E   euro 418´919,98 93´522,59 22,325

COMMITTENTE: Comune di Folignano

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 OG1 - Edifici civili e industriali 246´495,52 69´073,64 28,022

  002 OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 119´774,18 11´659,48 9,735

  003 OS 30 - Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e telvisivi 52´650,28 12´789,47 24,291

Totale SUPER CATEGORIE euro 418´919,98 93´522,59 22,325

     Folignano, 08/10/2018

Il Tecnico

ing. Sciamanna Marco Giuseppe

COMMITTENTE: Comune di Folignano

A   R I P O R T A R E 


