


QUADRO ECONOMICO

a=D-b A base d'asta 97 824,26€           

b Oneri per la sicurezza 1 970,50€             

c Manodopera 36 392,09€           

D=a+b TOTALE LAVORI 99 794,76€           

L Somme a disposizione per lavori 31 705,24€           

M=D+L TOTALE PROGETTO 131 500,00€         

Somme a disposizione per lavori:

e= D x 0,1 I.V.A. su lavori (10%) 9 979,48€             

f Spese tecniche 13 668,69€           

g= f x 0,04 C.N.P.A.I.A. (4%) 546,75€                

h= (f+g) x 0,22 I.V.A.  Spese tecniche + C.N.P.A.I.A. (22%) 3 127,40€             

i Accantonamento R.U.P.  (2%) 1 995,90€             

k Imprevisti ed arrotond. 2 387,03€             

L=e+f+g+h+i+k Totale somme a disposisione 31 705,24€           
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