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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi
02.03.002* natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di
.002 mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO m³ 2,78 182,45 507,21 228,24 45,000

2 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o
02.03.006* altra miscela. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione
.001 nell'ambito del cant ... rica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
SOMMANO m² 5,50 14,30 78,65 35,39 45,000

3 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella
02.03.008* demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa.
.001 I trame ... lativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per uno spessore compreso tra cm 6-11.
SOMMANO m² 173,79 10,30 1´790,04 805,52 45,000

4 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li
03.01.001* 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
.001 per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Per spessori fino a cm 7.
SOMMANO m² 158,00 14,08 2´224,64 889,86 40,000

5 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li
03.01.001* 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
.002 per pavim ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
SOMMANO m² 316,00 1,44 455,04 182,02 40,000

6 Muratura in blocchi forati in laterizio. Muratura in blocchi forati in laterizio delle
03.02.021* dimensioni di cm 25x25x12 o similari per opere in elevazione legati con malta

cementizia dosata q.li 3 di cemento tipo 325, dello spessore di cm 25. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 10,89 195,93 2´133,67 746,79 35,000

7 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
03.02.024* autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0
.001 ... ti di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso

su entrambi i lati della parete
SOMMANO m² 20,86 27,64 576,57 172,97 30,000

8 ARCHITRAVI. Architravi da montare in murature di qualunque spessore, forniti e
04.05.019.00 posti in opera. Sono compresi: le riprese delle murature con materiale di recupero o
1 nuovo; l'idonea  ... in proiezione orizzontale del vano comprendendo anche le

ammorsature fino a 30 cm. per ogni lato. In c.a. prefabbricati.
SOMMANO m² 0,84 462,00 388,08 155,23 40,000

9 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e
04.10.003 soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle

caratteristiche di qu ... l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 30,00 33,58 1´007,40 554,07 55,000

10 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto
06.01.008* premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano con staggia in alluminio su
.002 apposite guide, con contemporan ... er dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0.

Con premiscelato in sacchi. A base di calce idraulica naturale NHL.
SOMMANO m² 556,26 22,75 12´654,92 6´327,46 50,000

11 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di
06.02.003* rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco
.002 rustico,  ... orre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm

15x15 - 15x20 (Con malta di allettamento).
SOMMANO m² 104,00 41,39 4´304,56 1´937,05 45,000

12 Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera di
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06.03.003* lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse
.002 la ... esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Marmo bianco venato spessore 3 cm.
SOMMANO m² 3,50 228,79 800,77 360,34 45,000

13 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per
06.04.008* esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in
.004 opera. So ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle

dimensioni di cm 40x40 con malta di allettamento.
SOMMANO m² 158,00 37,59 5´939,22 2´375,69 40,000

14 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e
06.06.004* posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione,
.002 c ...  il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In ceramica bicottura maiolica, formato

8x20 - 8x30 cm circa, colori vari.
SOMMANO m 175,00 30,59 5´353,25 2´408,96 45,000

15 Porte tamburate in noce Tanganica spessore nominale 40-44 mm con intelaiatura
09.01.005.00 perimetrale in legno di Abete. Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, in noce
1 Tanganica real ...  la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure

standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).
SOMMANO cad 12,00 346,74 4´160,88 832,18 20,000

16 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di
09.01.013.00 catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le
1 opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

larghezza del controtelaio fino a mm 85.
SOMMANO cad 11,00 40,01 440,11 110,03 25,000

17 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di
09.01.013.00 catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le
2 opere m ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per la

larghezza del controtelaio da mm 86 fino a mm 100.
SOMMANO cad 1,00 43,51 43,51 10,88 25,000

18 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica,
12.01.004.00 pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita
1 a qualsia ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due

strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
SOMMANO m² 831,90 7,14 5´939,77 2´375,90 40,000

19 Scrostamenti e raschiature. Scrostamenti di verniciatura o di tinteggiatura esistente, su
12.04.019 muri e solai. Sono compresi: lo scrostamento; la raschiatura; la scartavetratura; la

pulitura delle superfici sia verticali che orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 316,00 2,33 736,28 404,95 55,000

20 Radiatori in ghisa, tipo con elementi a colonna, colore bianco. Corpi scaldanti
13.03.001* costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, completi di nipples di
.004 giunzione, t ...  conteggiati per kW di emissione termica determinata secondo la

vigente normativa. Altezza massima dell'elemento mm 900.
SOMMANO kW 12,96 338,25 4´383,72 1´315,12 30,000

21 Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di
13.03.013* distribuzione. Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di
.001 distrib ... cordi, accessori necessari al montaggio. Sono esclusi il collettore di

distribuzione e la rete principale. Per allaccio.
SOMMANO cad 13,00 229,54 2´984,02 1´342,81 45,000

22 Elettropompa singola per acqua di consumo -2/65°C, PN 6, 2800 giri/ min. Rotore
13.12.003* immerso, esecuzione in linea. Elettropompa singola per acqua calda sanitaria,
.002 esecuzione monoblocco  ... za corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro

nominale: DN (mm). Q = 0,0/ 1,4/ 1,7 H = 0,30/0,15/0,01 DN = mm 25.
SOMMANO cad 1,00 268,42 268,42 93,95 35,000

23 Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo -10/+120°C, PN 6, 1400 giri/
13.12.005* min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea. Elettropompa singola per acqua calda e
.001 refrigerata,  ... za corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN

(mm). Q = 2,0/ 4,0/ 8,0 H = 0,42/0,39/0,26 DN = mm 40.
SOMMANO cad 1,00 589,14 589,14 206,20 35,000
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24 Tubazioni di rame rivestite con isolante termico per fluidi e gas, conteggiate a metro
13.15.016* lineare. Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per
.006 diametr ...  x s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/m³ a 40°C: S

(mm). D x s = 22 x 1 S = 9 (tubo in rotoli).
SOMMANO m 28,00 25,47 713,16 285,26 40,000

25 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in
13.15.050.00 senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di
5 polietilene P ... a buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro

esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 25 Dxs = 25 x 2,5
SOMMANO m 28,00 23,54 659,12 263,65 40,000

26 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in
13.15.050.00 senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di
6 polietilene P ...  la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro

esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 32 Dxs = 32 x 3
SOMMANO m 28,00 27,65 774,20 309,68 40,000

27 Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo. Collettore doppio
13.17.012* di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo
.010 componibile, con  ... i rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4").

Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 1"1/4 D = 1/2" 6 + 6.
SOMMANO cad 1,00 234,27 234,27 81,99 35,000

28 Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo. Collettore doppio
13.17.012* di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo
.011 componibile, con  ... i rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4").

Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 1"1/4 D = 1/2" 8 + 8.
SOMMANO cad 2,00 304,47 608,94 213,12 35,000

29 Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo. Collettore doppio
13.17.012* di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo
.012 componibile, con  ... rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4").

Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 1"1/4 D = 1/2" 10 + 10.
SOMMANO cad 1,00 381,38 381,38 133,48 35,000

30 Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad incasso nel muro.
13.17.015* Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso
.008 nel muro completa di coperchio. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L

x P (mm). H x L x P = 450 x 600 x 140.
SOMMANO cad 2,00 225,27 450,54 135,16 30,000

31 Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad incasso nel muro.
13.17.015* Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso
.009 nel muro completa di coperchio. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L

x P (mm). H x L x P = 450 x 800 x 140.
SOMMANO cad 2,00 254,91 509,82 152,95 30,000

32 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
13.18.001* intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in
.005 ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 32 (1"1/

4), PN = 35.
SOMMANO cad 13,00 33,90 440,70 110,18 25,000

33 Valvola di intercettazione con comando elettrotermico ad azione ON-OFF. Valvola di
13.18.029.00 intercettazione a 2 vie o 3 vie, tipo normalmente chiusa, costituita da corpo valvola
2 con attacch ... llegamenti elettrici. Portata caratteristica con perdita di carico di 1,0

bar: KV (m³/h). DN 15 (1/2") KV = 1,9 a 2 vie.
SOMMANO cad 13,00 59,71 776,23 194,06 25,000

34 Termostato ambiente meccanico per semplice riscaldamento oppure riscaldamento e
13.19.001* raffrescamento. Termostato ambiente a regolazione ON-OFF completo di spia di
.001 intervento, campo di re ... re a 1,5°C, portata contatti superiore a 6 A a 250 V. Sono

esclusi i collegamenti elettrici. Con contatto in deviazione.
SOMMANO cad 5,00 34,07 170,35 51,11 30,000

35 Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito sottotraccia.
13.21.001* Collegamento elettrico di regolazione di mpianti tecnologici, eseguito sottotraccia, per

alim ...  d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico
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all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.
SOMMANO cad 5,00 176,44 882,20 352,88 40,000

36 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito
13.21.004* sottotraccia. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche,
.001 eseguito sottotraccia, ... rfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio

elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 16 A.
SOMMANO cad 2,00 180,24 360,48 144,19 40,000

37 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,
14.02.001* fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle
.001 valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della

tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 5,00 231,64 1´158,20 521,19 45,000

38 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,
14.02.001* fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle
.009 valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della

tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 5,00 231,64 1´158,20 521,19 45,000

39 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,
14.02.001* fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle
.011 valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della

tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 4,00 231,64 926,56 416,95 45,000

40 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,
14.02.001* fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle
.013 valvole di i ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata -

diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.
SOMMANO cad 5,00 133,94 669,70 301,37 45,000

41 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,
14.02.001* fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle
.015 valvole di i ... ico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro

minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8").
SOMMANO cad 5,00 160,94 804,70 362,12 45,000

42 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata
14.02.008* (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a
.003 parete, fornito e ... e per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà

computata a parte. A sbalzo o sospeso a parete.
SOMMANO cad 5,00 288,57 1´442,85 432,86 30,000

43 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso
14.02.009* igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con

materiale p ... ete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 5,00 160,48 802,40 320,96 40,000

44 Bidet sospeso a parete. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di
14.02.016* forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione

d'acqua medi ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la
rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

SOMMANO cad 5,00 218,75 1´093,75 328,13 30,000

45 Piatto per doccia d'acciaio smaltato. Piatto per doccia d'acciaio smaltato, completo di
14.02.020* piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con
.002 ... esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni

standard di mercato di circa cm 80x80.
SOMMANO cad 4,00 122,08 488,32 170,91 35,000

46 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto
15.01.001* di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.001 compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato

direttamente dal quadro o derivato (semplice).
SOMMANO cad 37,00 38,03 1´407,11 633,20 45,000

47 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto
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15.01.001* di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.003 compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di

comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).
SOMMANO cad 13,00 52,43 681,59 306,72 45,000

48 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la
15.02.001* linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione
.001 incassata a ...  sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
SOMMANO cad 33,00 57,20 1´887,60 849,42 45,000

49 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la
15.02.001* linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione
.002 incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.
SOMMANO cad 13,00 10,48 136,24 54,50 40,000

50 Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di
15.03.001* smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di

controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.

SOMMANO cad 7,00 40,74 285,18 114,07 40,000

51 Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV. Incremento al
15.03.009* punto presa di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono

compresi: la  ... i, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 5,00 117,88 589,40 206,29 35,000

52 Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Incremento al punto presa
15.03.019* di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la

quo ... va ai box di derivazione e del frutto unificato SIP. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 2,00 38,68 77,36 27,08 35,000

53 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002* propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.015 multipolar ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x6 mm²
SOMMANO m 50,00 9,75 487,50 121,88 25,000

54 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002* propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.021 multipolar ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm²
SOMMANO m 40,00 5,21 208,40 52,10 25,000

55 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile
15.05.001* in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN
.006 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50.
SOMMANO m 90,00 5,30 477,00 143,10 30,000

56 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
.005 fornito  ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Unipolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N
SOMMANO cad 14,00 49,35 690,90 103,64 15,000

57 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore
15.06.005* differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti
.001 differenziali pu ... ccorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Bipolare da 10 a 16A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.
SOMMANO cad 5,00 108,68 543,40 81,51 15,000

58 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore
15.06.005* differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti
.002 differenziali pu ... ccorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Bipolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.
SOMMANO cad 1,00 125,38 125,38 18,81 15,000

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale Montegranaro
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59 Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione
15.06.008* pari a 10KA. Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere di
.004 interruzione pari a 10KA, per correnti pulsanti e componenti continue. Tetrapolare da

6 a 32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 1,00 297,53 297,53 44,63 15,000

60 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione. Contattore in
15.06.012* corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o
.001 220V, fornito ...  ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Tripolare fino 4KW (su profilato).
SOMMANO cad 2,00 56,73 113,46 17,02 15,000

61 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.004 compresi: i ... corre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Interruttore non automatico tetrapolare fino a 32A.
SOMMANO cad 1,00 56,05 56,05 8,41 15,000

62 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.013 compresi: i ... ro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
SOMMANO cad 7,00 27,34 191,38 28,71 15,000

63 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco IP30.
15.06.019* Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco IP30 costituita
.005 da elementi  ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm

1080x595x240 (hxlxp) completa di 4 DIN da 24 mod.
SOMMANO cad 1,00 718,96 718,96 143,79 20,000

64 Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro.
15.08.002* Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata
.001 ad altezza max d ...  con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Con lampada max 100W.
SOMMANO cad 13,00 58,42 759,46 227,84 30,000

65 Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio con titolo superiore al 99%,
15.08.006* bassa luminanza (a 60° minore di 200 cd m²). Plafoniera con corpo in acciaio e
.002 schermo in allumi ...  posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 4x18W
SOMMANO cad 3,00 127,01 381,03 114,31 30,000

66 Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio con titolo superiore al 99%,
15.08.006* bassa luminanza (a 60° minore di 200 cd m²). Plafoniera con corpo in acciaio e
.003 schermo in allumi ...  posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x58W
SOMMANO cad 5,00 137,40 687,00 206,10 30,000

67 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con
15.08.017* grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia
.001 minima h 1. Sono  ... i funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. 1x6W (solo emergenza).
SOMMANO cad 5,00 99,31 496,55 124,14 25,000

68 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con
15.08.017* grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia
.006 minima h 1. Sono  ...  funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. 1x18W (solo emergenza).
SOMMANO cad 11,00 126,78 1´394,58 348,65 25,000

69 Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di
16.01.029.00 zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale alla quantità di fumo rilevata e di
1 scambia ... al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Ottico o a riflessione di luce.
SOMMANO cad 7,00 202,20 1´415,40 424,62 30,000

70 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la
16.02.001.00 norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito
8 di zanch ... o; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il
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telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1300 x 2150.
SOMMANO cad 1,00 646,25 646,25 226,19 35,000

71 Stucco in polvere microporoso. Stucco in polvere microporoso per interni ed esterni,
24.07.008* composto da leganti idraulici, cariche minerali di aragonite e additivi da applicare a

fratazzo o meccanicamente su intonaci di quasiasi tipo.
SOMMANO m² 27,64 12,27 339,14 101,74 30,000

72 Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e
24.10.002* posa in opera di profilati metallici di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per

formazione d ... rezione lavori e per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere
murarie e le strutture composte quali capriate ecc.

SOMMANO kg 500,00 5,30 2´650,00 927,50 35,000

73 Fornitura e posa in opera di impianto chiamata camere e bagni composto da:
NP 2 ... lla tavola di progetto, compreso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera

finita alla perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 8´784,97 8´784,97 1´061,12 12,079

Parziale LAVORI A MISURA euro 99´794,76 36´392,09 36,467

T O T A L E   euro 99´794,76 36´392,09 36,467
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 99´794,76 36´392,09 36,467

M:001 OPERE EDILI euro 53´169,96 22´168,96 41,695

M:001.006      Demolizioni euro 2´375,90 1´069,15 45,000
M:001.007      Superficie orizzontale euro 16´843,95 7´266,80 43,142
M:001.008      Superficie verticale euro 22´495,45 10´348,90 46,004
M:001.009      Infissi euro 5´290,75 1´179,28 22,289
M:001.010      Scala e cerchiatura euro 3´038,08 1´082,73 35,639
M:001.011      Finiture euro 3´125,83 1´222,10 39,097

M:002 IMPIANTI euro 46´624,80 14´223,13 30,506

M:002.001      Impianto termico euro 10´732,13 3´744,28 34,889
M:002.002      Impianto idrico sanitario euro 11´586,21 4´469,01 38,572
M:002.003      Impianto elettrico euro 14´106,09 4´524,10 32,072
M:002.004      Impianto chiamata euro 8´784,97 1´061,12 12,079
M:002.005      Impianto rivelazione fumi euro 1´415,40 424,62 30,000

TOTALE  euro 99´794,76 36´392,09 36,467

     Montegiorgio, 18/03/2018

Il Tecnico
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