



STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

PEC : provincia.fermo@emarche.it
Largo Don Gaspare Morello n. 2/4 – 63900 Fermo (FM)
C.F. 90038780442 – PI 02004530446

AVVISO DI ESITO PROCEDURA NEGOZIATA

ex art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. 120 del 11/09/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), dal D.L. 77/21, convertito nella L. 108 del 29/07/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis)

avviata p/c del

COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO

**RIFUNZIONALIZZAZIONE DI LARGO MAZZINI.
RIQUALIFICAZIONE DI AREA VERDE COME AREA DI SOSTA**

CUP: G11B21008150001 – CIG: 9437105169

PNC Sisma - Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città" come da O.C.S.R. n. 7 del 30/12/2021

Il presente avviso assolve altresì agli obblighi disposti dall'art.1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n.190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) e dall'art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ED EFFICACE

Determinazione di aggiudicazione definitiva	n. 327 del 03.11.2022 Settore I Affari Generali – Contratti-SUA – Risorse Umane (RG 769)
Determinazione di aggiudicazione efficace	n. 359 del 17.11.2022 Settore I Affari Generali – Contratti-SUA – Risorse Umane (RG 821)
Importo a base d'asta (compreso oneri sicurezza)	€. 301.534,00 + IVA
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	€. 3.337,94 + IVA
Inoltro lettera di invito	07/10/2022 (Prot. 0015876 07/10/2022)
Pubblicato avviso sito provinciale link SUA	07/10/2022
Pubblicato sulla piattaforma telematica gestito da Net4market - CSAméd S.r.l. di Cremona (CR)	07/10/2022
Scadenza presentazione offerte	24/10/2022 - ore 13:00
Data apertura offerte	25/10/2022 - ore 09:00
Codice Univoco Progetto (CUP)	G11B21008150001
Codice Identificativo Gara C. I. G.:	9437105169

Procedura di scelta del contraente		Procedura Negoziata ex art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. 120 del 11/09/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), dal D.L. 77/21, convertito nella L. 108 del 29/07/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis)	
Data verbale di aggiudicazione provvisoria		03/11/2022	
Sistema di aggiudicazione		Criterio del prezzo più basso sensi dell'art. 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni	
Numero O.E. invitati		10	
Denominazione Operatori Invitati	DENOMINAZIONE		P. IVA
	PAPA NICOLA SRL		01672230438
	BOSCARINI COSTRUZIONI SRL		00397830415
	LA TERRA SRL		02610940609
	ECOCOSTRUZIONI SRL		02598590426
	CAGNINI COSTRUZIONI SRL		01559240435
	SCAVI E CONDOTTE SRL		01262740432
	PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL		02020790438
	CELANI PIETRO SRL UNIPERSONALE		01871410443
	BEANI GIACINTO SRL UNIPERSONALE		01100590445
VIOLONI SRL		01713390449	
Numero offerte ricevute nei termini		9	
Numero offerte ammesse		9	
Numero offerte escluse		=====	
Offerta di minor ribasso		1,520 %	
Offerta di maggior ribasso		15,511%	
Soglia di anomalia		6,405%	
Numero offerte anomale (> = soglia anomalia)		=====	
DITTA AGGIUDICATARIA			
Violoni Srl, con sede ad Altidona (FM) Largo Adriatico 19, C.F./P.I. 01713390449 Percentuale di ribasso: 4,000% Importo contrattuale (comprensivo di oneri sicurezza), oltre IVA: €. 289.606,16 Importo netto dei lavori: €. 286.268,22 Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.980,00 per oneri della sicurezza inclusa ed €. 1.357,94 per costi aggiuntivi per sicurezza COVID-19 Richiesta di subappalto: SI Avvalimento: NO			

Impresa Ausiliaria: NO Verifica Anomalia: NO	
Denominazione ditta che segue nella graduatoria	Progeco Costruzioni Generali Srl
Tempo di realizzazione previsto	300 (TRECENTO) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
Importo complessivo finanziamento	€. 374.566,52
RUP del Comune di Montappone	Geom. Simone Principi
Responsabile del Procedimento di Selezione SUA	Dott. Lucia Marinangeli
Data del presente avviso	17/11/2022
Comunicazioni <i>ex art. 79</i> , comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii.	03/11/2022
Procedure di ricorso (organismi responsabili delle procedure di ricorso): <u>T.A.R. Marche</u> , termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni.	

GRADUATORIA

	Ragione sociale	Sede legale	c.f./p.i.	Offerta %	Costi aziendali €.	Costi manodopera €.
I	Violoni Srl	Largo Adriatico 19 Altidona	01713390449	4,000	3.500,00	31.204,14
II	Progeco Costruzioni Generali Srl	Via Aldo Moro 6 Muccia (MC)	02020790438	2,800	2.898,46	31.250,00
III	Cagnini Costruzioni Srl	Fraz. Maddalena 23, Muccia (MC)	01559240435	2,430	8.132,62	31.204,14
IV	PAPA NICOLA Srl	Via Valteia 6/B Macerata	01672230438	2,200	2.300,00	31.204,14
V	Beani Giacinto Srlu	Via Alcide De Gasperi 2 Comunanza (FM)	01100590445	2,000	3.300,00	50.000,00
VI	Scavi e Condotte	Via Cocciari 3 Apero (MC)	01262740432	1,950	2.066,69	31.204,14
VII	Boscarini Costruzioni Srl	Via Mattei 3 Belforte all'Isauro (PU)	00397830415	1,520	1.782,01	31.390,14

Escluse automaticamente	ECOCOSTRUZIONI srl	Strada provinciale Staffolo/Jesi, 1-3 Monte Roberto (AN)	02598590426	8,810	3.200,00	45.300,00
	Celani Pietro srl	Corso Mazzini 295 Ascoli Piceno	01871410443	15,511	2.400,00	31.204,14