



000605011/04/2023
IP_FMIRP_FMIZPAIA
2.2/2012/ZPA/4

Registro Generale: 74

ORIGINALE DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA TECNICA

N. 38 del 06-04-2023

Oggetto: SISMA 2016 O.C.S.R. N. 56/2018 E SS.MM.II. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 2016 SUI LOTTI A-B DEL CIMITERO CAPOLUGO". CUP: B647B18000140001 - CUI: 82001930443201900001 - ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO.

L'anno duemilaventitre il giorno sei del mese di aprile;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e i diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Sindaco n. 1, prot. 1871 del 20.04.2021 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;

Premesso che:

- l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"*, è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;
- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"*, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii. (di seguito anche solo *"decreto legge"*);
- l'articolo 1, comma 5 del decreto legge stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;
- a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, i lotti A-B del cimitero capoluogo, identificato catastalmente dal NCEU del Comune di Carassai al Foglio 6 mappale A di proprietà del Comune, sono stati danneggiati e conseguentemente con Ordinanza Sindacale n. 51 del 31.10.2016 è stata predisposta la chiusura del suddetto porzione di cimitero;

Considerato che:

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., recante *"Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione"* è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- nell'elenco unico di cui all'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n. 109 del 23 dicembre 2021, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze commissariali n. 27/017, 33/017, 37/017, 56/018, 64/018 e 86/020 e ss.mm.ii., risulta inserita l'opera pubblica in oggetto;
- lo stesso elenco unico, per la parte relativa alla Regione Marche, ammonta a complessivi €. 945.801.421,59 per un totale di n° 1109 interventi, tra i quali quello inerente l'opera in oggetto;
- con nota prot. 0023584 del 05.04.2019 acquisita al protocollo dell'Ente al n° 1134 del 05.04.2019, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche, ha comunicato l'esito positivo della verifica svolta sulla scheda trasmessa dal RUP, per la Valutazione di Congruità dell'importo Richiesto (C.I.R.) e ha convalidato l'importo richiesto pari ad € 232.313,18 per il progetto di *"Cimitero Capoluogo"* – ID 1981;

Atteso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 07.04.2022, è stato approvato il programma triennale 2022-2024 delle opere pubbliche;
- l'intervento in oggetto è stato inserito in suddetto programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale 2022 con il seguente Codice Unico di Intervento: 82001930443201900001;

Richiamati:

- la determinazione dirigenziale n. 66 del 16.05.2019 con la quale è stato aggiudicato in via efficace all'operatore economico Ing. Boccanera Fabrizio l'appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla Progettazione definitiva/esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, dell'intervento di *"Riparazione danni causati dal sisma del 2016 sui lotti A-B del cimitero capoluogo"*;
- il contratto d'appalto sottoscritto in data 11.07.2019;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 18.06.2021, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto;
- la validazione del progetto con verbale del 25.11.2021;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 09.12.2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al suindicato intervento che presenta il seguente quadro tecnico economico:

Lavori a misura:

• Opere di edili di restauro e consolidamento strutturale	€ 166.420,67
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.690,89
Importo Totale dei lavori e oneri di sicurezza	€ 177.111,56

Somme a disposizione:

• Onorari e Spese tecniche per progettazione arch. e strutt./coord. sicurezza progett.	€ 12.225,17
• Onorari e Spese tecniche per direzione lavori arch. e strutt./coord. sicurezza esecuzione	€ 7.708,60
• Cassa Previdenziale progettista 4%	€ 797,35
• Onorari e Spese tecniche geologo	€ 1.464,00
• Cassa Previdenziale geologo 2%	€ 29,28
• Imprevisti e lavori in economia (Iva compresa)	€ 5.022,03
• Oneri per indagini e prove geologiche	€ 1.485,60
• Incentivo per funzioni tecniche - art. 113, D.Lgs. 50/2016	€ 3.542,23
• I.V.A. 10% sui lavori	€ 17.711,16
• I.V.A. 22% spese tecniche e indagini geologiche	€ 5.216,20
Totale somme a disposizione	€ 55.201,62
Totale progetto	€ 232.313,18

ed composto dai seguenti elaborati (datati 11 ottobre 2021):

STATO DI FATTO (sigla: n°F)

- **0_OF-ES** - Stato di Fatto_PLANIMETRIA GENERALE, STRALCIO P.R.G.
- **1_1F-ES** - Stato di Fatto_PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI
- **2_2F-ES** - Stato di Fatto_PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI - QUADRO FESSURATIVO, DEGRADO e VULNERABILITA'

DIMOSTRAZIONE LIVELLO OPERATIVO DI DANNO (sigla: n°D)

- **3_1D-ES** - Stato di Fatto_DIMOSTRAZIONE SOGLIA DI DANNO (cedimenti)
- **4_2D-ES** - Stato di Fatto_DIMOSTRAZIONE SOGLIA DI DANNO (fuori piombo)
- **5_3D-ES** - Stato di Fatto_DIMOSTRAZIONE DELLA CARENZA n. 8 α
- **6_4D-ES** - Stato di Fatto_DIMOSTRAZIONE DELLA CARENZA n. 13 β
- **7_5D-ES** - Stato di Fatto_DIMOSTRAZIONE DELLA CARENZA n. 17 β
- **8_6D-ES** - Stato di Fatto_RELAZIONE FOTOGRAFICA RILIEVO DANNO
- **9_7D-ES** - Stato di Fatto_TABELLA CARENZE

STATO DI PROGETTO (sigla: n°P)

- **10_1P-ES** - Stato di Progetto_PIANTE,PROSPETTI, SEZIONI
- **11_2.1P-ES** - Stato di Progetto_INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN FONDAZIONE /IMPERMEABILIZZAZIONE MURO CONTROTERRA
- **12_2.2P-ES** - Stato di Progetto_INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA PLATEA DI FONDAZIONE
- **13_3.1P-ES** - Stato di Progetto_INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE CON STRUTTURA METALLICA PIANO INTERRATO – PORTALE A
- **14_3.2P-ES** - Stato di Progetto_INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE CON STRUTTURA METALLICA PIANO INTERRATO – PORTALE B
- **15_3.3P-ES** - Stato di Progetto_INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE CON STRUTTURA METALLICA PIANO INTERRATO – PORTALE C
- **16_4P-ES** - Stato di Progetto_INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO A FLESSIONE SOLAIO
- **17_5P-ES** - Stato di Progetto_INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA FONDAZIONE ESISTENTE ANGOLO SUD-OVEST
- **18_6P-ES** - Stato di Progetto_INTERVENTI SULLE MURATURE / STRUTTURE IN C.A.
- **19_7P-ES** - Stato di Progetto_INTERVENTO DI DEMOLIZIONE / RICOSTRUZIONE DELLE SCALE INTERNE IN C.A./CARPENTERIE
- **20_8P-ES** - Stato di Progetto_COMPUTO METRICO (sostituito con 21 dicembre 2022)
- **21_9P-ES** - Stato di Progetto_ELENCO PREZZI (sostituito con 21 dicembre 2022)
- **22_10P-ES** - Stato di Progetto_QUADRO ECONOMICO (sostituito con 21 dicembre 2022)
- **23_11P-ES** - Stato di Progetto_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- **24_12P-ES** - RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
- **25_13P-ES** - DENUNCIA DEI LAVORI ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/01 e smi
- **26_14P-ES** - RELAZIONE SINTETICA E DI CALCOLO STRUTTURALE
- **27_15P-ES** - TABULATI DI CALCOLO
- **28_16P-ES** - RELAZIONE AI SENSI DEL CAPITOLO C10.2 DELLE NTC18 - AFFIDABILITA' DEL CODICE DI CALCOLO
- **29_17P-ES** - RELAZIONE SUI MATERIALI
- **30_18P-ES** - PIANO DI MANUTENZIONE
- **31_19P-ES** - RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI

ALLEGATI (sigla: n°A)

- **32_1A-ES** - DICHIARAZIONE PROGETTISTA
- **33_2A-ES** - VERBALE DI VERIFICA
- **34_3A-ES** - COMPUTO METRICO – SPESE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE
- **35_4A-ES** - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- **36_5A-ES** - CRONOPROGRAMMA
- **37_6A-ES** - LAYOUT DI CANTIERE
- **38_7A-ES** - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (sostituito con 21 dicembre 2022)
- **39_8A-ES** - RELAZIONE GEOLOGICA CON MODELLAZIONE SISMICA
- **40_9A-ES** - STIMA COSTI SICUREZZA (sostituito con 21 dicembre 2022)
- **41_10A-ES** - STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA (sostituito con 21 dicembre 2022)

- **42_11A-ES** – FASCICOLO DELL'OPERA (sostituito con 21 dicembre 2022)
- **43_12A-ES** – SCHEMA DI CONTRATTO (sostituito con 21 dicembre 2022)

Preso atto del Decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 23 del 17.01.2023, con il quale viene approvato il suddetto progetto e concesso il contributo di € 346.477,03 a seguito dell'adeguamento dei prezzi richiesto da questo Comune alla Regione;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 24.01.2023, con la quale è stato riapprovato, a seguito dell'adeguamento dei prezzi, il progetto esecutivo relativo al suindicato intervento, da cui si evince il seguente quadro tecnico economico:

Lavori a misura:

• Opere di edili di restauro e consolidamento strutturale	€ 251.384,63
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 18.461,18
Importo Totale dei lavori e oneri di sicurezza	€ 269.845,81

Somme a disposizione:

• Onorari e Spese tecniche per progettazione arch. e strutt./coord. sicurezza progett.	€ 16.740,00
• Onorari e Spese tecniche per direzione lavori arch. e strutt./coord. sicurezza esecuzione	€ 10.327,41
• Cassa Previdenziale progettista 4%	€ 1.082,70
• Onorari e Spese tecniche geologo	€ 1.619,07
• Cassa Previdenziale geologo 2%	€ 32,38
• Imprevisti e lavori in economia (Iva compresa)	€ 5.000,00
• Oneri per indagini e prove geologiche	€ 1.485,60
• Incentivo per funzioni tecniche - art. 113, D.Lgs. 50/2016	€ 5.396,92
• Spese gara con SUA Fermo 0,4% importo lavori	€ 1.079,38
• I.V.A. 10% sui lavori	€ 27.311,41
• I.V.A. 22% spese tecniche e indagini geologiche	€ 6.556,34
Totale somme a disposizione	€ 76.631,22
Totale progetto	€ 346.477,03

Preso atto che con la medesima deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 24.01.2023 sono stati approvati i nuovi elaborati (datati 21 dicembre 2022), sostitutivi al progetto per effetto dell'adeguamento dei prezzi e per l'aggiornamento alla normativa vigente in materia di LL.PP.:

STATO DI PROGETTO (sigla: n°P)

- 8P-ES - Stato di Progetto_COMPUTO METRICO
- 9P-ES - Stato di Progetto_ELENCO PREZZI
- 10P-ES - Stato di Progetto_QUADRO ECONOMICO

ALLEGATI (sigla: n°A)

- 7A-ES – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- 9A-ES – STIMA COSTI SICUREZZA
- 10A-ES – STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- 11A-ES – FASCICOLO DELL'OPERA
- 12A-ES – SCHEMA DI CONTRATTO

Considerato che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di €. 64.546,67 oltre IVA, come da elaborato 10A-ES;

Rilevata l'urgenza di procedere all'affidamento dei lavori, in quanto l'intervento di che trattasi è riconducibile tra quelli urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 di cui al D.L. n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 18, commi 1 e 2 del decreto legge, secondo cui:

“1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza.

2. La centrale unica di committenza è individuata:

a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa;

b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”;

Richiamato il decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n. 2/VCOMMS16 del 05.01.2018, con il quale questo Comune è stato individuato tra i Soggetti Attuatori delegati ai sensi dell'art. 15, comma 2, de decreto legge;

Dato atto che questo Comune ha sottoscritto in data 11.02.2022 con la Provincia di Fermo la *“Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 37 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della legge 07.04.2014, n. 56”*;

Dato atto altresì che sulla base di detta Convenzione la SUA della Provincia di Fermo si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell'iter di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:

- predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, modulistica ecc...);
- acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione definitiva;
- adempimenti di gara in tutte le sue fasi, *ivi* compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
- successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- atto di aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;

Richiamata la determinazione del responsabile area tecnica n. 13 del 30.01.2023 con la quale è stata di affidata alla SUA della Provincia di Fermo l'espletamento della procedura di selezione ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. a) del D.L. 189/2016 ed in forza della convezione sottoscritta in data 11/02/2022, per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato *“Riparazione danni causati dal sisma del 2016 sui lotti A-B del cimitero capoluogo”*;

Preso atto della determinazione n. 131 del 29.03.2023 (Reg. Gen. N. 245) della Dirigente del Settore I -AA.GG. – Contratti SUA – Risorse Umane della Provincia di Fermo **con la quale è stata dichiarata deserta la gara** indetta per l'affidamento dei lavori di *“Riparazione danni causati dal sisma del 2016 sui lotti A-B del cimitero capoluogo”*;

Ravvisata la necessità di questo Comune di procedere con una nuova procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di *“Riparazione danni causati dal sisma del 2016 sui lotti A-B del cimitero capoluogo”*;

Ritenuto, pertanto, di potere attribuire alla SUA della Provincia di Fermo, lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo anche Codice), prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare all'Ente l'individuazione della ditta esecutrice indispensabile per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- di richiamare l'oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto (nel prosieguo anche CSA), di cui al progetto esecutivo approvato con la citata D.G.C. n. 72 del 09.12.2021;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - **termine di ultimazione dei lavori: 250** (duecentocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, art. 2.10 CSA;
 - **penali: 1‰** (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, art. 2.14 CSA;
 - **remunerazione:** “a misura”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice, art. 1.2 CSA;
 - **pagamenti:**
 - in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungano € 25.000,00, art. 2.17 CSA;
 - saldo a conclusione dei lavori, art. 2.18 CSA;

- **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 2.8 del CSA;
- **cauzione definitiva:** garanzia fidejussoria nei termini previsti dall'art. 2.7 del CSA;
- **subappalto** per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 105, commi 1 e 2, D. Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50 per cento dell'importo della categoria prevalente (unica);
- **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come da art. 2.26 del CSA ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett a) e b) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4

Considerata la particolarità dei lavori ed il luogo ove gli stessi debbono essere eseguiti, ai fini della presentazione delle offerte, il concorrente è tenuto ad effettuare, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 50/2016, un sopralluogo presso il cimitero di Carassai, per valutare tutte le condizioni intrinseche ed estrinseche che possono determinare la propria offerta economica, e pertanto si precisa quanto segue:

- l'area di cantiere è posta all'ingresso principale del cimitero, e quindi, anche nel periodo dei lavori dovrà essere garantito l'accesso al cimitero, ai cittadini e per lo svolgimento dei vari servizi cimiteriali da parte del Comune;
- la viabilità di accesso per i mezzi è condizionata dalla presenza dei cipressi e dalle stradine poco ampie;
- l'intervento oggetto di appalto riguarda il ripristino e consolidamento di strutture e murature al piano interrato ove sono presenti loculi con salme;
- per prendere appuntamento per il sopralluogo e quant'altro necessario deve essere contattato il responsabile dell'area tecnica del comune;
- dell'avvenuto sopralluogo e della presa visione dello stato dei luoghi verrà rilasciata, al titolare dell'impresa o suo delegato, apposita attestazione dal responsabile del procedimento che dovrà essere allegata alla documentazione dell'offerta;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, iva esclusa, ammonta ad € 269.845,81 (euro duecentosessantanoveottocentoquarantacinque/81), di cui € 18.461,18 (euro diciottomilaquattrocentosessantuno/18) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

Preso atto che per la realizzazione degli interventi che rivestono importanza essenziale per la ricostruzione, come quello in oggetto, l'art. 14, comma 3-bis. 1 del decreto legge, come novellato dall'art. 11-bis, comma 1, lett. b), legge 120/2020, attribuisce ai Soggetti Attuatori delegati la possibilità di ricorrere alla procedura "accelerata" prevista dal comma 3-bis del medesimo articolo, fino alla scadenza della gestione commissariale ed entro i limiti della soglia di rilevanza comunitaria;

Considerato che:

- per "*voluntas legis*", la scelta di ricorrere al "modello accelerato" è rimessa al libero apprezzamento del Soggetto Attuatore, trattandosi di una facoltà e non già di un obbligo al quale lo stesso deve sottostare;
- l'art. 3, comma 3 dell'O.C.S.R. n. 56/018 conferma la natura facoltativa di tale ricorso, prevedendo la possibilità di una rinuncia alla procedura accelerata per gli interventi di importanza essenziale;
- in applicazione di quanto disposto dal richiamato comma 3, il Presidente della Regione Marche – Vice Commissario ha deciso di lasciare ai Soggetti Attuatori delegati proprietari degli edifici la scelta di avvalersi o meno della suindicata procedura accelerata, compilando con un No l'apposito campo previsto dalla piattaforma Sisma App (link: <http://supportosisma2.regione.marche.it>);
- tale dichiarazione è intesa dalla Regione Marche quale opzione di rinuncia da parte del Soggetto Attuatore delegato;
- il Comune di Carassai nel caricare l'intervento in piattaforma ha deciso di NON avvalersi della detta procedura avendone valutata l'inopportunità;

Visto l'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/7/2020, n. 76 (cd. decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2., dl 31/05/2021, n. 77 (cd. decreto Semplificazioni bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, secondo cui per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori *infra* soglia, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di un numero di operatori economici crescente (cinque) rispetto all'importo dell'appalto, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Visto l'art. 3, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 109/020, secondo cui "*Per le procedure di affidamento di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, indette entro il 31 dicembre 2021, si applicano nella ricostruzione pubblica le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di progettazione, affidamento dei*

lavori e dei servizi e di esecuzione del contratto, in particolare con le disposizioni di semplificazione introdotte dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto ritenute semplificazioni prevalenti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 76 del 2020. I soggetti attuatori, in alternativa e previa motivazione, hanno facoltà di ricorrere alla procedura aperta con inversione procedimentale, ai sensi dell'art.1, comma 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55.”;

Dato atto che:

- che l'art. 34 del Codice, rubricato - *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* dispone: “1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;
- che dalla pagina web del competente Ministero (<http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#11>) si evidenzia che per i lavori in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati “Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, approvati con DM 11 ottobre 2017 (G.U. 259 del 6/11/2017);
- che dei criteri di base *ivi* prescritti si è tenuto conto, in termini di specifiche tecniche e di esecuzione, nella redazione del CSA relativo ai lavori di che trattasi;
- che per la selezione dei candidati non sono stati applicati i CAM approvati nel citato decreto in quanto non obbligatori per pacifico orientamento (cfr. *ex plurimis* ANAC, delibera n. 1129 del 5/12/2018);

Dato atto che:

- sono sottoposti a controllo preventivo da parte dell'ANAC tutti gli affidamenti di lavori aventi importo uguale e/o superiori ad € 350.000,00 finanziati con i fondi a valere sull'art.14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii, trasmessi obbligatoriamente all'U.S.R. di Ascoli Piceno e Fermo per effetto del “Nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma” sottoscritto in data 02/02/2021 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario Straordinario del Governo, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Regione Lazio, il Presidente della Regione Marche, il Presidente della Regione Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento;
- l'art. 7, comma 1 lett. a), del predetto Nuovo Accordo, prevede che l'affidamento dei lavori di importo inferiore a 350.000,00 euro, rientra tra quelle esonerate dall'obbligo di verifica preventiva di legittimità da parte dell'ANAC
- che pertanto gli atti relativi alla presente procedura non sono soggetti al controllo preventivo di cui al richiamato Accordo, ferma restando la comunicazione all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR) della determinazione a contrattare e degli atti inerenti la procedura a seguito di adozione;

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

- a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:
 - Cat. prevalente **OG2** – cl. I;
- b) iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 e ss.mm.ii;

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) invitare all'offerta almeno 5 (cinque) operatori economici selezionandoli dall'Elenco OO.EE. del Comune di Carassai, dal proprio Albo dei fornitori istituito sul portale Tuttogare, mediante sorteggio operato attraverso la piattaforma telematica TUTTOGARE e secondo le regole tecniche della stessa piattaforma, dando atto che l'Elenco soddisfa il criterio della diversa dislocazione territoriale;
- b) ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del Codice, adottare il criterio del prezzo più basso determinato () dal massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto Semplificazioni, ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di

interesse transfrontaliero certo, in quanto l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non sono in grado di attirare l'interesse degli oo.ee. esteri;

- d) ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto Semplificazioni, stabilire che i concorrenti NON dovranno produrre cauzione provvisoria, non trattandosi di garanzia necessaria;
- e) ammettere il subappalto nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 105, comma 1 e 2 del D.lgs 50/16, come modificato dall'art. 49 della legge n. 108 del 2021 ed in particolare come dall'art. 2.9 del CSA;
- f) stabilire che anche i subappaltatori debbano essere in possesso del requisito di iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 e ss.mm.i;
- g) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del decreto Semplificazioni, riservarsi la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
- h) ai sensi dell'art 1, comma 1, del decreto Semplificazioni, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della lettera d'invito;
- i) stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta:
 - di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA;
 - di essere a conoscenza che gli atti relativi alla presente procedura, di importo inferiore ad €. 350.000 € non sono soggetti al controllo preventivo dell'ANAC ma saranno comunque saranno trasmessi a all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR);

Individuato nella persona del Geom. Tomassetti Mario, il Responsabile Unico del Procedimento, dando atto, sulla base della dichiarazione conservata agli atti, che nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

Dato atto che sulla base della dichiarazione conservata agli atti, nei confronti del Responsabile Procedura di Selezione (RPS) designando a cura della SUA della Provincia di Fermo non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

Dato atto che:

- in forza di quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione, è onere della SUA della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG);
- per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di lavori da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: B64B18000140001;
- ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA di Fermo, ammontano ad € 1.079,38 pari allo 0,40% dell'importo dell'appalto;

Considerato pertanto di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in argomento:

Lavori a misura:

• Opere di edili di restauro e consolidamento strutturale	€ 251.384,63
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 18.461,18
Importo Totale dei lavori e oneri di sicurezza	€ 269.845,81

Somme a disposizione:

• Onorari e Spese tecniche per progettazione arch. e strutt./coord. sicurezza progett.	€ 16.740,00
• Onorari e Spese tecniche per direzione lavori arch. e strutt./coord. sicurezza esecuzione	€ 10.327,41
• Cassa Previdenziale progettista 4%	€ 1.082,70
• Onorari e Spese tecniche geologo	€ 1.619,07
• Cassa Previdenziale geologo 2%	€ 32,38
• Imprevisti e lavori in economia (Iva compresa)	€ 5.000,00
• Oneri per indagini e prove geologiche	€ 1.485,60

• Incentivo per funzioni tecniche - art. 113, D.Lgs. 50/2016	€ 5.396,92
• Spese gara con SUA Fermo 0,4% importo lavori	€ 1.079,38
• I.V.A. 10% sui lavori	€ 27.311,41
• I.V.A. 22% spese tecniche e indagini geologiche	€ 6.556,34
Totale somme a disposizione	€ 76.631,22
Totale progetto	€ 346.477,03

Dato atto che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. n. 56/2018 e ss.mm.ii. e nell'Ordinanza n. 126/2022, come si evince dal Decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 23 del 17.01.2023, con il quale viene approvato il suddetto progetto e concesso al Comune il contributo di € 346.477,03

Visto l'art. 7, comma 1 lett. a), dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma siglato in data 2 febbraio 2021, per effetto del quale la presente procedura, riguardando l'affidamento di lavori di importo inferiore a 350.000,00 euro, rientra tra quelle esonerate dall'obbligo di verifica preventiva di legittimità, da parte dell'ANAC

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss mm. ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";
- l'Ordinanza commissariale n. 56/2018;
- l'Ordinanza commissariale n. 109/2020;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 02/02/2021;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;
- la "*Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 37 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della legge 07.04.2014, n. 56*", approvata con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 04.02.2022 e sottoscritta in data 11.02.2022;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 1 del 20.04.2021, di attribuzione delle funzioni gestionali;

D E T E R M I N A

- 1) **di richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm.ii.;
- 2) **di avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "*Riparazione danni causati dal sisma del 2016 sui lotti A-B del cimitero capoluogo*", approvato con deliberazioni di Giunta comunale n. 72 del 09.12.2021 e n. 2 del 24.01.2023, e con decreti del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 7767 del 21.12.2021 e n. 23 del 17.01.2023, per un importo a base di gara pari a € **269.845,81** (euro duecentosessantanoveottocentoquarantacinque/81), Iva esclusa, di cui € 18.461,18 (euro diciottomilaquattrocentosessantuno/18) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- 3) **di attribuire** alla SUA della Provincia di Fermo l'espletamento della procedura di selezione ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. a) del D.L. 189/2016 ed in forza della convezione sottoscritta in data 11/02/2022;
- 4) **di procedere** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del medesimo D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 3, del D.L. Semplificazioni;
- 5) **di stabilire** di invitare all'offerta 5 (cinque) operatori economici selezionandoli dall'Elenco OO.EE. del Comune di Carassai, dal proprio Albo dei fornitori istituito sul portale Tuttogare, mediante sorteggio operato attraverso la piattaforma telematica TUTTOGARE e secondo le regole tecniche della stessa piattaforma, dando atto che l'Elenco soddisfa il criterio della diversa dislocazione territoriale;

- 6) **di stabilire** che il concorrente è tenuto ad effettuare il sopralluogo presso il cimitero di Carassai, per valutare tutte le condizioni intrinseche ed estrinseche che possono determinare la propria offerta economica;
- 7) **di stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 8) **di dare atto che:**
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Tomassetti Mario, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - nei confronti del Responsabile Procedura di Affidamento designando a cura della SUA della Provincia di Fermo non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - in forza di quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione, è onere della SUA della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG);
 - per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di lavori da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti;
 - il Codice Unico di Progetto **C.U.P.** assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: **B64B18000140001**;
 - ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 1.079,38 pari allo 0,40% dell'importo dell'appalto;
- 9) **di dare pertanto atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

Lavori a misura:

• Opere di edili di restauro e consolidamento strutturale	€ 251.384,63
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>18.461,18</u>
Importo Totale dei lavori e oneri di sicurezza	€ 269.845,81

Somme a disposizione:

• Onorari e Spese tecniche per progettazione arch. e strutt./coord. sicurezza progett.	€ 16.740,00
• Onorari e Spese tecniche per direzione lavori arch. e strutt./coord. sicurezza esecuzione	€ 10.327,41
• Cassa Previdenziale progettista 4%	€ 1.082,70
• Onorari e Spese tecniche geologo	€ 1.619,07
• Cassa Previdenziale geologo 2%	€ 32,38
• Imprevisti e lavori in economia (Iva compresa)	€ 5.000,00
• Oneri per indagini e prove geologiche	€ 1.485,60
• Incentivo per funzioni tecniche - art. 113, D.Lgs. 50/2016	€ 5.396,92
• Spese gara con SUA Fermo 0,4% importo lavori	€ 1.079,38
• I.V.A. 10% sui lavori	€ 27.311,41
• I.V.A. 22% spese tecniche e indagini geologiche	€ <u>6.556,34</u>
Totale somme a disposizione	€ 76.631,22
Totale progetto	€ 346.477,03

- 10) **di dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. n. 56/2018 e ss.mm.ii. e nell'Ordinanza n. 126/2022, come si evince dal Decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 23 del 17.01.2023, con il quale viene approvato il suddetto progetto e concesso al Comune il contributo di € 346.477,03
- 11) **di provvedere** a liquidare a favore della SUA della Provincia di Fermo, C.F.: 90038780442 Partita IVA: 02004530446, a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice di Conto di Tesoreria Unica n. 0306537 intestato alla Provincia di Fermo, l'importo di € 1.079,38 quali oneri economici previsti per la gestione della presente procedura ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione, indicando la seguente causale: "SUA – Gara appalto per affidamento lavori denominati: "Riparazione danni causati dal sisma del 2016 sui lotti A-B del cimitero capoluogo" CUP: B64B18000140001;
- 12) **di dare atto** che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016;
- 13) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. a), dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma

siglato in data 2 febbraio 2021, la presente procedura, riguardando l'affidamento di lavori di importo inferiore a 350.000,00 euro, rientra tra quelle esonerate dall'obbligo di verifica preventiva di legittimità, da parte dell'ANAC;

- 14) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 15) **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-dis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 16) **di dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 17) **di trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - alla SUA della Provincia di Fermo;
- 18) **di dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Mario Tomassetti

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 si **appone il visto di regolarità contabile, attestante**, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, **la copertura finanziaria della spesa**.

Carassai li, 11-04-2023

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Michetti Gianfilippo

Ai sensi dell'art. 147-bis si rilascia e si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa del provvedimento che precede.

Carassai li, 11-04-2023

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Geom. Mario Tomassetti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicata in data odierna, con il n. 167, all'Albo Pretorio online di questo Comune, presente nel sito web istituzionale www.comune.carassai.ap.it, per quindici giorni consecutivi dal 11-04-2023 al 26-04-2023.

Carassai li, 11-04-2023

IL RESPONSABILE SERVIZIO

Geom. Mario Tomassetti
