



COMUNE DI PETRITOLI

Provincia di Fermo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COPIA DI DETERMINAZIONE Numero 232 Del 08-11-2025

AREA TECNICA

Reg. generale 500

Oggetto: (FONDI NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 2 Rivoluzione verde e transizione digitale COMPONENTE 4 Tutela del territorio e della risorsa idrica INVESTIMENTO 2.1A Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DENOMINATA C.DA SAN SAVINO" (Ordinanza n. 35/2024 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche)" MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 70 E 108 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 CUP: D47H24004760006 - Determina a contrarre, attribuzione della procedura di selezione del contraente alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo ed impegno per spese di procedura.

L'anno duemilaventicinque, il giorno otto del mese di novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Premesso che a seguito degli eventi meteorologici di maggio 2023 le Regione Emilia Romagna e Marche sono state interessate da danneggiamenti al patrimonio pubblico di competenza di ciascun ente;

Considerato che:

- i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
- i summenzionati eventi hanno provocato l'erosione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante "Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali", che ha introdotto modifiche e integrazioni al richiamato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 1° luglio 2024, foglio n. 1899, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dell'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione al generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, modificato, da ultimo, dall'articolo 4 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76;

Vista l'ordinanza n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti in data 6 novembre 2023, foglio n. 2861, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, da attuare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'articolo 20-bis del medesimo decreto-legge convertito oltre a prevedere delle deroghe in considerazione dell'urgente necessità di procedere con la realizzazione degli interventi;

Richiamata l'Ordinanza n. 33 del 01/10/2024 relativa a "ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità dei territori colpiti" che include tra l'altro l'Allegato "A" Riepilogo degli ulteriori interventi di difesa idraulica e di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali e ferroviarie, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n.100, da attuare nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, ai sensi dell'articolo 20-bis del medesimo decreto-legge convertito;

Richiamata l'Ordinanza n. 35 del 01/10/2024 relativa a "le modalità mediante le quali provvedere, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE), all'attuazione e rendicontazione degli interventi

dell'investimento M2C4 2.1a per le più urgenti necessità, segnalati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per la gestione del rischio alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico";

Dato atto che il Comune di Petritoli è destinatario di finanziamenti per due interventi, come risulta dall'allegato A) dell'Ordinanza n. 33/2024 sopra richiamata, di seguito indicati:

- 1) ID INTERVENTO: MA-UBIS-000038 SMOTTAMENTO A MONTE E A VALLE DELLA STRADA COMUNALE C.DA SAN SAVINO Importo € 2.100.000,00;
- 2) ID INTERVENTO: MA-UBIS-000039 SMOTTAMENTO A MONTE E A VALLE DELLA STRADA COMUNALE VIA PAPAGNANO Importo € 1.000.000,00;

Dato atto che per l'opera ID INTERVENTO: MA-UBIS-000038 SMOTTAMENTO A MONTE E A VALLE DELLA STRADA COMUNALE C.DA SAN SAVINO Importo € 2.100.000,00, il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: D47H24004760006;

Preso atto dell'obbligo di rispettare i *milestone* e i *target* del PNRR assegnati alla M2 C4 I2.1a, in particolare il termine per l'aggiudicazione dei lavori;

Rilevato che si dimostra imprescindibile provvedere con sollecitudine all'affidamento di cui sopra al fine di osservare il rispetto delle tempistiche previste per l'attuazione dei progetti PNRR;

Tenuto conto degli obblighi derivanti dalle disposizioni impartite in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ed in particolare:

- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- l'obbligo del rispetto dei principi del *Tagging* clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;

Preso atto:

- del *Codice dei contratti pubblici*, approvato con D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di

- contratti pubblici", nel proseguo anche Codice;
- del D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024, n. 209 recante *Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36* nel proseguo anche decreto correttivo al Codice o semplicemente Correttivo;

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento in questione è l'ing. Margherita Grandoni c.f. GRNMGH88R52H769A, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Petritoli nominata con propria determinazione n. 58 del 22/03/2025;
- che il nominato RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;
- che relativamente alla procedura in oggetto, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 come da dichiarazione sottoscritta dal RUP prot. n. 9774 del 08/11/2025

Dato atto che:

- l'intervento, per l'importo complessivo di euro 2.100.000,00, è finanziato come di seguitospecificato:
 - €. 2.100.000,00 all'interno delle risorse stanziare dal "PNRR M2 C4 I2.1a";
- l'opera è inserita nell'elenco annuale del programma triennale delle OO.PP. 2025/2027 e nel programma annuale 2025 ed è identificato dal seguente CUI: L00385810445202500001;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 60 del 26/03/2025 la progettazione esecutiva è stata affidata a Scendoni Studio Associato, con sede in Via Passo di Colle n. 4, Grottazzolina (FM), partita iva n. 02081760445;
- con determinazione n. 64 del 02/04/2025 è stato affidato l'incarico per la relazione geologica relativo all'intervento di che trattasi al geologo Mercuri dott. Daniele con sede a Petritoli (FM) in via Roma n. 4 – c.f. MRCDNL69C17D542Q;
- con determinazione n. 64 del 02/04/2025 è stato affidato l'incarico per la Valutazione preventiva dell'interesse archeologico relativo all'intervento di che trattasi alla ditta ABACO SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale a Fermo – partita iva 01926770445;
- in data 30/07/2025 si è conclusa la fase di verifica del progetto esecutivo svolta dall'ing. Michele Tarulli con esito "positivo" come da rapporto conclusivo acquisito agli atti con prot. n. 9329 del 27/10/2025;
- con verbale prot. 9501 del 31/10/2025 il R.U.P ing. Margherita Grandoni, ha validato il progetto esecutivo;
- con delibera di Giunta comunale n. 103 del 31/10/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DENOMINATA C.DA SAN SAVINO" (Ordinanza n. 35/2024 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche)" per un importo complessivo di Euro 2.100.000,00, di cui Euro 1.357.681,21 per lavori, Euro 742.318,79 per somme a disposizione, secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DENOMINATA "SAN SAVINO"			
	A - Importo lavori		TOTALE QE
A	IMPORTO TOTALE LAVORI A MISURA (A1+A3)		€ 1.357.681,21
A1	Costi della sicurezza speciali (DA PSC)		€ 53.196,93
A2	Costo della manodopera stimato		€ 349.594,31
A3	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		€ 1.304.484,28
	B - Somme a disposizione della Stazione appaltante		
B1	Lavori in Amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
B2	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante		€ 9.155,33
B3	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista		€ 500,00
B4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze		€ 2.000,00
B5	Imprevisti e Accantonamento per revisione prezzi compresi IVA		€ 67.984,38
B6	Acquisizione aree o immobili, indennizzi per espropri e servitù;		€ 10.000,00
B7	Spese tecniche per PFTE, CSP, Verifica Interesse archeologico (di cui all'articolo 41, comma 4 del d.lgs 36/2023)		€ 68.272,16
B8	Relazione Geologica		€ 15.102,41
B9	Spese tecniche per Progettazione Esecutiva e CSP		€ 42.926,67
B10	Spese tecniche per Direzione Lavori e CSE		€ 72.192,51
B11	Verifica della progettazione PFTE ed ESECUTIVA		€ 27.745,43
B12	Incentivo RUP ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. 2%		€ 27.153,62
B13	Commissioni giudicatrici (0,4%) + contributo ANAC		€ 5.840,72
B14	Spese per pubblicità		€ 500,00
B15	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;		€ 3.500,00
B16	Spese tecniche per Collaudo Statico e tecnico amministrativo		€ 18.961,56
B17	Assistenza archeologica		€ 2.000,00
B18.1	Contributi cassa di previdenza Spese Tecniche PFTE e CSP (B7)	4,00%	€ 2.730,89
B18.2	Contributi cassa di previdenza Relazione Geologica (B8)	4,00%	€ 604,10
B18.3	Contributi cassa di previdenza Spese Tecniche Progettazione Esecutiva e CSP (B9)	4,00%	€ 1.717,07

B18.4	Contributi cassa di previdenza Spese Tecniche Direzione Lavori e CSE (B10)	4,00%	€ 2.887,70
B18.5	Contributi cassa di previdenza per attività di verifica al 4% (B11)	4,00%	€ 1.109,82
B18.6	Contributi cassa di previdenza per collaudi al 4% (B16)	4,00%	€ 758,46
B19.1	I.V.A. 22% sui lavori (A3+A1)	22,00%	€ 298.689,87
B19.2	I.V.A. 22% su Rilievi Accertamenti e indagini (B2; B3)	22,00%	€ 2.124,17
B19.3	I.V.A. 22% su Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (B4)	22,00%	€ 440,00
B19.4	I.V.A. 22% su Spese Tecniche PFTE e CSP, comprensive del 4% cassa di prev (B7;B18.1)	22,00%	€ 15.620,67
B19.5	I.V.A. 22% su Relazione Geologica, comprensive del 4% cassa di prev (B8;B18.2)	22,00%	€ 3.455,43
B19.6	I.V.A. 22% su Spese Tec. Progettazione Esecutiva e CSP, compresa 4% cassa (B9;B18.3)	22,00%	€ 9.821,62
B19.7	I.V.A. 22% su Spese Tec. Direzione Lavori e CSE, compresa del 4% cassa di prev (B10;B18.4)	22,00%	€ 16.517,65
B19.8	I.V.A. 22% per attività di verifica comprensiva del 4% cassa di prev. (B11;B18.5)	22,00%	€ 6.348,15
B19.9	I.V.A. 22% per collaudi comprensiva del 4% cassa di prev. (B16;B18.6)	22,00%	€ 4.338,40
B19.10	I.V.A. 22% su pubblicità (B14)	22,00%	€ 110,00
B19.11	I.V.A. 22% su prove di laboratorio, accert. e verifiche (B15)	22,00%	€ 770,00
B19.12	I.V.A. 22% su Assistenza archeologica (B17)	22,00%	€ 440,00
B	TOTALE (B1+...B21)		€ 742.318,79
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)		€ 2.100.000,00

- il prezziario utilizzato per la determinazione del quadro economico è il Prezziario ufficiale in materia di lavori pubblici Marche – edizione 2025, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1023 del 30/06/2025;
- il progetto è composto dai seguenti elaborati:

NUM.	TITOLO	REV
EL00	EL- ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO	00
	GE- ELABORATI GENERALI	
GE01	Relazione Generale, relazione tecnica illustrativa e studio di impatto Ambientale	00
GE02	Relazione Geologica	00
GE03	Relazione idrologica ed idraulica	00
GE04	Relazione sulle interferenze di rete e servizi	00
GE05	Relazioni tecniche e relazioni specialistiche: Relazione tecnica sull'applicazione dei CAM ai sensi del DM 5 agosto 2024	00
GE06	Relazioni tecniche e relazioni specialistiche: Relazioni sul rispetto dei principi DNSH	00
GE07	Piano particellare di esproprio	00
GE08	Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti	00
GE09	Piano di gestione delle materia	00
GE10	Relazione sulla sostenibilità dell'opera	00

	RI- RILIEVO DELLO STATO ATTUALE	
RI01	Inquadramento territoriale: Vista aerea dell'area di intervento, Planimetria Catastale, corografia, stralcio PRG, stralcio PAI, planimetrie impianti di recupero inerti	00
RI02	Rilievo fotografico	00
RI03	Planimetria e profili di rilievo _ Zona 1	00
RI04	Planimetria e profili di rilievo _ Zona 2	00
RI05	Elaborato grafico di rilievo delle interferenze di rete e servizi	00
	PR- ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO	
PR01	Planimetria e profili di progetto _ Zona 1	00
PR02	Planimetrie di progetto e particolari costruttivi _Zona 1_ Tratti A1-A2	00
PR03	Planimetrie di progetto e particolari costruttivi _Zona 1_ Tratto B	00
PR04	Planimetrie di progetto e particolari costruttivi _Zona 1_ Tratto C	00
PR05	Planimetrie di progetto e particolari costruttivi _Zona 1_ Tratti D	00
PR06	Planimetrie di progetto e particolari costruttivi _Zona 1_ Tratto E1-E2	00
PR07	Planimetria di progetto e particolari costruttivi _Zona 1_ Tratto F	00
PR08	Planimetrie di progetto e particolari costruttivi _Zona 1_ Tratto G	00
PR09	Planimetrie di progetto e particolari costruttivi _Zona 2_ Tratto H	00
PR10	Regimazione delle acque _Zona 1	00
PR11	Regimazione delle acque _Zona 2	00
	RS-RELAZIONI STRUTTURALI	
RS01	Relazione di Calcolo Strutturale e Geotecnica delle opere di sostegno _Zona 1	00
RS02	Relazione di Calcolo Strutturale e Geotecnica delle opere di sostegno _Zona 2	00
RS03	Relazione illustrativa sui materiali e dosature	00
	SL- STIMA LAVORI	
SL01	Elenco dei Prezzi unitari	00
SL02	Analisi dei Prezzi unitari	00
SL03	Computo Metrico Estimativo	00
SL04	Computo metrico costi della sicurezza	00
SL05	Stima incidenza della manodopera	00
SL06	Quadro Economico con l'indicazione dei costi della sicurezza	00
	Z- SICUREZZA	
EZ01	Piano di sicurezza e coordinamento	00
EZ02	Layout di cantiere	00
EZ03	Fascicolo dell'opera	00
	P- DOCUMENTAZIONE D'APPALTO	
EP01	Capitolato Speciale d'appalto e Disciplinare descrittivo e prestazionale	01
EP02	Schema di Contratto	00
EP03	Cronoprogramma	00

e prevede le seguenti categorie di lavori

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo (€)	incidenza percentuale	Indicazioni speciali ai fini della gara		
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile	Avvalimento
Opere strutturali speciali	OS21	III	810.829,58	59,72	prevalente	SI (max 50% importo categoria prevalente)	SI
Strade, autostrade, ecc...	OG3	III	546.851,63	40,28	scorporabile	SI (interamente)	SI

- il direttore dei lavori è stato individuato nella persona dell'Ing. Riccardo Scendonì;
- il direttore dei lavori ha fornito al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito a:
 - a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;
- l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 349.594,31 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: "SL05 Stima incidenza della manodopera";

Dato atto che per quanto prescritto all'art. 11, comma 2, del Codice, il C.C.N.L. applicato al personale impiegato, è il CCNL lavoratori dipendenti delle aziende industriali e cooperative del settore edilizia e affini siglato in data 03/03/2022, codice F012;

Dato atto che, per quanto prescritto dall'art. 57, comma 2 del Codice il progetto posto a base di gara tiene conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) pubblicate nel sito del Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica (<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti> e denominati Criteri per l'Affidamento di servizi di progettazione e l'affidamento di lavori per interventi edili (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022) e "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade). Adottati con D.M. 5 agosto 2024, "pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024" come da elaborato progettuale denominato: "GE05 Relazioni tecniche e relazioni specialistiche: Relazione tecnica sull'applicazione dei CAM ai sensi del D.M. 05/08/2024";

Visto l'art. 62, comma 1, del Codice che dispone: *tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. Comma 2 Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4...omissis...*

Dato atto che questo Comune non ha ottenuto alcuna qualificazione in quanto non in grado di soddisfare i requisiti di cui all'allegato II.4 del Codice;

Visto l'art. 63 del Codice - *Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza* e l'art. 9 dell'allegato II.4 che dispone: *Fermo restando quanto previsto*

dall'articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, **delle provincie** e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all'articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024. omissis... comma 3: A decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;

Dato atto che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo ha rinnovato la domanda per l'iscrizione a regime in data 27 giugno 2024, ottenendo la qualificazione biennale per il massimo livello sia per la progettazione e l'affidamento dei lavori che per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture;

Dato atto che in data 12/03/2025, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la "Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36";

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DENOMINATA C.DA SAN SAVINO" (Ordinanza n. 35/2024 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche) di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche "CSA") e dallo schema di contratto approvati con la citata delibera Giunta comunale n. 103 del 31/10/2025;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - ✓ **termine di ultimazione dei lavori:** 210 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna (art. 1.4 del Capitolato Speciale di Appalto);
 - ✓ **remunerazione:** "a misura" come individuati dall'art. 3, lett. m) dell'allegato I.7;
 - ✓ **pagamenti:**
 - o anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere secondo le modalità di cui l'articolo 125, comma 1 del Codice e 2.17 del CSA;
 - o l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 150.000,00 (art. 2.17 del CSA);
 - o saldo a conclusione dei lavori;
 - ✓ **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art.

2.12 del CSA;

- ✓ **penali e premio di accelerazione:** saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'interno del CSA/ dello schema di contratto nei seguenti casi:
 - in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale giornaliera di 1‰ dell'importo netto contrattuale;
 - penale per mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile: ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'All. II.3, è prevista una penale pari allo 1 per mille;
 - penale per mancata consegna della documentazione sul rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità: ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'All. II.3, è prevista una penale pari allo 1 per mille;
 - penale per mancato rispetto degli obblighi assunzionali della ditta aggiudicataria: ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'All. II.3, è prevista una penale pari allo 1 per mille.

Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è previsto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, ai sensi dell'art. 126 c. 2 del codice pari all'1‰
 - ✓ **avvalimento:** non vi sono limiti pertanto si richiama l'art.104 del Codice;
 - ✓ **subappalto** per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, del Codice, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 49,99 per cento dell'importo della categoria prevalente. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
 - ✓ **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come da art.60 del Codice e 2.19 del CSA. Ai sensi dell'art.119, comma 2-bis, nei contratti di subappalto o nei subcontratti che saranno comunicati e quindi autorizzati dalla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2
 - ✓ **garanzie:** ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice, per partecipare alla presente procedura **non è richiesta la produzione di alcuna garanzia provvisoria;**
 - ✓ ai sensi dell'art. 53 comma 4, del Codice, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice. In applicazione del disposto di cui all'art. 53, comma 4, del Codice, trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie, la garanzia definitiva è calcolata in misura pari al 5% dell'importo contrattuale. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2;
 - ✓ **altre garanzie richieste:** Es. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata per un massimale assicurato non inferiore a 500.000,00 (diconsi euro Cinquecentomila);
- ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dei Contratti, l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto si ritiene necessario assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima

- sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento;
- di utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 50, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 e con esclusione automatica dell'offerta anomala, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, a condizione che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
 - tale scelta procedurale è fondata su motivi di ordine pratico connessi alla riduzione dei tempi procedurali conseguenti, altresì, alla possibilità di applicare il meccanismo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, c. 3 del D. Lgs. 36/2023, in quanto consente di abbreviare ulteriormente i tempi necessari per l'affidamento, prevedendo di esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa, quindi di procedere con la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità tecnica nei confronti del solo migliore offerente;

Ritenuto pertanto:

- di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 all'espletamento di una gara mediante procedura aperta, in modalità telematica, con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del codice, selezionando l'operatore economico con il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi degli artt. 26, 29, 50, comma 1, lett. d) e 54 del Codice e del Metodo A di cui all'Allegato II.2 al Codice;
- ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Codice, stabilire che il termine minimo per la ricezione delle offerte è fissato in 15 gg. a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara in considerazione delle seguenti ragioni di urgenza: al fine di rispettare la data di scadenza per l'affidamento dei lavori stabilita dall'ordinanza n. 35/2024 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche;

Valutato di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte discrezionali:

- a) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- b) procedere con l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente;
- c) di dare atto che, in applicazione dell'art. 119, comma 1, del Codice "a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente";
- d) di dare atto che secondo l'art. 17, comma 8, del D.lgs. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, ed è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del D. Leg.vo 36/2023;
- e) la lett. a) dell'art. 8 del D.L. 76/2020 prevede che per le gare finanziate con i fondi del PNRR è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza **nelle more della verifica dei requisiti** di ordine generale, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- f) tale deroga è letta in connessione con l'art. 17, comma 5, del D. Leg.vo 36/2023, secondo cui l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti, con l'effetto che poiché la **consegna in via d'urgenza** è consentita prima della verifica dei requisiti, ne consegue che essa **può avvenire** non solo prima della stipula del contratto, ma anche **prima che l'aggiudicazione divenga efficace**;

Dato atto:

- che i Comuni beneficiari, anche solo in parte, dei fondi PNRR e del PNC sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021;
- inoltre gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC

sono tenuti arispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra l'altro:

- ✓ il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH "Do no significant harm") così come disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- ✓ i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- ✓ il principio di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;

Richiamate le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle disposizioni di cui all'art 47 del D.L. n.77/2021;

Richiamati gli artt. 57 comma 1 e 2-bis; 102 comma 1, e l'allegato II.3 del D. Lgs. n. 36/2023, al fine di garantire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato, si ritiene di applicare le seguenti clausole sociali quali requisiti necessari dell'offerta:

- stabilire che gli operatori economici sono tenuti a consegnare, nei termini e modi ivi previsti, i documenti di cui agli artt. 1, 2 e 3 dell'allegato II.3;
- ai sensi dell'art. 4, dell'allegato II.3, **prevedere** nei documenti di gara l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al **30** per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ qualificazione necessaria all'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo (€)	incidenza percentuale	Indicazioni speciali ai fini della gara		
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile	Avvalimento
Opere strutturali speciali	OS21	III	810.829,58	59,72	prevalente	SI (max 50% importo categoria prevalente)	SI
Strade, autostrade, ecc...	OG3	III	546.851,63	40,28	scorporabile	SI (interamente)	SI

L'operatore economico deve essere almeno in possesso di Attestazione SOA in categoria prevalente OS21 non inferiore alla classifica III, stante la previsione di cui all'art. 30, comma 1, dell'allegato II.12 del Codice ai sensi della quale *Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.*

Pertanto ai fini della procedura aperta, i requisiti per l'esecuzione delle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente possono essere assunti mediante

partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti, mediante avvalimento e/o le relative lavorazioni subappaltate (c.d. subappalto necessario o qualificante).

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice e dell'art. 68, comma 11, del Codice, i requisiti relativi alle categorie scorporabili assunte dai subappaltatori o dalle imprese mandati devono essere posseduti dalla partecipante/mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

- ✓ L'operatore deve essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio pari o superiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice. Il mancato possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici costituisce causa di esclusione per un periodo di sei mesi.

Dato atto che:

- all'interno bando di gara dovrà essere chiaramente l'obbligo per l'operatore economico di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune reperibile sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Dato atto che:

- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 598 del 30/12/2024 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 660,00, da versare nei termini suindicati;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. è il seguente: D47H24004760006;
- **ai fini di cui all'all. I.01:**
 - o il CPV è il seguente: **4511230-9 Lavori di stabilizzazione del terreno**
 - o i Codici ATECO sono i seguenti: **43.13.00 (trivellazioni), 42.11.00 (costruzione di strade e autostrade)**
- ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8 e Allegato I.10, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 4.073,04 pari allo 0,30% dell'importo dei lavori;

Considerato di dovere provvedere alle seguenti forme di pubblicità, ai sensi dell'art. 85 del Codice: sulla Piattaforma a Valore Legale (PVL) gestita da ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante;

Dato atto che le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante avvengono senza oneri;

Verificato che l'intervento è finanziato per € 2.100.000,00 come sopra evidenziato, trova allocazione al Capitolo 2694/16 dell'approvato bilancio di previsione 2025/2027:

ENTRATA:

- Cap. 560/7 per euro 2.100.000,00 (trasferimento PNRR M2C4 I1.2A);

USCITA:

- Cap. 2694/16 per euro 2.100.000,00;

Preso atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa

del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 7 del 23/12/2024, di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica, con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione del presente atto;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90;
- il D. Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. 209/2024;
- la *"Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36"*
- il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2025-2027 aggiornato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.4 del 03/03/2025;
- il bilancio di previsione 2025-2027 approvato con atto Consiliare n.5 del 03/03/2025;
- il Piano di Gestione Esecutiva (P.E.G.) approvato con Delibera di Giunta Comunale n.29 del 01/04/2025;
- il rendiconto 2024 approvato con propria DCC n.13 del 13/05/2025;

D E T E R M I N A

- 1) di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
- 2) di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 3) di **riapprovare** il documento denominato "EP01 Capitolato Speciale d'appalto e Disciplinare descrittivo e prestazionale – rev. 01" che compone il progetto di che trattasi, a seguito dell'adeguamento resosi necessario per eliminare alcuni refusi nella stesura originaria;
- 4) di **avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DENOMINATA C.DA SAN SAVINO – PNRR M2 C4 I.2.1.A (Ordinanza n. 35/2024 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche)", approvato con D.G.C. n. 103 del 31/10/2025 per un importo totale dei lavori pari a € 1.357.681,21 Iva esclusa, di cui € 53.196,93 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 349.594,31 per costidella manodopera;
- 5) di **attribuire** alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 12/03/2025;
- 6) di **procedere** alla scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 70 e 71, comma 3, nonché dell'art. 3, comma 1, lett. f) dell'allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023, in modalità telematica, applicando la cosiddetta inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del codice, selezionando l'operatore economico con il criterio del

minor prezzo;

- 7) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo A dell'allegato II.2 del Codice;
- 8) di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 9) ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Codice, stabilire che il termine minimo per la ricezione delle offerte è fissato in 15 gg a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara in considerazione delle seguenti ragioni di urgenza al fine di rispettare la data di scadenza per l'affidamento dei lavori stabilita dall'ordinanza n. 35/2024 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche;
- 10) di **dare atto** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 1 del Codice:
 - la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 trenta giornidall'aggiudicazione;
 - i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano al presente affidamento in quanto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- 11) di **dare atto** che:
 - il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Margherita Grandoni, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: D47H24004760006;
 - **di dare atto che ai fini di cui all'all. I.01:**
 - il CPV è il seguente: **45111230-9 Lavori di stabilizzazione del terreno**
 - i Codici ATECO sono i seguenti: **43.13.00 (trivellazioni), 42.11.00 (costruzione di strade e autostrade)**
 - ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 598 del 30/12/2024 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 660,00, da versare nei termini suindicati;
 - ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 4.073,04 pari allo 0,30% dell'importo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza
 - la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 2.100.000,00 trova copertura finanziaria come appreso al cap. 2694/16 del corrente bilancio;
- 12) di provvedere alle seguenti forme di pubblicità, ai sensi dell'art. 85 del Codice, sulla Piattaforma a Valore Legale (PVL) gestita da ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante;
- 13) di **dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DENOMINATA "SAN SAVINO"			
	A - Importo lavori		TOTALE QE
A	IMPORTO TOTALE LAVORI A MISURA (A1+A3)		€ 1.357.681,21
A1	Costi della sicurezza speciali (DA PSC)		€ 53.196,93
A2	Costo della manodopera stimato		€ 349.594,31
A3	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		€ 1.304.484,28
	B - Somme a disposizione della Stazione appaltante		
B1	Lavori in Amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
B2	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante		€ 9.155,33
B3	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista		€ 500,00
B4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze		€ 2.000,00
B5	Imprevisti e Accantonamento per revisione prezzi compresi IVA		€ 67.984,38
B6	Acquisizione aree o immobili, indennizzi per espropri e servitù;		€ 10.000,00
B7	Spese tecniche per PFTE, CSP, Verifica Interesse archeologico (di cui all'articolo 41, comma 4 del d.lgs 36/2023)		€ 68.272,16
B8	Relazione Geologica		€ 15.102,41
B9	Spese tecniche per Progettazione Esecutiva e CSP		€ 42.926,67
B10	Spese tecniche per Direzione Lavori e CSE		€ 72.192,51
B11	Verifica della progettazione PFTE ed ESECUTIVA		€ 27.745,43
B12	Incentivo RUP ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. 2%		€ 27.153,62
B13	Commissioni giudicatrici (0,4%) + contributo ANAC		€ 5.840,72
B14	Spese per pubblicità		€ 500,00
B15	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;		€ 3.500,00
B16	Spese tecniche per Collaudo Statico e tecnico amministrativo		€ 18.961,56
B17	Assistenza archeologica		€ 2.000,00
B18.1	Contributi cassa di previdenza Spese Tecniche PFTE e CSP (B7)	4,00%	€ 2.730,89
B18.2	Contributi cassa di previdenza Relazione Geologica (B8)	4,00%	€ 604,10
B18.3	Contributi cassa di previdenza Spese Tecniche Progettazione Esecutiva e CSP (B9)	4,00%	€ 1.717,07
B18.4	Contributi cassa di previdenza Spese Tecniche Direzione	4,00%	€ 2.887,70

	Lavori e CSE (B10)		
B18.5	Contributi cassa di previdenza per attività di verifica al 4% (B11)	4,00%	€ 1.109,82
B18.6	Contributi cassa di previdenza per collaudi al 4% (B16)	4,00%	€ 758,46
B19.1	I.V.A. 22% sui lavori (A3+A1)	22,00%	€ 298.689,87
B19.2	I.V.A. 22% su Rilievi Accertamenti e indagini (B2; B3)	22,00%	€ 2.124,17
B19.3	I.V.A. 22% su Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (B4)	22,00%	€ 440,00
B19.4	I.V.A. 22% su Spese Tecniche PFTE e CSP, comprensive del 4% cassa di prev (B7;B18.1)	22,00%	€ 15.620,67
B19.5	I.V.A. 22% su Relazione Geologica, comprensive del 4% cassa di prev (B8;B18.2)	22,00%	€ 3.455,43
B19.6	I.V.A. 22% su Spese Tec. Progettazione Esecutiva e CSP, compresa 4% cassa (B9;B18.3)	22,00%	€ 9.821,62
B19.7	I.V.A. 22% su Spese Tec. Direzione Lavori e CSE, compresa del 4% cassa di prev (B10;B18.4)	22,00%	€ 16.517,65
B19.8	I.V.A. 22% per attività di verifica comprensiva del 4% cassa di prev. (B11;B18.5)	22,00%	€ 6.348,15
B19.9	I.V.A. 22% per collaudi comprensiva del 4% cassa di prev. (B16;B18.6)	22,00%	€ 4.338,40
B19.10	I.V.A. 22% su pubblicità (B14)	22,00%	€ 110,00
B19.11	I.V.A. 22% su prove di laboratorio, accert. e verifiche (B15)	22,00%	€ 770,00
B19.12	I.V.A. 22% su Assistenza archeologica (B17)	22,00%	€ 440,00
B	TOTALE (B1+...B21)		€ 742.318,79
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)		€ 2.100.000,00

- 14) di **dare atto** che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € **2.100.000,00** trova la seguente allocazione nel corrente bilancio;

ENTRATA:

- Cap. 560/7 per euro 2.100.000,00 (trasferimento PNRR M2C4 I1.2A);

USCITA:

- Cap. 2694/16 per euro 2.100.000,00;

- 15) di **dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

- 16) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

- 17) di **impegnare e liquidare** a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura, pari a complessivi € 4.073,04, oltre che le spese per il contributo Anac pari ad € 660,00;

- 18) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione

amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

- 19) di **dare atto che**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante sostanziale;
- 20) di **dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 21) di **trasmettere** copia del presente provvedimento:
- ✓ al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - ✓ alla SUA Provincia di Fermo.

Petritoli, 08-11-2025

IL Dirigente
F.to Ing. Margherita Grandoni

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

Petritoli,

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. FEDERICA GASPARI

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per gg. e depositato in copia presso l'Uff. Segreteria (art. 45 Statuto Comunale).

Petritoli, li

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Margherita Grandoni

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Petritoli,

IL Dirigente
Ing. Margherita Grandoni



